

Września, dnia 30 maja 2019 r.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WIK.ZP.271.RZP.48.2019

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 221.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono poniższe pytanie:

Pytanie 1 - W związku z otrzymanymi odpowiedziami na nasze zapytania z dnia 22.05.2019 r. zapytujemy czy opóźnienia będące wynikiem niemożności uzyskania stosownych uzgodnień/pozwoleń na skutek nie posiadania przez Zamawiającego prawa do dysponowania gruntami na cele budowlane będzie podstawą do wydłużenia terminu wykonania Dokumentacji? § 13 załączonego do SIWZ wzoru umowy nie przewiduje takiej okoliczności jako podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż określone w § 7 tegoż wzoru wysokości kar umownych na 1% wartości wynagrodzenia netto są zdecydowanie wyższe niż powszechnie ustalane w kontraktach na wykonanie prac projektowych dla zamawiających publicznych. Oscylują one zazwyczaj w granicach 0,1% - 0,5%. Czy zamawiający zmieni te wartości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umowa w § 13 oraz SIWZ przewiduje możliwość zmiany umowy, w tym wydłużenia terminu realizacji w opisanej przez Państwa sytuacji (§ 13 ust. 3 pkt 2d, ust. 3 pkt 4). Wysokość kar pozostaje bez zmian, przyjęte kary umowne mają dyscyplinować Wykonawcę do terminowego wykonania zamówienia.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl