

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WRZEŚNIA



WIK.ZP.271.132.2018

**WSZYSCY UCZESTNICY
POSTĘPOWANIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.548.000 euro na rozbudowę budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

W związku z zamieszczanymi przez Zamawiającego na stronie www wyjaśnieniami i kolejnymi przesunięciami terminu składania ofert [w sumie ponad miesięczne przesunięcie w stosunku do pierwotnego zakładanego na dzień 22.10.2018r.], uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska dotyczącego wpływu tych przesunięć na końcowy termin realizacji prac i uwzględnienie wydłużenia terminu zakończenia całości inwestycji o czas przedłużającej się procedury składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotu umowy na 20 grudnia 2019 roku. Zmodyfikowany SIWZ oraz projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 2

W związku z zamieszczonymi w dniu 21.11.2018r. przez Zamawiającego na stronie www wyjaśnieniami oznaczonymi jako wyjaśnienia SIWZ (4)", prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć w zakresie branży budowlanej i sanitarnej tylko kosztorys ofertowy uproszczone [w oparciu o ich załączoną formę .ath], który został dołączony do tych wyjaśnień.

Odpowiedź:

Wykonawca winien przygotować kosztorys ofertowy zgodnie z przedmiarami robót w wersji pdf załączonymi do wyjaśnień siwz 4 (dotyczy branży budowlanej i sanitarnej). Kosztorys ofertowy branży elektrycznej również należy przygotować zgodnie z przedmiarami robót w wersji pdf. Pliki w wersji ath są plikami pomocniczymi, które mają ułatwić Wykonawcom przygotowanie kosztorysu ofertowego. Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy winien brać pod uwagę wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone na etapie udzielania odpowiedzi (wyjaśnienia siwz). Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę winien zawierać cały zakres zamówienia, który został ujęty w przedmiarach robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w rozdziale XV SIWZ dotyczącym zabezpieczenia należytego wykonania umowy ust. 6 odnosi się do sytuacji określonej w ust. 5. Ponadto Zamawiający modyfikuje w rozdziale XV SIWZ ust. 6 poprzez wykreślenie ostatniego zdania, które będzie ujęte w odrębnym ustępie (ust. 7). Zmodyfikowany SIWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z powyższym Zamawiający przesuwając termin składania ofert z dnia 30 listopada 2018 roku na dzień 6 grudnia 2018 roku. Oferty należy składać do godz. 10:45, otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych