



Września, dnia 19 października 2018 r.

 Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-366, Regon: 031230669



WIK.ZP.271.140.2018

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.548.000 euro na przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Września

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

W par. 2 ust. 1 wzoru umowy – nieprawidłowa data zakończenia robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to oczywista omyłka pisarska, prawidłowa data zakończenia przedmiotu umowy to 20 grudnia 2019 roku (zgodnie z rozdziałem IV ust. 1 SIWZ oraz ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych).

Pytanie 2

Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający w myśl art. 38 ust. 3 ustawy na dzień 23 października 2018 roku o godz. 10.00 wyznacza zebranie dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w niniejszym postępowaniu. Miejscem spotkania – zebrania będzie Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni przy ul. Kościuszki 21. Wykonawcy nie mogący uczestniczyć w zebraniu zgodnie z art. 38 ust. 3a ustawy będą mogli zapoznać się z ustaleniami zebrania, złożonymi wnioskami, pytaniami poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej, w miejscu gdzie opublikowano SIWZ.

Pytanie 3

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu wczorajszym tj. 17.10.2018r. ogłoszenia na przetarg jak wyżej, niniejszym pismem zwracamy się z uprzejmą prośbą o przełożenie terminu składania ofert na dzień 09.11.2018r. Zamawiający oczywiście wyznaczył termin mieszczący się w wymaganiach przepisów Ustawy PZP (wyznaczył minimalny termin 14 dni od dnia ogłoszenia) jednak ten czas na przygotowanie oferty jest nieadekwatny do stopnia złożoności, wielobranżowości oraz szerokiego zakresu robót przewidzianych do realizacji. W aktualnym stanie rzeczy Zamawiający pozostawił jedynie 9 dni roboczych na przygotowanie i złożenie oferty - według naszej opinii jest to termin nierealny na przygotowanie rzetelnych wycen. Mamy jednak nadzieję, że nie zależy Zamawiającemu na tym aby oferty były przygotowywane w pośpiechu, bez należytej analizy wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na ich treść, a biorąc pod uwagę fakt, że codzienna działalność potencjalnych wykonawców zdecydowanie wykracza poza zadania związane z przygotowaniem tej konkretnej


URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

oferty prosimy o przychylenie się do naszej prośby o zmianę terminu składania ofert. Ponadto nadmieniamy, że w związku z faktem wyznaczenia dość odległego terminu zakończenia robót (20 grudzień 2019r., a więcej ponad rok) zmiana terminu składania ofert nie będzie mieć żadnego ujemnego wpływu na niniejsze postępowania przetargowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin na składanie ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do przygotowania oferty. Z praktyki najczęściej pytań do dokumentacji projektowej, przedmiarów robót do Zamawiającego sływa w połowie terminu na składanie ofert, a udzielając na nie odpowiedzi zgodnie z przepisami należy wydłużyć czas na złożenie oferty o czas niezbędny na wprowadzenie zmian do ofert. Zamawiający mając już część odpowiedzi na pytania jakie zadano, a które zostały przekazane do konsultacji z projektantem i kosztorysantem zostaną zamieszczone w przyszłym tygodniu wraz z informacją na jaki dzień zostają przesunięty termin składania ofert.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych