
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : PPA-004-004            KOBRA wer. 15

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt :  Place zabaw na terenie Gminy Września w 2020 roku

                     Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

Inwestor :  Gmina Września

Adres :  ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : PPA-004-004            KOBRA wer. 15

                      Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
Budowa :  Place zabaw i fitness parki w Gminie Września 

Obiekt :  Place zabaw na terenie Gminy Września w 2020 roku 

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 09.07.2020

Lp. Kod CPV Opis działu

a Roboty przygotowawcze

b Roboty demontażowe

c Strefa dla dzieci

d Strefa seniora

e Zagospodarowanie terenu

f Roboty inne

- - -    Koniec wydruku    - - - 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : PPA-004-004            KOBRA wer. 15

                      Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
Budowa :  Place zabaw i fitness parki w Gminie Września 

Obiekt :  Place zabaw na terenie Gminy Września w 2020 roku 

Data: 09.07.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

a Roboty przygotowawcze

1 KNR 201-0122-01-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia. Pomiary  w terenie równinnym i nizinnym - wytyczenie geodezyjne

2 KNR 404-0301-08-00 IGM Warszawa 22,500 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie podłoża z betonu grubości ponad 15 cm (plac betonowy)

3 KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,500 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość wg Wykonawcy

b Roboty demontażowe

4 kalkulacja wł. 2,000 kpl

Demontaż urządzenia zabawowego - zjeżdżalnia (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem
elementów zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Wykonawcy) - urządzenie utylizacja

5 kalkulacja wł. 4,000 kpl

Demontaż huśtawek wahadłowych podwójnych (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem
elementów zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Wykonawcy i Zamawiającego) - część elementów
urządzenia do ponownego zastosowania

6 kalkulacja wł. 2,000 kpl

Demontaż huśtawek typu ważka (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów
zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Wykonawcy) - urządzenie utylizacja

7 kalkulacja wł. 2,000 kpl

Demontaż huśtawek typu ważka (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów
zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) urządzenie do ponownego wykorzystania

8 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Demontaż bujaka na sprężynie (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów
zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Wykonawcy) - urządzenie utylizacja

9 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Demontaż piaskownicy (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów zdemontowanych
urządzenia na odlegość wg Wykonawcy) - urządzenie utylizacja

10 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Demontaż piaskownicy (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów zdemontowanych
urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) - urządzenie do ponownego wykorzystania

11 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Demontaż karuzeli - (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów zdemontowanych
urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) - urządzenie do ponownego wykorzystania

12 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Demontaż karuzeli (mała) - (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów
zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) - urządzenie do ponownego wykorzystania

13 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Demontaż zestawu zabawowego linarium - (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów
zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) - urządzenie do ponownego wykorzystania

14 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Demontaż trampoliny zewnętrznej - (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementów
zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) - urządzenie do ponownego wykorzystania

15 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Demontaż zestawu zabawowo - sprawnościowego - (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem
elementów zdemontowanych urządzenia na odlegość wg Zamawiającego) - urządzenie do ponownego
wykorzystania

16 kalkulacja wł. 10,000 kpl

Demontaż ławek - (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem ławek na odlegość wg
Zamawiającego) - urządzenia do ponownego wykorzystania



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : PPA-004-004            KOBRA wer. 15

                      Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
b. Roboty demontażowe

Data: 09.07.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

17 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Demontaż kosza na śmieci - niedźwiedź (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementu na
odlegość wg Zamawiającego) - urządzenie do ponownego wykorzystania

18 kalkulacja wł. 3,000 kpl

Demontaż koszy na śmieci (elementy bez fundamentów) - wraz wywiezieniem elementów na odlegość wg
Zamawiającego) - urządzenia do ponownego wykorzystania

19 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Demontaż tablicy z regulaminem (wraz z wykopaniem fundamentów oraz z wywiezieniem elementu na odlegość
wg Wykonawcy) - urządzenie utylizacja

20 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Demontaż stojaka na rowery (elementy bez fundamentów) - wraz wywiezieniem elementu na odlegość wg
Zamawiającego - urządzenie do ponownego wykorzystania

21 KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: wg Wykonawcy (gruz z fundamentów)

22 kalkulacja wł. 162,500 m2

Zdjęcie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej w postaci płyt gumowych wraz z podbudowami oraz wywiezienie
na odległość wg. Wykonawcy

23 ZAŁ.1 - KNNR 011-0702-01-00 MRRiB 250,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Analogia: Zerwanie geowłókniny separacyjnej znajdującej się pod nawierzchnią piaskową wraz z wywiezieniem
na odległość wg. Wykonawcy

24 KNR 231-0802-03-00 IGM Warszawa 320,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia. Rozebranie mechaniczne warstwy wierzchniej z piasku o grubości około 30 cm

25 KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 95,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wywóz zebranego piasku samochodami samowyładowczymi na odległość wg. Wykonawcy, z załadowaniem i
wyładowaniem

26 KNR 221-0218-03-00 MBGPiK 140,000 m3
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: mechanicznym oraz ręcznie. W pozycji
zakup ziemi, dowóz i rozścielenie.

27 KNR 221-0405-05-00 MBGPiK 0,032 ha
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechanicznej, z nawożeniem
gruntu : kat.III

28 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

c Strefa dla dzieci

29 KNR 201-0204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 106,100 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne - korytowanie - z transportem urobku na odległość Wykonawcy, grunt kat. III wraz z
wyrównaniem nawierzchni (głębokość 30 cm)

30 KNR 202-0607-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 412,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie geowłókniny separacyjno - filtracyjnej odcinającej

31 KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 191,400 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzegowanie obrzeżem EKOBORD krawędzi stref bezpiecznych z piasku

32 KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 382,400 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia: Nawierzchnia amortyzująca z piasku płukanego frakcji 0,2-2mm pozbawionego części pylastych,
iłów i gliny, gr. warstwy 30 cm
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                      Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
c. Strefa dla dzieci

Data: 09.07.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

33 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Dostawa i montaż nowej huśtawki wahadlowej podwójnej - mix (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe,
stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)

34 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Dostawa i montaż nowej huśtawki wahadlowej typu orle/bocianie gniazdo (wraz z: wykopy pod stopy
fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń
producenta)

35 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Montaż zestawu zabawowo - sprawnościowego (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z
betonu B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta) - urządzenie z demontażu

36 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Montaż zestawu zabawowego linarium (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu
B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta) - urządzenie z demontażu

37 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Dostawa i montaż huśtawki typu ważka (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu
B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)

38 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Montaż karuzeli (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub gotowe stopy
prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta) - urządzenie z demontażu

39 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Montaż trampoliny zewnętrznej  (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub
gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta) - urządzenie z demontażu

40 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw

d Strefa seniora

41 KNR 201-0204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,400 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne - korytowanie - z transportem urobku na odległość Wykonawcy, grunt kat. III wraz z
wyrównaniem nawierzchni (głębokość 33 cm)

42 KNR 202-0607-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 108,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie geowłókniny separacyjno - filtracyjnej odcinającej

43 KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa 108,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy
po zagęszczeniu 10 cm

44 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 108,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

45 KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa 108,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego 0/5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

46 KNR 231-0114-04-00 IGM Warszawa -  324,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego 0/5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm (krotność 3 - umniejszenie do 5 cm)
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 3,00000    ( -108,000 m2 * 3,00000 = -  324,000 m2 )

47 KNR 231-0502-06-00 IGM Warszawa 108,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia bezpieczna z płyt EPDM 50x50x3-4cm, na macie stabilizującej

48 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4,410 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem
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                      Budowa nowego placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
d. Strefa seniora

Data: 09.07.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

49 KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 42,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża systemowe EPDM 25x4 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem

50 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Dostawa i montaż urządzeń strefy seniora (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu
B25 lub gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta) - w skład wchodzi 9 urządzeń oraz
tablica z regulaminem zgodnie z dokumentacją)
1. Trener postawy
2. Trener nadgarstków
3. Trener bioder
4. Poręcz wężowa
5. Poręcz do równoważni
6. Belka wężowa
7. Łuki
8. Koło do ćwiczeń ramion
9. Drabinka do ćwiczeń palców
10. Tablica z regulaminem

e Zagospodarowanie terenu

51 KNR 221-0207-02-00 MBGPiK 0,050 ha
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Orka gleby glebogryzarką przyczepną w gruncie : kat.III

52 KNR 221-0207-04-00 MBGPiK 0,050 ha
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Bronowanie mechaniczne przed orką w gruncie : kat.III

53 KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 25,000 m3
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z transportem taczkami

54 KNR 221-0405-05-00 MBGPiK 0,050 ha
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechanicznej, z nawożeniem
gruntu : kat.III

55 kalkulacja wł. 8,000 kpl

Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem, wykonanie fundamentów dla ławek (gotowe fundamenty
prefabrykowane lub fundamenty betonowe wylewane), osadzenie ławek w fundamentach

56 kalkulacja wł. 6,000 kpl

Dostawa i ustawienie koszy na śmieci betonowych z wyciąganym wkładem (wraz z utwardzeniem pod kosz na
śmieci lub wykonanie fundamentu)

f Roboty inne

57 KNR 201-0119-03-00 1,000 kpl

Geodezyjna inwentaryzacja powykonacza oraz dokumentacja powykonawcza - strefa seniora i strefa dla dzieci

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


