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Zat. nr 2 do siwz

UMOWA NR WIK.ZP.272.10.....2020

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu .. ......ceueee 2020 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, NIP 789-10-01-386
reprezentowang przez:
Tomasza Katluznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
zwang dalej ,,Zamawiajacym” a:
.................... z siedzibgw ..................;, REGON: ..ceevieieeey NIP: L,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujgcg umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejszg umowg, zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania robo6t budowlanych zwigzanych z budowa
chodnika w ulicy Wiejskiej w Kaczanowie wg dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiaru robét, stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia
wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne.

2. Na przedmiot umowy skiada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zatgczonych do niniejszej umowy i stanowigcych jej
integralng czesc¢.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowg, zobowigzuje sie¢ wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robdt w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania roboét
i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

4. Oprécz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynno$ci niezbedne” rozumie sie zakres robo6t wyszczegdlnionych w opisach do poszczegdinych tabel
katalogoéw przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegdtowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogéinych kazdego katalogu.

6. Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

7. Przedmiot zaméwienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej na dzien odbioru kohcowego szkicow polowych
geodezyjnych oraz poswiadczonych data wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

8. Wykonawca przed przystgpieniem do robét przekaze Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram bedzie
obejmowat wartosci oraz terminy wykonania przez Wykonawce robét, z podziatem na kwartaty roku kalendarzowego. Harmonogram
winien odzwierciedla¢ zakres robét odpowiadajgcy pozycjom scalonym wskazanym w przedmiarach roboét.

Termin:

§2
Termin wykonania umowy do 16 pazdziernika 2020 roku.
Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 os6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osob wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia ktérego zawarto niniejszg umowe.

3. Zamawiajgcy ustanowi inspektorow nadzoru inwestorskiego.

4. Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego s3a:

1) Robert Stachowicz - tel. 61 640 40 71, fax. 61 640 40 44, e-mail: robert.stachowicz@wrzesnia.pl
2) Julita Wojcinska - tel. 61 640 40 73, fax. 61 640 40 44, e-mail: julita.wojcinska@wrzesnia.pl

5. Osobg do kontaktow po stronie Wykonawcy jest .........cceuvuee tel. o, e-mail: ...........

6. Wszelkg korespondencje dotyczacy realizacji niniejszej umowy nalezy sktada¢ w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrze$ni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).

7. Zmiana os6b do kontaktu okreslonych w ust od 2 do 5 nie stanowi zmiany umowy.

Materiaty:
§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt z materiatéw wiasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane”, stosownych rozporzgdzeniach oraz
wymaganiom projektu.
2. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng.
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3.

4.
5.

6.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow, w
ilosci zgodnej z SST.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, zas gdy wyniki badan wskaza, ze materiaty bgdz wykonanie robo6t sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Personel i sprzet:

1.

§5
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymieniony w zatagczonym do
oferty wykazie oséb lub inne osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie same
lub wyzsze niz os6b wymienionych w wykazie.

. Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegdlnosci odpowiednig ilosciag i wydajnoscig

sprzetu niezbednego do wykonania robodt, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych

nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: roboty ziemne, roboty nawierzchniowe.

. Kazdorazowo na zgadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni robocze, Wykonawca

zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynno$ci, o ktérych mowa w pkt 1. Kopia uméw o prace
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczgcymi ustugi / roboty budowlane w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw swiadczacych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:

1.

6.

§6
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezgcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, $mieré¢, szkode w mieniu oséb trzecich.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na caty

okres realizacji zadania.

. Kopia polisy, o ktérej mowa w ust. 2 bedzie dostarczona przez Wykonawce Zamawiajgcemu do wiadomosci najpdzniej w dniu

rozpoczecia rob6t budowlanych.

. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia

poniesionej szkody.

. Jezeli Wykonawca nie dostarczy kopii zawartej polisy o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia, ktore

Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie optacajac sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mégt on
potrgci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Zamawiajgcy bedzie
maégt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate skiadek.

Zmiany warunkOéw ubezpieczenia wymagajg kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie:

1.

5.

6.

§7
Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych, w oparciu o ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy
(wynagrodzenie kosztorysowe).
Cena ofertowa Wykonawcy wskazana w kosztorysie ofertowym wynosi ............... zt brutto (stownie: ................. ) i okreslona jest na
podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatgcznik do SIWZ) stanowigcego zestawienie planowanych
prac i przewidzianych kosztow.

. Po zakonhczeniu robot zostanie wykonany obmiar robét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w

postepowaniu, warto$¢ robot okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilos¢ robét otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robét podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci ustala sie, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatacznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez
przemnozenie scalonych jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych polegajgcych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych

materiatéw, urzadzen i robét przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegélnych robo6t oraz mozliwosé zastosowania materiatdw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.

Rozliczenie za roboty zamienne nastgpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego, opracowanego

w nastepujacy sposéb:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen i czynnikdéw cenotwoérczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzgdzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot niefigurujacych w KNR, wedtug innych ogolnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do
ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajagcemu do akceptacji. Akceptacja
Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robét zamiennych.

Rozliczenie robét nieujetych w przedmiarach robét, a wynikajgcych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajgcych
poza opis przedmiotu zamowienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego, opracowanego
w nastepujacy sposob:
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a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty nie odpowiadajga zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt, z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotworczych nie wyzszych od
srednich cen materiatdéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakiadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét niefigurujacych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego os$wiadczenia Zamawiajgcego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
catkowitego zaniechania robét danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czes$ciowego zaniechania robét danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robot danego elementu, kitdry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robot, inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu rzeczowego zamowienia w szczegoélnosci poprzez zwiekszenie lub zmniejszenie
zakresu przedmiotu zaméwienia w wyniku dokonanego obmiaru robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 umowy. W takim przypadku
przewiduje sie zwigkszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie
wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia zgodnie z § 7 ust. 3
umowy — bez koniecznosci sporzadzenia aneksu do umowy.

9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

§8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, co
stanowi kwote .............. zt (stownie: ...........oooiiini, ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnosi sie¢ w formie: ........ccoveveiiiinennnn.

3. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmianeg formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

5. Strony postanawiajg, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, zostanie zwrécona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio przedtuzy waznos$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajacego i przekaze Zamawiajgcemu dowodd dokonania tego
przedtuzenia. Brak przedtuzenia waznosci zabezpieczenie stanowi zawiniong przez Wykonawce przerwe w realizacji robot.

7. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Obowiazki Wykonawcy:

§9
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang, stanowiacg zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi
i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogéw formalnych
wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robé6t budowlanych.

3. Codzienny pobyt i nadzér kierownika budowy na budowie potwierdzony wpisem na liscie obecnosci, ktéra bedzie stanowi¢ zatagcznik do
dziennika budowy.

4. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw préb itp.

5. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcoéw.

6. Zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $wiadczehn dla swoich

pracownikow i os6b zatrudnionych.

7. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonywania
robot,
b) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robo6t podstawowych.

8. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciagtosci ruchu na istniejgcych drogach

publicznych.

9. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opdznienia prac.

10. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadkow i $mieci, urzagdzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa w okresie funkcjonowania
szkoty,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

11. Ponoszenie kosztdw wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drég wokot terenu budowy, a takze

ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tagcznosci itp. do placu budowy.
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12. Pokrywanie wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczng, wode,
gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikow oraz jezdni itp.
13. Prowadzenie na biezaco dziennika budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.
14. Usunigcie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.
15. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
16. Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy (odbiér korncowy) po uprzednim:
al sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robét,
b/ sporzgdzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego datg wptywu do Starostwa
Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomos$ci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Podwykonawcy :

§10

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy przy udziale podwykonawcow.

2. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robét podwykonawcy, stosuje sie nastepujgce zasady.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, wraz z wyszczegdlnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo robot budowlanych, ktérych niespetnienie
powodowal bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcg w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robét;

3) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza wartos$¢
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robét;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialnosci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, (wcze$niej zaakceptowana przez Zamawiajacego)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12, Zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw jak za wiasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca, ktory ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcoéw. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg
koordynacje robo6t powierzonych poszczegélinym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym
Podwykonawcg.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, w przypadku
uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia w zakresie umownych robé6t podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczyé do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodéw zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z faktur
podwykonawcéw. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan

wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub

dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokonaé¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zapfaty (uwagi) oraz szczegdtowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkow jego umowy z podwykonawca w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegotowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca,a
takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce
w przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647 ' Kodeksu cywilnego.

26. Zamawiajgcy dopuszcza zawarcie umowy cesji wierzytelnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg na podstawie, ktérej

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio na konto Podwykonawcy wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych przez Podwykonawce. W
takim przypadku wraz z fakturg gtéwnego Wykonawcy nalezy ztozy¢ kopie faktury Podwykonawcy oraz stosowny dokument w oparciu
o ktéry nalezy zaptaci¢ Podwykonawcy. W takim przypadku nie maja zastosowania uregulowania § 10 pkt 21 niniejszej umowy.

27. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajacego

bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

28. Koniecznos$c¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

29. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych umoéw, anekséw Wykonawca przekazywaé bedzie wylgcznie

przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul. Ratuszowa 1, Wrzes$nia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:

§11

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki;

b) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie
wad,;

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci kierownika budowy na budowie, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 w wysokosci 500 zt,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwioki,

g) za nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 10 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 5.000
zt za kazdy stwierdzony przypadek;
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h) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 10 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare pieniezng w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzien zwtoki;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 13, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki;

j) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

k) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu kopii umoéw o prace oséb swiadczgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust 3 w wysokosci 100
zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy za kazdg osobe.

1) za brak nalezytego zabezpieczenia placu budowy lub braku utrzymania porzadku na placu budowy w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru przypadek,

m) za brak doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby budowy w wysokosci 10.000
zt,

n) za brak przestrzegania przepiséw BHP w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
przypadek,

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru czgsciowego robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat byé zakonczony;

b) za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ zakonczony;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysoko$é kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W razie wystgpienia zwioki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;j.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:
§12

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jako$ci robot okresla plan i program zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng
czes¢ dokumentéw budowy.

2. Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow
i urzadzen oraz sposobdédw wykonania robét, wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot.

3. Przestrzeganie wymogoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:

§13

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usunigecia w okre$lonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynno$ci przesadza, ze wady/usterki w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo polecic¢
usuniecie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

4. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten
cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory robét:
§14
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robét — poszczegdlnych
etapow, przy czym Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia
zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

2) odbior koncowy:

a) po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy

b) przedtozeniu dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 9i 10,

C) usuniecie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i rob6t czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranc;ji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem

Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktorej wchodzg co najmniej:

a/ przedstawiciel Zamawiajgcego,

b/ inspektor nadzoru,

¢/ przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robot

d/ przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcow (o ile wystepuja).

4. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okres$lajace wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.
5. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentéw.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajgcy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usunigcia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 2b niniejszego paragrafu.

7. Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokonac¢ robét na koszt Wykonawcy potracajgc ich wartos¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organoéw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbiér ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:

§15

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres 60 miesigecy z jej ograniczeniem dla
oznakowania poziomego 24 miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego
przedmiotu umowy

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranc;ji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy;,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiagzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usunigcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynno$ci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

§16

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejacych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad i
ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przeglgdami
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest
data nadania pisma u operatora.

3. Do terminu usunigcia wad i skutkéw uchybien stosuje sie odpowiednio § 15.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia takie jak w przypadku uprawnien
gwarancyjnych.

5. Nie pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbioér ostateczny, ktéry stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigecia wad
i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdry byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢,
a spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzieh zakonczenia robot budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

7. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie

wady/usterki w okresie rekojmi.

Platnos¢ wynagrodzenia:
§17
1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robé6t. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
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(kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcow. Wykaz
sporzgdzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robot i obmiaru rzeczywiscie wykonanych roboét dla kazdej z pozyciji.

2. Ustala sie fakturowanie czesciowe - faktury wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po odbiorze czesciowym
robét. Faktury czesciowe nie moga przekroczyé 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2 umowy.

3. Podstawa wystawienia faktur czgesciowych bedzie protokdt stanu zaawansowania zadania (protokot odbioru czesciowego). W protokole
stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego) okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego
sporzgdzenia, z rozbiciem na wartos$¢, rodzaj i ilo$¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczgcym podwykonawcow:
a) robot budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robo6t budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokét stanu zaawansowania zadania (protokdt odbioru czesciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robdt — o ile wystepuje),
Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot — o ile wystepuje),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw (o ile wystepuija).

5. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda dokumenty okreslone w § 10 ust. 21 umowy.

6. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

7. Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

8. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi .... dni, liczagc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

10. Za dzieh zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy wyraza zgode na cesje wierzytelno$ci z instytucjg finansowa / bankiem dla zabezpieczenia kredytu, jednakze przed
zawarciem umowy Wykonawcy z Bankiem, wzér umowy o cesje naleznosci nalezy przedstawi¢ do wgladu i akceptacji przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do wzoru przedstawionej umowy i wymaga¢ bedzie od
Wykonawcy, aby w porozumieniu z Bankiem ewentualne uwagi i zmiany, zaproponowane przez Zamawiajgcego zostaty umieszczone w
umowie. W przypadku nie wprowadzenia ewentualnych uwag Zamawiajgcego do wzoru umowy o cesje naleznosci, Zamawiajgcy moze
nie wyrazi¢ zgody na cesje.

Zmiana warunkéw umowy i odstapienie od umowy:
§18
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogow z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1843) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkdw zamoéwienia.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.
3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlno$ci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie
mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamodwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu,

przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy

Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg

innych istotnych zmian umowy,

4) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zaméwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15% warto$ci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:

1) zmiana terminu wykonania zamoéwienia w nastepujacych przypadkach:

a) wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajgcych na intensywnych
opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku wystapienia klesk zywiotlowych panujgcych w trakcie realizacji umowy, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ z nalezytg staranno$cig, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robot lub nie jest w stanie ich
realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi
okolicznosciami okres;

b) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;

¢) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia;
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d) zmiany bedace nastepstwem dziatan osoéb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia;

e) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych, ktére bedg niezbedne do prawidiowego wykonania i zakorczenia robot
objetych umowg podstawowg;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,

g) wstrzymania rob6t spowodowanego wykryciem na przykiad substancji i przedmiotdw niebezpiecznych, szczatkéw ludzkich,
zabytkow, pozostatosci budowli podziemnych;

h) wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 2

tygodnie;

i) przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami,

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

2) sposOb wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamoéwienia wynika ze zmian w
obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zaméwienia,

3) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamowienia publicznego, jak rowniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes
Zamawiajgcego zmiana warunkoéw oraz terminu pfatnosci jest konieczna,

4) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami
dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania
prowadzonych przez wykonawce robdt budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji
oraz zmiang terminu zakonczenia robot budowlanych (w zwigzku z koniecznoscia opracowania i uzgodnienia rozwigzan
niezbednych do wiasciwej realizacji robét); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentac;ji
projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robdt budowlanych oraz zmiany dotyczace terminéw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia rob6t budowlanych,

5) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmianeg terminu.

6) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez okolicznos$¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujgce w szczegodlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy
wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty
wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytacznie do pracownikéw Wykonawcy
lub jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe,
huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

c) zakresu robét w zwigzku z robotami zamiennymi, o ktérych mowa w § 7 ust. 4-5 umowy,

d) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia,

e) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi okreslone art. 647' k.c.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§19
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) nie rozpoczagt wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go
przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy

wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;

e) nie przedtuzy albo nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 umowy;

f) nie zaspakajajac roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 umowy lub do
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;

g) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

h) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwtoki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

i) w przypadku gdy warto$¢ rzeczywiscie wykonanych robdt bedzie stanowita mniej niz 80% wartosci robét wskazanych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym w danym kwartale lub sumie kwartatéw

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt speic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnosci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastapi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajacej
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce zobowigzania szczegotowe:
a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstagpita od umowy;
c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
whniesione;
e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

§20
1. Wykonawca moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkéw wynikajgcych z umowy wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych i inne obowigzujace przepisy prawa.

3. Wszelkie spory mogace wynikng¢ pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku
mozliwo$ci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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