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1.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ~OGOLNA STO-01

KOD CPV 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE
1.0. Wstep
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Specyfikacja Techniczna Warunkdw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ ogoina -Wymagania w
zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pn:
ZADANIE II:

BUDOWA CHODNIKA NA ULICY KALISKIEJ | WIEJSKIEJ W KACZANOWIE

ORAZ UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI W CIAGU DROGI GMINNEJ
W zakresie:
Zakres niniejszego opracowania i kolejno$¢ wykonania obejmuije:
- organizacja ruchu zastepczego na czas budowy chodnika w ulicy Kaliskie] - DW442
- demontaz barier U12a oraz kraweznika drogowego
- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustu ulicznego Wp-1
- wykonanie chodnika szerokosci 2,3m wraz z kraweznikami, ciekiem i zjazdami na posesje,

wykonanie oznakowania pionowego i poprzecznego statej organizacji ruchu w ciggu DW442
- organizacja ruchu zastepczego na czas budowy chodnika w ulicy Wiejskiej — Drogi Gminnej
- wykonanie korytowania, pod chodnik oraz osadzenie wpustow ulicznych Wp-2 do Wp-6
- wykonanie chodnika szer. 1.8m wraz z kraweznikami, ciekiem i podestami ochronnymi drzew,
- wykonanie uzupetnienia konstrukcji i nawierzchni asfaltowej jezdni na ulicy Wiejskiej
- wykonanie zjazdéw na posesje, montaz barier ul2a, Ulla oraz Ulda
- wykonanie trawnikbw oraz montaz oznakowania poziomego i pionowego statej organizacii
ruchuDokumentacja jest opracowana w celu okreslenia zgodnosci z zamdwieniem i wymaganiami
Inwestora oraz uzyskania stosownych zezwoler na prowadzenie rob6t budowlanych.
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot robot
Pas jezdni:
Przedmiotem robdt jest przebudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jeziornej o ponizszych parametrach.

Klasa drogi — L (lokalna)
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Kategoria ruchu - KR 1

Szerokos¢ jezdni 5,50m

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia 6,00 + 16,00m

Diugosc¢ ulicy wynosi 608mb

Szerokos$¢ pasa postojowego — prostopadle do kraweznika 4,50m.

Szerokos¢ pasa postojowego — rownolegle do kraweznika 2,50m.
Kanalizacja deszczowa
Obszar zajmowany przez projektowany wezet drogowy jest tozsamy co do zlewni . Wody opadowe z terenu
odcinka drogi gminnej — ulicy Wiejskie] bedq odprowadzane do istniejgcego kanatu dn400 wg z
powierzchni jak dotychczas i kierowane wylotem po pétnocnej stronie drogi do rowu W-19.
Trawniki
Projektuje sie wykonanie trawnikdw na obszarze niemal 0,228ha. Tereny zatozenia trawnikow okre$la
czes¢ graficzna. Nalezy zwrdcié uwage na wyprofilowanie spadéw w sposob ograniczajacy sptyw wadd
opadowych w kierunku traktu i wpustow ulicznych. Nadmiar wod podczas obfitych opadéw poprzez
niwelacje powierzchni skierowac nalezy — tam gdzie to mozliwe - w kierunku traktu i czesci nawierzchni z
kostki brukowej i dalej w kierunku wpustdw ulicznych.
Jako podbudowe dla wysiewu zastosowa¢ mieszanine ziemi urodzajnej gtownie pochodzacej z gruntu
rodzimego to jest humusu zgromadzonego na hatdach. Wysiew wykonaé mieszankg traw typu
gazonowego i pielegnowac¢ wg zalecen wybranego producenta nasion.
1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja;

Kody CPV: 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE

45110000-1 —Roboty w zakresie rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym, powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego w etapie |

1.3.2. Niezaleznie od postanowiert Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez wykonawcéw jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja dla potrzeb projektu

- wytyczenie przebiegu infrastruktury podziemne;

- wytyczenie geodezyjne dla potrzeb realizacji inwestycji

- demontaz istniejacych elementoéw przepustu dn800.L-4,0m

- demontaz elementéw kanalizacji sanitarnej na dziatce ew. nr 246,

- wyw0z gruzu, odpadow statych i nadmiaru mas ziemnych,

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia

organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogolne

Przedmiotowa przebudowa odbywa¢ sie bedzie w czynnym obiekcie oSwiaty. Do kierowania realizacjg
zamierzenia inwestycyjnego powofany zostanie kierownik budowy w obowigzkach ktdrego bedzie
opracowanie planu BIOZ uwzgledniajgcego bezpieczng komunikacje mieszkancoéw zabudowy przy ul.
Wiejskiej. Dla potrzeb robo6t budowlanych wykonana zostata dokumentacji czasowej organizaciji ruchu wraz
Z wytyczonym ojazdem

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy ( kontraktu ), a wymagania wyszczegoinione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie
to na nie zadawalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

- Plan sytuacyjny nieruchomosci

- Inwentaryzacje stanu istniejacego

- Informacje BIOZ

- Projekt budowlany wykonawczy

- Przedmiary robdt

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale
6."Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentoéw odniesienia” niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktdregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Wykonawca moze realizowa¢ zamoéwienie z udziatem podwykonawcow

Wykonawca zapoznaje podwykonawce ze swoim zakresem robot.

Wykonawcza zgtasza zamawiajacemu zakres robdt powierzonych podwykonawcom

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnegtrznym oraz
W interpretacji poszczegélnych zadan.

Wykonawca bierze petna odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie powierzonego zakresu.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow. Nalezy
informowa¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do organizowania regularnych narad koordynacyjnych budowy z udziatem
wykonawcy i zespotu inspektoréw nadzoru. Narady odbywaé sie bedg co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie. W przypadkach koniecznych narada moze by¢ zwotana w kazdym czasie.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki
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niezbedne do ochrony rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna. Odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby
budowlane we wiasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobdw
budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania wspolnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz
poza nig zarowno dla uczestnikoéw procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych.

- Zabezpieczenie wtasciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow zwigzanych z realizacjq zadania

- Pokrycie wszystkich kosztow zuzycia energii elektrycznej , wody i usuwania nieczystosci ptynnych i
statych,

- Ubezpieczenie placu budowy

- Zaptata optat sktadowiskowych zwigzanych z wywozem odpaddw, gruzu i.t.p.

- Zapfata opfat za czasowe sktadowanie odpaddw, gruzu i.t.p.

- Likwidacja skutkéw oddziatywania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w szczegbIinosci naprawa
drdg, ulic, chodnikéw zniszczonych w czasie trwania rob6t przez srodki transportu i maszyny budowlane

- Wykonawca na swoj koszt odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych zinwentaryzowanych na
planie uzbrojenia

- Wykonawca na swoj koszt chroni przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty od chwili
rozpoczecia do ich odbioru koricowego.

Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

- instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkow BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikdw na odpady,
usuwanie $mieci i odpaddw,

- wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych,

- usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy,

- 0Szczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej,

- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewnienia ochrony zdrowia,

- zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak,
kable, rurociggi itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody wynikte na
placu budowy lub wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy az do chwili zakonczenia
prac i odebrania przez Zamawiajgcego,

Zgtoszenie szkody przez Wykonawce nie zwalnia od odpowiedzialno$ci za wyrzadzone szkodly.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany przywrocié
teren istniejacych gruntéw do stanu pierwotnego. Wykonawca moze zrealizowa¢ zamowienie z udziatu
podwykonawcdw, biorac odpowiedzialno$¢ za czynnosci wykonywane na budowie przez ich pracownikow.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach medycznych, socjalno
technicznych, magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy i podwykonawcow

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt
beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie
staty pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujac do prac personel musi
by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we witasciwg, dla rodzaju prac,
odziez ochronna.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem 0 pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikdw. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg migdzy innymi ( nie wytacznie ):

- Znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.
Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentacji

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq
rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, a
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.



Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii ( czesci ) materiatbw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét. Wszystkie materiaty budowlane powinny
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB
lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojq jakosc i
witasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatbw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzié i odwodnié. Materiaty
drobnicowe uktada sie w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci
tych materiatdw. Stosy materiatbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych,

2) 5,0m - od statego stanowiska pracy.

Sposob sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztaicie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione jest
opieranie sktadowanych materialow lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na
czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z materiatdw i urzadzern witasnych,
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem , specyfikacjg techniczng i
specyfikacjq istotnych warunkdw zaméwienia.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace mogq by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inwestora. W trakcie robGt nalezy stosowaé sprzet i
narzedzia, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, a takze podczas
rob6t pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty dla instalacji sanitarnych powinny byé¢ transportowane pojazdami, w ktdrych materiaty te bytyby
ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Materiaty przewozone na $rodkach
transportu winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwércéw. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogoing Wykonania
i Odbioru Robot .

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania w zakresie robot

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie budowlanym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

« sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot,

« sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

« sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury,

* wykona¢ pomiary elektryczne, i przeprowadzi¢ analize wody uzytkowej

Przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz 0séb
postronnych, zabezpieczenie interesow 0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi
organami administracji panstwowe;.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiorkowych i demontazowych na podstawie
wlasciwej decyzji wtasciwego organu. Wykonawca prowadzi roboty rozbiorkowe i demontazowe na
podstawie dokumentacji projektowej. Sposéb i zakres nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca podaje potrzeby w zakresie potrzebnej powierzchni socjalnej, magazynowej, pomocnicze;.
Okres$la sposdb dostarczania materiatdw. Okre$la potrzeby w zakresie korzystania z energii elektrycznej i
wody. Podaje rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego jego uporzadkowania. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. ZWIAZANYCH Z KONTROLA, OPIS DZIALAN BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |

ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacijg
Projektowag, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspekiora nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robGt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz



- Wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

- Sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-tow, wykonywania poszczegoinych elementow robot,
- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ rob6t.  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow, zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaC od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z Umowa. Dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru. Analizy laboratoryjne wody uzytkowej winny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru i kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan ( kopie )
bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, deklaracjg
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sq objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1. i ktore spetiajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonio-gramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

6.7.2. Rejestr Obmiarow

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe.
Rozliczenie inwestycji nastapi kosztorysem powykonawczym wg faktycznie wykonanych robGt na
podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. Wszelkie naleznosci wynikajgce w wykonaniu prac
nieobjetych kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiajgcego na etapie opracowania
dokumentacji projektowej, mogg by¢ regulowane na podstawie odrebnych umoéw zawartych w wyniku
przeprowadzenia odrebnego postepowania o zamdwienie publiczne. Rejestr Obmiaréw stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiaréw.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (I)-(3), nastepujace dokumenty:

_ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

_ protokoty przekazania Terenu Budowy,

_ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

_ protokoty odbioru roboét,

_ protokoty narad i ustalen,

_ korespondencjg na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w
lloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt. Obmiar powierzchni nalezy
przeprowadzic wg PN-ISO 9836:1997. llos¢ robét nalezy okre$lié zgodnie z katalogami naktadow
rzeczowych i kosztorysowymi normami

naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy |
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$é wykonanych robot z :

1) dokumentacjg projektowa,

2) kosztorysem ofertowym,

3) ustaleniami z Inwestorem,

4) ustaleniami z Projektantem,

5) wiedzq i sztukg budowlang,

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt,

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

8.1. Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robGt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru przy ewentualnym udziale
Komisji odbiorczej Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Na podstawie przedfozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robGt komisja zapozna sig z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbior koncowy - zgtoszenie

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia niezwtocznie pismem gotowo$¢ do odbioru koricowego na
siedem dni przed dniem rozpoczecia tego odbioru, pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.
8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego rob6t jest protokdt odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne ).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw ( oryginaty ).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada¢, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot whascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior koncowy

Odbior Koncowy Zamawiajacy jest dokona¢ w terminie nie przekraczajagcym czternastu dni od dnia
rozpoczecia tego odbioru. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koricowego Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:

- protokotu rozruchu,

- instrukcje obstugi w jezyku polskim

- protokoty odbioréw czesciowych

- atesty

- deklaracje zgodnosci stosowanych materiatow i urzadzen

- atesty higieniczne stosowanych materiatow
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Dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach bedzie przekazana Zamawiajgcemu na
odbiorze z naniesieniem wszystkich zmian. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie placow, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego , z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek. Jezeli w toku
czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do usuniecia , a umozliwiajq one
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie do wysokosci ustalonej przez Strony.
Warunki gwarancji - zgodnie z umowa. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w
dniu odbioru.
8.4. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowej. Ceny jednostkowe bedq obejmowac:
_ robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
_ wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,\ ewentualnymi kosztami ubytkow
I transportu na plac budowy,

_ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
_ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
_ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespotu Projektowego BOI ,KONCEPT” Kazimierz
Walczak z/s Kozmin Wlkp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31
_ Projekt budowlany - wykonawczy - 5 egz.. + wersja elektroniczna
_ Przedmiar robét — 1egz + wersja elektroniczna
_SIwz,
_ umowa z Inwestorem,
_ obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie.
11.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Wszelkie roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robGt
budowlano-montazowych” COBRTI INSTAL W — wa oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a
takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02) oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami branzowymi.
Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

Z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze. zm.).

- Ustav2v88%)dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. :

Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
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zgodgg%i)wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznlor&ych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczace
bezpiefzzg)nstwa I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu | formy dokumentacH'i projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego JDZ. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
Rle%%owamaz\évﬂ())béw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
r 198, poz. :

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz.U.z
11.02.2011r. nr 31, poz. 158

2.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.02. BR. BUDOWLANA
KOD CPV: 45110000-1 -Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow bud., roboty ziemne
1 WSTEP
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacja Techniczna Warunkdw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ ogoina -Wymagania w
zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t ,ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn:
ZADANIE II:
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY KALISKIEJ | WIEJSKIEJ W KACZANOWIE
ORAZ UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI W CIAGU DROGI GMINNEJ
12 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych
Zakres robot :
zdjecie humusu, korytowanie
rozbiorka elementow kolidujacych z inwestycja, regulacja pionowa istniejacych studni,
uksztattowanie terenu pozwalajace na sptyw wod opadowych w strone zbiornika wodnego,
rozhidrka elementdw kanalizacji deszczowej w pasie drogi wraz z rowami i przepustami
wykonanie trawnikdw z wysiewu na terenach przylegajacych do inwestycji,
Wigczenie istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej do rowu W-19.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamii ST WO
1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projektowa
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

14



Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikaciji sg: nie wystepuja.
3. SPRZET

Roboty rozhiérkowe prowadzone moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4. TRANSPORT

Do przewozu gruzu mogq by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub samowytadowcze, do przewozu innych
elementow z rozbidrki samochody skrzyniowe. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jako$ci robét

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. 1 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg: m, m2, m3,szt, kg, tony

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete STO.01. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bud. (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.03.01 BR. BUDOWLANA
Wspolny stownik zamowien —CPV:
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace nastepujacych obiektow:
- konstrukcje placow parkingowych,
- 0znakowanie pionowe — znaki drogowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SS

-Budowa $ciezki pieszo-rowerowej 0 nawierzchni z kostki betonowe;
-Budowa zjazdow z drogi publicznej na posesje

-wykonanie oznakowania pionowego drogi

-wykonanie trawnikow

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okre$leniami podanymi w
opracowaniu pt.

,Ogdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — Wymagania ogoine” oraz:

- Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj; oraz

- Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy;

- Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji naruszonych
przy realizacji przedsiewziecia;

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa;

2.1. Woda.

Woda z wodociggu nie wymaga badan i nie okre$la sie wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Atest wyrobu.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budowie chodnikéw jest posiadanie
atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drdg i Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:

-wygladu zewnetrznego

-ksztattu i wymiarow

-wytrzymato$ci na $ciskanie

-nasigkliwosci

-odpornos$ci na dziatanie mrozu

-Scieralnosci

Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymogami w
normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/01, BN- 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN
18501.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gdrna kostek
powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste, krawedzie gérne w wykonaniu bez
fazowym.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnikéw nalezy zastosowac kostke betonowg szarg rodzaju Holland,
grubosci 8cm

Tolerancje wymiarowe powinny wynosic:

na diugos¢ £ 3 mm

na szerokos¢ £ 3 mm

na grubos¢ £ 5 mm

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ nastepujace cechy fizykomechaniczne:

1. Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach

a) $rednia z szeSciu kostek — 60 MPa

b) najmniejsza pojedynczej kostki — 50 MPa — klasa ,50”

2. Nasigkliwos¢ wodg wg PN-88/B-06250 < 5%

3. Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250

- pekniecia probki — brak

- Strata masy w procentach < 5%

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych < 20%

- §cieralno$¢ wg BN-80/ 6775-03/02 < 1mm

2.2.5. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
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Na podsypke pod kostke brukowa betonowa w chodniku i na zjazdach nalezy stosowac nastepujace
materialy:

podsypke cementowo-piaskowg 1:3 dobrze wilgotng o grubosci warstwy 3cm po zageszczeniu

warstwe odsaczajacgq W chodniku wykona¢ z pospdtki piaskowej

podbudowe na zjazdach wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym o grubosci
warstwy 20cm

podbudowe traktéw pieszo rowerowych wykona¢ z kruszywa famanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym o
grubosci warstwy 15cm

Do wypetnienia spoin w nawierzchni nalezy stosowac:

piasek zwykty odmiany | o uziarnieniu do 2mm

Sktadowane kruszywa powinno sig¢ odbywac na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.3. Betonowe krawezniki i obrzeza — wymagania

2.3.1. Typy kraweznikdéw i obrzezy

Do wykonania chodnikéw nalezy uzy¢ nastepujace krawezniki betonowe:

a) krawezniki uliczne (U), prostokatne (b), gatunku 1(G1) o wymiarach 8x30x100cm wg BN-80/ 6775-03/ 04
b) krawezniki uliczne (U) prostokatne Sciete (a) gatunek 1 (G1) o wymiarach 15x30x100cm wg BN-80/
6775-03/04

2.3.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw

- odchytka na dtugosci ,1” = 8mm

- odchytka na szeroko$ci i wysokoéci (b,h) £ 3mm

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych i obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o
fakturze firmy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni o krawedzi zgodnie z BN-80/ 6775-03/ 01 nie powinny przekraczac
nastepujgcych wartosci:

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na powierzchniach gérnych — niedopuszczalne

- Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni - < 2mm

- powierzchnie dolne — 2 szt. dopuszczalne szczerb

- dtugos¢ szczerb i uszkodzen w czesci dolnej — max 20mm

- gtebokos¢ szczerb — max 6 mm

2.3.4. Sktadowane

Krawezniki betonowe i betonowe kostki brukowe moga by¢ przechowywane na

sktadowiskach otwartych, suchych, rownych, w gotowych paletach.

2.3.5. Beton do produkcji kraweznikdw

Do produkciji kraweznikdw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 klasy B30 o nasigkliwo$ci ponizej 4%,
Scieralno$ci do 3mm i mrozoodpornosci i wodoszczelnosci zgodnie z PN-B-06250.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:3 o konsystencji
dobrze wilgotnej, a do zatarcia spoin

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika

powinien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

pita motorowo-taricuchowa 4,2 KM
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podnos$nik hydrauliczny o wys. 12m
zageszczarka ptytowo wibracyjna
walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t
ciggnik kotowy 50KM z przyczepka 3,5t
samochdd samowytadowczy 5t
betoniarka 150 |

pita spalinowa z tarczg do cigcia asfaltu
pita do ciecia kostki

ubijak mechaniczny

ubijaki reczne

4. Transport

Wg warunkéw SO zalecen producenta Transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie drogowym.

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Wszelkie $rodki transportowe uzyte do transportu celem wykonania robét powinny pracowa¢ zgodnie z
zasadami i normami zawartymi w kontrakcie. Pojazdy, ktére spowodujg szkody na terenie przylegtym do
robot lub na drogach publicznych Wykonawca usunie na wiasny koszt.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa nalezy przewozi¢ dozwolonymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przez
zanieczyszczeniem. Kruszywo famane nalezy dowozi¢ z odlegtosci nie wigkszej jak 45 km.

4.3. Transport prefabrykatdw i materiatow sztukowych

Elementy prefabrykowane i materiaty sztukowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Rozbidrka istniejacych nawierzchni i istniejacych elementow matej architektury

Nalezy rozebraC fragmenty istniejacych nawierzchni przeznaczone w projekcie do wymiany. W obrebie
placu bodowy nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa i krzewy przed zniszczeniem wg instrukcji (-
Zatgcznik Nr2) zataczonej w projekcie budowlanym. Wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu,
znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢
przed rozpoczeciem tych robot usuniete, gdy znajdg sie na terenie lub na gtebokosci do 1m. Nie nalezy
usuwac istniejgcych kabli i wszelkiego rodzaju przewoddéw lub kanatdw instalacji lub sieci nie
przewidzianych w dokumentaciji technicznej. W przypadku natrafienia na w/w element nalezy przerwaé
prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji lub sieci i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

5.2. 0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego wytyczenia i wyznaczenia wysokosci wszelkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub zadaniami Inspektora
nadzoru ztozonymi na pismie. Wykonawca odpowiada za: jako$¢ stosowanych materiatow, zgodno$¢
wykonawstwa rob6t z zawartym kontraktem i przedmiarem robo6t oraz SSR i poleceniami Inspektora
nadzoru. Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce przy wytyczeniu lub wyznaczeniu
rob6t musza by¢ poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Istniejace nawierzchnie chodnikow, jezdni asfaltowej, kraweznikdw i obrzezy nalezy rozebra¢ sposobem
recznym. Materiaty z rozbiorki nalezy przetransportowa¢ samochodami do 5t na odlegto$¢ do 2 km na
miejsce wskazane przez Inwestora w protokole przekazania placu budowy. Na czas wykonania rob6t przy
jezdni nalezy roboty przy ulicy Kanta odpowiednio oznakowac¢ przez wygrodzenia zaporami drogowymi U-
S1 z elementami odblaskowymi. Od strony najazdu nalezy ustawi¢ tablice kierujgcg U-53 z elementami
odblaskowymi.

. Koszt oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca.

5.3. Ochrona drzew
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Drzewa istniejgce nie sq w kolizji z przebiegiem traktu pieszo rowerowego. Ochrone nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg — zatacznik nr 2 do projektu budowlanego.

5.4. Koryto pod chodnik i zjazdy

Korytowanie nalezy wykona¢ sposobem recznym ze ztozeniem humusu po obu stronach chodnika po
uprzednim przekopaniu darniny na gteboko$¢ do 10cm z rozbiciem bryt. Korytowanie zjazdéw wykonac
recznie, a urobek zatadowa¢ na samochody z transportem na odlegtos¢ do 2 km na miejsce wskazane
przez Inwestora. Koryto pod fawy kraweznikowe i obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z PN- 68/B-06050.
Wymiary wykopdw powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

Podtoze koryta powinno by¢ rowno wyprofilowane i zageszczone do wskaznika zageszczenia Js = 0,98.
5.5. Warstwa odsaczajaca

Warstwe odsaczajacg wykona¢ z piasku lub pospdtki o grubosci przewidzianej w przedmiarze rob6t.
Podsypka w warstwie odsaczajacej powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona do wskaznika 0,98 i
wyprofilowana. Na zjazdach podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika 1,00.

5.6. Podbudowa na zjazdach

Na zjazdach nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym z recznym
rozécieleniem kruszywa i zageszczeniem walcem wibracyjnym jednoosiowym 0,6t lub ptytg wibracyjng do
wskaznika 1,0.

5.7. Wykonanie taw betonowych

tawy betonowe z oporem grubosci 10cm powinny by¢ wykonane w szalowaniu. Beton roz$cielony w
korycie lub szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami i zageszczony ubijakami recznymi zgodnie z
PN-B-06251. Klasa betonu powinna by¢ C16/20. Co 50m nalezy zatozy¢ dylatacje z dwdch paskdw papy
sklejonej lepikiem.

5.8. Ustalenie kraweznikow i obrzezy

Krawezniki betonowe i obrzeza nalezy ustawia¢ na tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej 1:3
0 grubos$ci co najmniej 3cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikow i obrzezy nie powinny przekraczaé
szeroko$ci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:3. Spoiny kraweznikéw przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg oraz pokry¢ mleczkiem cementowym.

5.9. Nawierzchnia chodnikow z betonowej kostki brukowej

Kostke nalezy uktadaC ze wzorem kostki szarej wg projekiu Kostke nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3mm.
Kostke nalezy uktadac okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika. Po utozeniu kostki szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem przez wmiatanie szczotkami recznymi, po czym przystapi¢ do ubijania
powierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek betonowych nalezy stosowac¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem przez zamulenie wodg. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie

wymaga pielegnacji.

5.10. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami:

- Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

- Przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé sie 2-3cm nad terenem,

- Teren powinien by¢ splantowany i wyréwnany,

- Ziemia urodzajna — rozscielona rdwng warstwa i wymieszana z kompostem lub nawozami,

- Okres zaktadania — wiosna i do potowy wrzes$nia,

- Po roztozeniu trawniki watowa¢ lekkim watem.

Pielegnacja trawnikow

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm, - nastepne
koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
pazdziernika), - koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,
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- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci uzytych materiatéw i kontrole jakosci
wykonywanych robét. Celem kontroli musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem robot aby
mozna bylo osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca. Aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg Inspektor nadzoru ustali
zakres kontroli.

6.2. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci. Certyfikat powinien zawiera¢ zgodno$¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w
polskich normach, zgodno$¢ aprobat technicznych i wiasciwych przepiséw oraz dokumentow technicznych.
Deklaracja zgodno$ci powinna by¢ zgodna z polskg norma lub aprobatg techniczna. Kazda partia materiatu
dostarczona na budowe musi posiada¢ wiw dokumenty okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Materiaty produkowane przemystowo muszg posiadaé certyfikaty wydane przez producenta poparte
wynikami badan przez niego. Kazde materiaty dopuszczone na budowe, ktore nie posiadajg wymagan
normowych bedg nie dopuszczone do wbhudowania.

6.3. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca ma obowigzek opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru program
zapewnienia jakosci robot. W programie Wykonawca przedstawi: zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, mozliwosci kadrowe i organizacyjne Program zapewnienia jako$ci rob6t powinien
gwarantowa¢ wykonawstwo robGt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SzczegGtowa specyfikacjg
techniczng oraz umowg zawartg z Inwestorem. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét - harmonogram robot z podaniem terminéw i sposobow wykonania robdt
oznakowania robot (poczatek i koniec) warunki bhp — sporzadzony przez Kierownika Budowy plan BIOZ
wykaz zespotéw roboczych z podaniem kwalifikacji i umiejetnosci praktycznych wykaz personelu
technicznego odpowiedzialnego za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych etapdw odbioru robét
wyposazenie budowy w sprzet i urzadzenia do pomiaru kontroli robét sposob i procedure sterowania
jakosScig wykonanych rob6t sposob i miejsce gromadzenia zapisdw pomiardw ilo$¢ i rodzaj sprzetu uzytego
do rob6t sposdb zabezpieczenia i ochrona fadunkéw przed zanieczyszczeniami w czasie transportu
sposob postepowania z robotami lub materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom technicznym

6.4. Dokument budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Wykonawce i Inwestora w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Dziennik budowy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.4.2. Rejestr obmiaréw

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzi¢ nalezy sposobem ciggtym w jednostkach zawartych w
kosztorysie ofertowym z wpisaniem do ksigzki obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi podstawowy dokument
rozliczajacy faktycznie wykonanie kazdego elementu robét w okre$lonym czasie.

6.4.3. Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na placu budowy lub w jej poblizu w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Za przechowywanie dokumentéw budowy odpowiedzialny jest Wykonawca. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego odtworzenie w czasie i formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.

6.5. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu. Wykonawca powinien zadac¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow: kostek betonowych,
kraweznikéw (obrzezy) betonowych oraz faw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ do podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciq do 1mm zgodnie z PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementu nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1mm przy uzyciu
suwmiarki lub przymiaru stalowego.

6.5.1. Badania w czasie robot

6.5.2. Sprawdzenie podtoza lub podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i
SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza;

gtebokos¢ koryta: + 1cm

szerokosS¢ koryta: £ 2cm

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych.

6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na zgodnosci z
dokumentacjq projektowg i wymogami SST. Nalezy dokona¢ pomiaru: szerokosci spoin prawidtowosci
ubijania (wibrowania) sprawdzenie, czy przyjety wzor uktadania jest zachowany

6.5.4. Sprawdzenie rownosci hawierzchni chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ tatg co najmniej raz na 50m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm. Sprawdzenia przekroju poprzecznego
nalezy dokona¢ co najmniej 50m i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu nie powinny by¢ wigksze od * 0,3%.

6.5.5. Sprawdzenie koryta pod tawe i sprawdzenie taw

Nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi = 2cm a zageszczenie podtoza zgodne z SST.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

1. Zgodnos¢ profilu podituznego i poprzecznego z doktadnoscig £ 1cm na kazde 100m fawy.

2. Wymiary faw - nalezy sprawdzic w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy.
Tolerancje wymiardw wynoszg + 10% wartosci projektowanych.

3. Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach co 50m. Jako$¢ betonu taw nalezy wykonaé przez
pobranie co najmniej trzech probek do badania na $ciskanie.

4. Dopuszczalne odchylenia podtuzne, poprzeczne i rdwno$¢ gornej powierzchni nie powinny przekraczaé
+ 1cm na kazde 100m.

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10m. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

7. Obmiar.

7.1. Zasady ogdlne

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celow miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
8. Odbidr robot.
Odbiory robdt okre$lone zostaty w warunkach ogélnych.
9. Podstawa pfatnosci.
Podstawg ptatnosci jest protokoét zdawczo — odbiorczy oraz dokumentacja kolaudacyjna dla zakresu
okre$lonego w realizowanym etapie
Cena wykonanych robot obejmuje caty zakres przyporzadkowany dla danego etapu
10. Przepisy zwigzane.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-99/R-65023 Nasiona traw
PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.
PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
4,
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.04.01 BR. DROGOWA

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni drog
1. Informacje ogdlne:
1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).
1.2.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.2.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.2.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
1.2.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robo6t,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
1.2.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
rob6t i administrowanie kontraktem.
1.2.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.2.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.2.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.
1.2.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.2.11. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.2.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
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1.2.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.2.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
1.2.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.2.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w oSi
drogi lub obiektu mostowego.

1.2.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.2.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.2.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.2.22. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokoSci
przemarzania.

1.2.23. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.2.24. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.2.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe.
1.2.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego potgczenia.

1.2.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
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przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.2.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.2.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.2.30. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.2.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.2.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.2.33. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cafos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, moderizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne
punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;

I dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.3.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s wazniejsze od wymiarw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt
zgodnie projektem organizacji ruchu. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
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projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac

W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapdér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania przebudowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone dostepem 0séb trzecich.

1.3.6. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majq by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy
przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.3.9. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
| przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ | witasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3. Rodzaje materiatdw przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia wg PN-S-96023[9]:

- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:

- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo$rdd wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , okre$lonymi dla:

- klasy co najmnigj Il - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy Il'i Il - dla podbudowy pomocnicze;.
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Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co
najmniej 2.

2.3.2. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.4.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.4.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia
nie powinny przekraczac:

-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.4.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dtugosci = 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy

2.4.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na sSciskanie po 28 dniach ( Dopuszczalna najnizsza wytrzymato statystycznej z co najmniej
10 kostek).

2.4.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada wigcej niz 5%.

2.4.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinien 06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamarzania

- prébka nie wykazuje peknie¢

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na wieksze niz 20%.

2.4.7. Scieralnosé

Scieralnosé kostek betonowych okre wiecej niz 4 mm

2.5.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.5.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-
B11113.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma

27



by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawia¢
lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

3.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do
powtornego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu

3.3. Sprzet do rozbiorki elementdw drég

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka elementow drdg, moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- koparko - tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki

- frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gtebokosc.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych rob6t (naprawy czesci jezadni)
Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie. Szeroko$¢ bebna frezujgcego powinna by¢
dobrana zaleznie od zakresu robdt. Przy lokalnych naprawach szeroko$¢ bebna moze byé dostosowana do
szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bebna
skrawajacego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 m. Przy duzych robotach frezarki musza by¢
wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $Srodki transportu. Przy
frezowaniu warstw asfaltowych na gteboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do
recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca sie frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek
obrotow bebna skrawajacego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze byé
dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza,
a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki
bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywa¢ tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢
demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

3.4. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

28



- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.5. Sprzet do wykonania podbuddéw ttuczniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

¢) walcdw ogumionych lub stalowych gtadkich do kocowego dogeszczenia,

3.6. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwlrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralnoasfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

- walcéw stalowych gtadkich ,

- walcéw ogumionych,

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

3.7. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac

mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie

to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkdéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

4.3. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez
postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi Srodkami transportowymi.

4.4, Transport gruntéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
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$rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i woudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone
nie moze byC podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtoSci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.6. Transport mieszanki betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sige stosowanie samochodow
termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

4.7. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.8. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.9. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatoSci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robGt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosg.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie | wykarczowanie drzew i krzakdw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe drogi w pasie robdt
ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien
by¢ oczyszczony z drzew i krzakow. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakdw powinna by¢
uzyskana przez Zamawiajgcego. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy
wykonywac¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wadze.

5.2. Usuniecie drzew i krzakdw

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w
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nich wody.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowane] warstwy
humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, obejmujg usuniecie z terenu budowy :

- warstw nawierzchni,

- kraweznikdéw, obrzezy

- znakow drogowych,

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w ST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozhidrce elementéw drég, znajdujace
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie

5.4.1 Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochyler zgodnych z dokumentacjq
projektowa.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy $cieralnej, to jej
tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych prazkéw podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujgcych rowno$¢, szorstkos¢ i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) nalezy usungg Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegbinych paséw ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku)
dopuszcza sie wigkszy uskok niz okre$lono w pkt b), ale przy gteboko$ci wigkszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete.

Do frezowania warstw Scieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych nalezy uzy¢
frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki
poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gteboko$¢ projektowang z
doktadnoscig £ 5 mm.

5.5. Podbudowa ttuczniowa

5.5.1. Przygotowanie podfoza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
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gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢ utozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podfoza
warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajace,

d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjq
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekraczac¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac¢ w dwéch
warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukfadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo
naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczac¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi
sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2

. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnegopowinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem

drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. nie mniejszym niz 50 kN/m, albo
walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.5.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowwego.

5.6.1. Przygotowanie podfoza pod arstwe nawierzchni z betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rdwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze
od podanych dla danej Klasy drogi.

5.6.3. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +50

C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100

C dla wykonywanej warstwy gruboéci < 8

cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadoéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s)
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5.6.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkaq wyposazong w ukfad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 1300

C,

- dla asfaltu D 70 1250

C,

- dla asfaltu D 100 1200

C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ =98,0%. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztacze
robocze powinno byé réwno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowg. Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Podfoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezpo$rednio na
podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.7.1. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

5.7.2 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjq projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.7.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Grubo$¢ podsypki
PO zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.7.4 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke
uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
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ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.8. Utozenie Kraweznika

5.8.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.8.2. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masq zalewowa.

5.8.3 Ustawienie kraweznikow betonowych

5.8.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.8.3.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.8.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikoéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg
nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1n i ktre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

34



Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z ustalen,

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
llodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbhidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbhidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbhidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robGt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

b) b) optaty/dzierzawy terenu,

C) C) przygotowanie terenu,

d) d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:
) ) usuniecie whudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

XoD oK o
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10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespotu Projektowego BOI ,KONCEPT”
Kazimierz Walczak z/s Kozmin Wlkp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31
_ Projekt budowlany - wykonawczy - 5 egz.. + wersja elektroniczna
_ Przedmiar robét — 1egz + wersja elektroniczna
_SIwz,
_ umowa z Inwestorem,
_ obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D0.00.00
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV: 34992300-0 - Znaki uliczne, 34928470-3 - Elementy oznakowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (w dalszej czesci

zwanej ,ST”) sq wymagania dotyczace wykonania, utrzymania, konserwacji i odbioru oznakowania

pionowego na drogach gminnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

I odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

- znakow ostrzegawczych,

- znakow zakazu i nakazu,

- znakow informacyjnych oraz kierunku i miejscowosci,

- znakow uzupetniajgcych i tabliczek do znakdw drogowych,

- uzyczenie oznakowania- awarie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,umieszczony

na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktorej w sposéb trwat umieszczone

jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowe;
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zabezpieczona przed procesami korozji powtokami chronnymi zapewniajgcymi jakos¢ i trwatos¢
wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong
trescia, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do
zamocowania w sposob roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspdtdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje
| zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Tymczasowe oznakowanie pionowe — oznakowanie pionowe ustawione na drodze, w zwigzku z
prowadzonymi robotami lub wystgpieniem awarii.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST,
obowigzujacymi normami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach /Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz.
2181/ oraz zatacznikami: Nr 1, Nr 2, Nr 4 do w/w Rozporzadzenia i poleceniami osoby nadzorujacej ze
strony Zamawiajacego. Wykonawca odpowiedzialny jest rowniez za jako$¢ materiatdw uzytych do
wykonywania robdt okreslonych w niniejszej ST.

2.2. Wykonanie, utrzymanie, konserwacja, realizacja nowych projektdw organizacji ruchu dla oznakowania
pionowego na terenie drdg Gminy Wrze$nia polega¢ ma na:

a/ Wykonywaniu rob6t na drogach na podstawie pisemnych, ustnych lub telefonicznych zlecen, w
obligatoryjnych terminach okreslonych kazdorazowo w zleceniu.

b/ Zabezpieczaniu awarii w pasie drogowym, ktdra to czynnos¢ polega na wygrodzeniu miejsca
niebezpiecznego dla uzytkownika tej drogi wraz z oznakowaniem informujacym o istniejacej przeszkodzie
w oparciu 0 zasady zawarte w stosownych przepisach.

c/ Realizacji planowanych zmian oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
zgodnie z przekazang dokumentacjg techniczng lub zmianami zaakceptowanymi na piSmie przez
Zamawiajacego.

2.3. Na Wykonawcy prac cigzy obowigzek zapewnienia minimalnych wartoSci rezerwy materiatowej
okreslonej w pkt.2.3.2. przez caty okres obowigzywania przedmiotu umowy.

2.3.1.Utworzenie i utrzymanie rezerwy materiatowej okreslonej w pkt. 2.3.2. nie podlega dodatkowe;
zapfacie. Zamawiajacy ponosi wytacznie koszty wbudowanego materiatu na podstawie umowy
utrzymaniowej.

2.3.2. Minimalne ilosci rezerwy materiatowej o ktdrej mowa wyzej, przedstawiajg sie nastepujaco:
zapewnienie w ciggtym posiadaniu znakéw: A-7, B-2, B-20, B-36, D-1, D-6, C-9, U-5a w ilosci po 5 szt.
kazdego rodzaju w celu nagtej potrzeby do wykorzystania ich w terenie. Oznakowanie robét - zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Za bezpieczenstwo ruchu w trakcie trwania rob6t odpowiedzialny jest
Wykonawca.

3.WYKONANIE ROBOT

3.1. Warunki wykonywania prac:

3.2. Wykonawca zapewni wykonywanie rob6t w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy,
bedzie dysponowat stuzbami technicznymi wyposazonymi w specjalistyczny sprzet, gotowymi do realizacji
zadan umowy.

3.3. Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ uszkodzone oznakowanie w czasie okreslonym przez osobe
nadzorujaca roboty ze strony Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac zgodnie z
ich terminem okre$lonym kazdorazowo w zleceniu.

3.3.1 Catkowita odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie infrastruktury podziemnej w zwigzku z realizacjq prac
lezy po stronie wykonawcy. Ewentualne koszty wykonawca ma obowigzek wkalkulowaé w koszt wykonania
zamowienia.
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3.4. W przypadku znakdw, urzadzen bezpieczenstwa ruchu, ktorych brak lub uszkodzenie powoduje
szczegllne zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze w przypadku koniecznosci
zabezpieczenia miejsc dotknietych kleskami zywiotowymi, lub w przypadku wystapienia w ruchu drogowym
miejsc (Sytuacji) niebezpiecznych wskazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
przystapi¢ do zabezpieczenia awarii w trybie natychmiastowym, tj. nie pdzniej niz do 2 godzin od chwili
otrzymania zlecenia od Zamawiajgcego (w zgtoszeniu telefonicznym, mailowym lub na zleceniu pisemnym
poprzez dopisek ,PILNE!).

3.4.1. Wykonawca po przystgpieniu do zabezpieczenia awarii zobowigzany jest do bezzwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

3.4.2. Po wykonaniu czynnosci okreslonych w pkt 3.4, 3.4.1, a najp6zniej w dniu nastepnym Wykonawca
winien powiadomi¢ Zamawiajgcego (w formie pisemnej) podajac dane:

a) rodzaj awarii lub uszkodzenia oznakowania,

b) lokalizacje

c) imie i nazwisko osoby oraz nazwe instytucji zgtaszajacej nieprawidtowose,

d) date i godzine zabezpieczenia awarii, naprawy uszkodzenia oznakowania.

e) ilos¢ i rodzaj uzytego materiatu do zabezpieczenia awarii, naprawy uszkodzenia oznakowania.

3.4.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czytelnej dokumentacji fotograficznej ustawionego
zabezpieczenia.

3.4.4. Na zlecenie osoby nadzorujacej roboty ze strony Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ w catosci oznakowanie przedmiotowej awarii i przywrdci¢ statg organizacje ruchu. O powyzszym
fakcie nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego podajac date i godzine jej przywrécenia. Koszty utrzymania
oznakowania czasowego w terenie (uzupetnianie, prostowanie, mycie, zachowanie czytelnosci,
od$niezenie itp.) ponosi Wykonawca. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do odtwarzania
brakujacych elementdw na koszt wtasny do czasu obowigzywania oznakowania czasowego.

3.5. W przypadku nie podjecia dziatan w terminie, o ktdrym mowa w pkt. 3.4 , Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie robdt innemu podmiotowi, a kosztami za wykonanie robot obcigzy¢ Wykonawce.

3.5.1. W przypadku nieterminowego podjecia dziatan, o ktérych mowa w pkt 3.4, Zamawiajacy naliczy kary
umowne — na zasadach okreslonych w umowie.

4. Zasady wykonania robot

4.1 Odlegtos¢ znakow, stupkow od krawedzi jezdni, wysokos¢ ich zamocowania, lokalizacja powinny byé
zgodne z aktualnie obowigzujgcym Rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

4.2 Konstrukcje wsporcze dla znakéw powinny uniemozliwiac ich skrecanie przez wiatr, przy czym sposéb
ich zabezpieczenia ma by¢ skuteczny i lezy po stronie Wykonawcy.

4.3 Montaz tarczy znaku obejmuje wykonanie montazu tarczy poprzez uchwyt do stupka.

4.4. Montaz stupka nalezy wykona¢ poprzez zabetonowanie go w wykopie o gtebokosci min. 0,6 m i
szerokosci min. 0,2x0,2 m , betonem klasy C-16. Jezeli w trakcie prac Wykonawca uszkodzi element
nawierzchni, cigzy na nim obowigzek natychmiastowego, nieodptatnego przywrdcenia tego fragmentu
nawierzchni do stanu pierwotnego (wlgcznie z wymiang elementu, np. betonowej, granitowej piyty
chodnikowej, kostki — na nowy).

4.5. Przez obrdcenie znaku Zamawiajacy rozumie przywrocenie prawidtowego ustawienia tarczy znaku z
dokreceniem istniejacych $rub, bez jego demontazu i bez wymiany uchwytow.

4.6 Przez prostowanie stupkow Zamawiajacy rozumie przywrécenie ich do pozycji pionowej, bez ich
demontazu, ale w sposdb zapewniajacy stabilnos¢ stupka w podtozu.

4.7. Przez usuwanie nielegalnych informacji, naklejek, reklam, ogtoszen, plakatow, napisow, graffiti itp.
Zamawiajacy rozumie wykonanie tej pracy bez demontowania znaku, przy uzyciu srodkéw pozwalajacych
na ich skuteczne usuniecie (witgcznie z anty-graffiti), w sposéb niepowodujacych uszkodzenia lica tarczy
znaku. W przypadku uszkodzenia lica znaku Wykonawca wymieni tarcze na nowg — bez dodatkowe;
zaptaty.

4.8. Przez ,montaz” Zamawiajacy rozumie wszystkie niezbedne czynnosci i uzycie wszystkich niezbednych
materiatow zwigzanych z mocowaniem, wszystkich elementéw oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego.
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4.9. W przypadku montazu wszystkich urzadzen oraz elementéw oznakowania bedacych wtasnoscig
Zamawiajacego (depozyt, ponowny montaz itp.) w cenie montazu majg by¢ uwzglednione wszystkie
czynnosci i materiaty potrzebne do jego wykonania. Tarcze oznakowania bedace ponownie zamontowane
a pozostajace wiasnoscig Zamawiajgcego winny zosta¢ oznakowane w sposéb analogiczny do nowo
montowanych elementéw.

4.10. Przez demontaz Zamawiajacy rozumie usuniecie wszystkich elementéw sktadajacych sie na cato$é
usuwanego oznakowania (uchwyty, stopy betonowe itp.). Uzupetnienie nawierzchni po demontazu stupka
odpowiednim materiatem (zgodnym z istniejagcym w terenie) wykona Wykonawca na wtasny koszt.

5. Wykonanie wykopdw i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakow

5.1. Wielko$¢ wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do rodzaju i
wielkosci konstrukcji elementu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu.

5.2. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym —
pozadane jest, by gdrna cze$¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielacego itp. lub
byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdujacych sie poza korong drogi, gorna czes¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie
terenu nie wiecej niz 0,15 m. Po zakorczonych pracach Wykonawca zobowigzuje sie do odtworzenia
nawierzchni na wtasny koszt.

6. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

6.1. Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z ST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wiecej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto$ci umieszczenia znaku zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

6.2. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub podporach

Przy  stosowaniu tablicowych  znakéw  drogowych  (drogowskazow tablicowych,  tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) umieszczanych na dwoch stupach
lub podporach — odlegtos¢ migedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego
kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby
stupow niz dwa - odlegtos¢ miedzy nimi moze by¢ mniejsza.

7. Mycie oznakowania pionowego.

7.1 Wykonanie zleconego zakresu bezwzglednie ma sie odbywaC w okresie wystepowania dodatnich
temperatur powietrza min. 20 C. Okres temperatur dodatnich ma obejmowaé réwniez czas schniecia
mytych elementow.

7.2 Mycie moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Dopuszcza sie mycie
bezdotykowe sprzetem wysokocisnieniowym, lecz zastosowanie jako $rodka myjacego dodatkdow z
materiatdw statych jest niedopuszczalne, a odlegtos¢ dyszy myjacej od elementu mytego nie moze by¢
mniejsza niz 30 cm dla elementéw ocynkowanych i 70 cm dla elementéw malowanych (w tym powtokami
ochronnymi). Podstawowym $rodkiem myjacym dopuszczonym przez Zamawiajgcego jest woda z
dodatkiem detergentéw, jednak ich rodzaj nie moze mie¢ w swoim skfadzie Srodkow powodujacych korozje
mytych elementow, lub powodowac rozpuszczenia lub uszkodzenia powtok ochronnych. Zastosowanie
innych $rodkdw myjacych wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego. Jako elementéw myjacych nie
dopuszcza sie stosowania szczotek z wlosem metalowym, a takze syntetycznym powodujgcym niszczenie
lub uszkadzanie mytych powierzchni (w tym powtok ochronnych).

7.3 Wykonawca jest zobowigzany wykonywac prace z odpowiednim oznakowaniem terenu

rob6t, w sposdb nie powodujacy istotnych utrudnien w ruchu i eksploatacji drég i ulic.
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7.4 Kazdorazowo do obowigzkéw Wykonawcy nalezy niezwtoczne uporzadkowanie terenu rob6t po ich
zakonczeniu w cyklu odcinka lub dnia oraz przywrdcenie oznakowania statego do stanu przed
rozpoczeciem prac.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac ubytkéw powtok ochronnych na mytych
elementach Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

- Uszkodzenia powtok powstate w wyniku nieprawidtowego wykonywania czynnosci przez Wykonawce
usuwane sg przez niego na bhiezaco na swoj koszt. Przypadki uszkodzen stwierdzone przez
Zamawiajgacego Wykonawca usuwa niezwiocznie, a w przypadku ich nie usuniecia Zamawiajacy zleci ich
usuniecie na koszt Wykonawcy.

8. Oznakowanie i zabezpieczenie robot.

8.1 W czasie realizacji zadania Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robét w
oparciu 0 zasady zawarte w przepisach szczegdtowych jak dla prac prowadzonych w pasie drogowym (bez
dodatkowego wynagrodzenia).

8.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oséb trzecich wynikajace z organizacji i sposobu
prowadzenia rob6t, oraz za wszelkie szkody wynikte z realizowanych przez Wykonawce prac.

8.3. W przypadku naprawiania tarcz znakéw, stupkow, prace nalezy wykona¢ na miejscu (w taki sposab,
aby zachowac ciggto$¢ obowigzujgcej organizacji ruchu).

9. Oznakowanie awarii w pasie drogowym

W dyspozycji Wykonawcy winny znajdowaé sie 2 kpl. awaryjnych zestawéw do zabezpieczenia ruchu
drogowego (w szczegolnosci: zapory drogowe, tablice prowadzace, znaki pionowe: zwezenia jezdni,
ograniczenia predkosci, zakaz wyprzedzania, koniec zakazéw, koniec ograniczen predkosci,
pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi, pierwszenstwo dla nadjezdzajgcych z przeciwka, U-21 b,c ,
pachotki itp., stupki do montazu), w tym 1 kpl. sygnalizacji Swietlnej.

Cena jednostkowa obejmuje montaz, demontaz, transport na wskazane miejsce montazu i transport na
miejsce sktadowania /plac Wykonawcy/ po demontazu, jak réwniez biezacg kontrole nad witasciwym
funkcjonowaniem wprowadzonego ograniczenia, w tym uzupetienie w przypadku stwierdzenia brakow w
czasie funkcjonowania. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku kradziezy znakow i
urzadzen.

10. MATERIALY, SPRZET, TRANSPORT

10.1. MATERIALY

Wymagania wobec materiatow

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat
zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgca, a takze wystawiong przez siebie
deklaracje zgodnosci. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta.
10.1.1.

a/ Tarcza winna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej /grubo$ci co najmniej 1,5 mm / z podwdjnie
zagietg krawedzig . Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczonych przed korozjg
jedynie farbami antykorozyjnymi. Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami
ochronnymi o odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres trwato$ci znaku. Tarcza znaku
musi by¢ réwna i gtadka — bez odksztatcen ptaszczyzny, w tym pofatdowan, wgieé, lokalnych wgniecen lub
nierbwnosci itp. Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy,
pozostate po procesach technologicznych muszg by¢ usuniete.

b/ lico znaku- folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znakéw muszg posiada¢ odpowiednie wkasciwosci
fotometryczne zachowujgc minimalne warto$ci gestosci powierzchniowej wspétczynnika odblasku, oraz
petne zwigzanie folii z tarczg znaku przez caty okres obowigzywania gwarancji. Wszystkie lica znakow
wykonane z folii odblaskowej typu 1 za wyjatkiem znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a i D-6b, ktére muszq
by¢ wykonane minimum z folii odblaskowej typu 2 lub pryzmatycznej. Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku
oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku, muszg wykazywac petng
odporno$¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez caly czas
trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
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¢/ Tylna strona tarczy znakéw musi by¢ zabezpieczona matowg farbg nieodblaskowg barwy ciemno-szarej,
powinna by¢ takze oznakowana informacjg zawierajaca miesiac i rok montazu. Do montazu tarcz znakow
drogowych nalezy zastosowaé stupki $rednicy min. 60 mm wykonane z rur ocynkowanych — gorna
powierzchnia zabezpieczona pokrywa - wraz z uchwytem mocujacym .

d/ Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw powinny by¢ wykonane z betonu
wykonanego ,na mokro” klasy min. C-16 i dostosowane do konstrukcji wsporcze;.

e/ Stupek z rur stalowych ocynkowanych @ 60 mm z kotwg uniemozliwiajacg jego obrdcenie, grubosé
Scianki min 3,2 mm. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur ocynkowanych nie moze wykazywa¢ wad
w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze
rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych. Rury winny by¢ proste — dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekracza¢ 1,5 mm
na 1 m dtugosci rury.

10.2 SPRZET

10.2.1 Roboty wykonuje sig recznie i mechanicznie z zachowaniem przepisow BHP. Wykonawca powinien
posiada¢ nastepujacy sprzet: wiertnice do wykonania dotu pod znak w gruncie spoistym, srodki transportu
do przewozenia materiatbw, agregat pradotworczy, sprzet spawalniczy, przewozne zbiorniki do wody,
drobny sprzet pomocniczy do montazu.

10.2.2 Do transportu oraz w trakcie prowadzonych prac stuzg prawidtowo oznakowane srodki transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku braku odpowiedniego oznakowania pojazdu
Zamawiajacy moze zabroni¢ wykonywania prac ze wzgledéw bezpieczenstwa do czasu odpowiedniego
zabezpieczenia prac drogowych. Opo6znienie tym spowodowane, moze wigza¢ sie z naliczeniem kar
umownych.

10.2.3 Zamawiajacy nie bedzie uwzgledniat informacji o op6znieniach spowodowanych awarig lub brakiem
odpowiedniego sprzetu. Awaria sprzetu nie wstrzymuje terminowego wykonania zlecenia.

10.2.4 Wykonawca musi dysponowac¢ stuzbami technicznymi wyposazonymi w specjalistyczny sprzet,
niezbedne urzadzenia do realizacji zleconych prac.

10.2.5. Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco ewidencje ztomu i depozytu elementow znakowania
pionowego. Elementy przeznaczone do ztomowania winny by¢ uwzgledniane w comiesiecznym
zestawieniu materiatowym (stupki w mb, tarcze znakéw stalowe w szt., tablice stalowe w m?).
Petnowarto$ciowe elementy oznakowania z demontazu bedace w depozycie do ponownego wbudowania
beda ewidencjonowane a zestawienia bedg przedstawiane Zamawiajgcemu przez Wykonawce miesiecznie
10.3 TRANSPORT

Transport znakow, urzadzen bezpieczenstwa ruchu i osprzetu ( uchwyty, sruby, nakretki itp.) przez
Wykonawce winien odbywa¢ sie $rodkami transportowymi w sposéb bezpieczny i uniemozliwiajacy ich
uszkodzenia. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatu powstate podczas transportu wskazanego wyzej ponosi
Wykonawca.

11. KONTROLA JAKOSCI

Do obowigzkéw osoby nadzorujacej roboty reprezentujgcej Zamawiajgcego nalezy: - wskazanie |
sprawdzenie lokalizacji zamontowania znakéw z okresleniem ich rodzaju i zakresu wykonania i kontrola
wykonanych robét w zakresie zgodno$ci z ST i ustalong lokalizacja,

- sprawdzenie prawidtowosci oznakowania w zakresie wymogow okre$lonych w zatgcznikach do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami.

12. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

- dla znakéw - szt.

- dla tablic i tabliczek - m2

- dla stupkdw - mb

- dla montazu, demontazu, poprawy, naprawy znakdw, tablic i tabliczek - szt.

- dla oznakowania awaryjnego 1 kpl/ tydzien

(tj. 1 kpl,. za okres 1 tygodnia uzyczenia)

- dla mycia znakow - szt
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- dla mycia tablic - szt

13. ODBIOR ROBOT

13.1.Roboty zwigzane z oznakowaniem pionowym

Osoba nadzorujaca roboty, reprezentujaca Zamawiajacego prowadzi Dziennik Czynno$ci, w ktérym winny
znalez¢ sie wpisy dotyczace wydanych polecen w odniesieniu do wykonania.

poszczegolnych robdt. Kontrole robét przeprowadza osoba nadzorujgca roboty reprezentujgca
Zamawiajgcego .

W przypadku stwierdzenia odstepstw od wytycznych i wskazanej lokalizacji wykonawca zobowigzany jest
usung¢ usterki \W przeciwnym wypadku roboty nie zostang odebrane. Do odbioru Wykonawca zatgcza
tabelaryczne zestawienie wykonanych prac wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym. Na okolicznos¢
wykonania robdt zostaje spisany protokét ich odbioru. Wykonawca kazdorazowo do odbioru zobowigzany
jest rowniez przedtozy¢ deklaracje zgodnosci, co, do jakosci zastosowanych materiatow uzytych do
wykonania robdt. W przypadku wystapienia robét nie ujetych w tabeli elementow rozliczeniowych, roboty te
bedg rozliczane kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez osobe nadzorujacq reprezentujaca
Zamawiajgcego.

13.2. Do ostatniego odbioru prac Wykonawca zataczy kserokopie rachunku ze sprzedazy ztomu. Pozostate
elementy oznakowania z demontazu nadajace sie do ponownego montazu bedg wycenione w sposéb
zalezny od stopnia zuzycia materiatu; warto$¢ danego elementu oznakowania nie moze by¢ mniejsza niz
50% ceny jednostkowej dla tego elementu, podanej w tabeli elementow rozliczeniowych w ofercie
Wykonawcy. Ostatnia faktura zostanie pomniejszona o kwote rachunku stanowigcg réwnowarto$¢ kosztu
ze Zlomowanych materiatow oraz o kwote stanowigcq warto$¢ oznakowania pozostatego z demontazu.

14. GWARANCJA

1. Wykonawca robdt zwigzanych z oznakowaniem pionowym zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na
znak drogowy (konstrukcja wsporcza, lico znaku, tarcza znaku, tablica oraz mocowania) 60 miesiecy, liczac
od daty odbioru.

2. Na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty, z wytaczeniem znakow drogowych, o ktérych mowa w
pkt 1, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na okres okreslony w ofercie przetargowej, nie
krétszy niz 12 miesiecy, liczac od daty odbioru.
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