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PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

BUDOWA CHODNIKA NA ULICY WIEJSKIEJ | KALISKIEJ
W KACZANOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

ZADANIE I:
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU WRAZ Z KOREKTA PRZEBIEGU
KORYTA ROWU W-19 | REKULTYWACJA DZIALKI EWIDENCYJNEJ NR 146/2

Zakres i kolejno$é wykonania:

- organizacja ruchu zastgpczego na czas rozbiérki i budowy przepustu dn1000

- rozbiérka nawierzchni jezdni i poboczy

- budowa przepustu dn1000 pod jezdnig Rowu W-19

- przebudowa koryta rowu W19 z umocnieniami oraz eksploatacja wg nowego przebiegu

- wylaczenie istniejacego koryta na dz. ew. nr146/2, rozbidrka istniejacego przepustu dn800

- rekultywacja terenu dziatki 146/2 zajmowanej dotychczas przez koryto rowu W-19

- wypetnienie przestrzeni po rozebranym przepuscie dn800

- wykonanie warstw konstrukeyjnych pod nawierzchnie asfaltowg na powierzchni drogi po robotach
Zwigzanych z przebudowg przepustu

- utwardzenie zjazdu na posesjg dziatki 146/2

Adres obiektu: Kaczanowo, ul. Wiejska, dz. ew.nr 239/6, 269/2, 246, 146/2

Inwestor:

Gmina Wrzesnia z/s we Wrzesni
Ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
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CZESC OPISOWA

INFORMACJE OGOLNE | PRZEPISY ZWIAZANE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy istniejacego  przepustu rurowego 2800mm rowu
melioracyjnego W-19 pod drogg gminng — ulica Wiejska w Kaczanowie na przepust dn1000 o dlugosci
9,95m wraz z przebudowg odcinka rowu W 19 usytuowanego poza terenem przeznaczonym dla tej
lokalizacji. Zakres przebudowy jest elementem inwestycji pod nazwa; ,Budowa chodnika w ciagu
ulicy Wiejskiej w Kaczanowie”, realizowanym w pierwszej kolejnosci jako zadanie 1.

2. ZAKRES ROBOT:
Zakres niniejszego opracowania i kolejno$¢ wykonania obejmuje:
- organizacja ruchu zastgpczego na czas rozbiorki i budowy przepustu dn1000 wg zatwierdzonego
projektu czasowej organizacii ruchu obejmujacego objazd ulicg Koscielna,
- wykonanie otworoéw badawczych i lokalizacja sieci kolidujacych,
- rozbidrka nawierzchni jezdni i poboczy na obszarze ok. 95m2,
- budowa przepustu dn1000 pod jezdnig Rowu W-19 o diugosci 9,95m
- przebudowa koryta rowu W19 wg warunkéw wyznaczonych przez Zarzad Spétek Wodnych z
umocnieniami oraz eksploatacjg146 wg nowego przebiegu
- wytgczenie istnigjgcego koryta na dz. ew. nr146/2, rozbiorka istniejacego przepustu dn800
- rekultywacja terenu dziatki 146/2 zajmowanej dotychczas przez koryto rowu W-19
- wypetnienie przestrzeni po rozebranym przepuscie dn800
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie asfaltowa na powierzchni drogi po robotach
zwigzanych z przebugzo przepustu
O}ﬂ- wykonanie utwardzenia'na posesije dzialki 146/2.
Zakres robot zadania 1-szego, zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych Obrebu Kaczanowo nr
269/2, 146/2, 246, 239/6

2.1. PRZEPISY ZWIAZANE Z PRZEDSIEWZIECIEM

Podstawa formalno prawng niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie
projektu budowlanego — wykonawczego obejmujacego powyzszy zakres.

Podstawg merytoryczng opracowania stanowi:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku — Dz. U z 1994 r,, nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WGA.6733.15.2018, z dnia 27 kwietnia
2018r.

- Ustalenia z posiedzenia narady koordynacyjnej NGK.6630.451.2018 z dnia 13.09.2018r,

- Warunki techniczne ,Orance Polska" na usuniecie kolizji przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych
znak TTISILU/P-2112-208/50117/18/JG, z dnia 27.09.2018r,

- Opinia Geotechniczna PGiG INTERRA z marca 2018r.

- Warunki techniczne Zarzady Spotek Wodnych ZSW-U/12/2018 z dnia 12.03.2018r.

- wizje lokalne i inwentaryzacja fotograficzna,

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu,

- normy, instrukcje i wytyczne do projektowania wg stanu prawnego na dziei podpisania umowy.

- zgloszenie wykonania robot objetych Prawem wodnym z dnia 30.08.2018r.



3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW.
Celem inwestycji jest przebudowa istniejgcego przepustu dn800 oraz koryta rowu melioracyjnego W-19,
ktérego przebieg zajmuje czesc dziatki ewidencyjnej nr 146/2.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW:

Obszarem oddziatywania zamyka sig w obrgbie dzialek ewidencyjnych nr 239/6, 246, 269/2, 146/2 Obrebu
Kaczanowo stanowigca pas drogi gminnej w ciggu ulicy Wiejskiej w Kaczanowie i gruntow pod rowami

Budowane elementy traktow pieszych, rowu przydroznego nie wymagaja podiaczenia do mediow zewnetrznych.
Roboty ziemne zwigzane z niwelacjg terenu nie powodujg zmniejszenia przykrycia istniejace; infrastruktury
podziemnej.

5.INWENTARYZACJA

5.1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

W poboczu drogi gminnej — ulicy Wiejskiej, na odcinku wskazania lokalizacyjnego przebiega magistrala
swiatiowodowa oraz kolektor kanalizacji sanitarnej. Dla potrzeb inwestycji nie jest przewidziane
podigczenie do ktdrejkolwiek w/w sieci.

Z uwagi na przebieg magistrali $wiattowodowej i sieci telekomunikacji analogowej, wydane zostaly
warunki techniczne sposobu realizacji inwestycji w migjscach kolizyjnych.

5.4 BILANS TERENU:

Pow. dz. ew. nr 146/2 - 0,1346ha Grunty RIVa

Pow. dz. ew. nr 239/6 — 0,432%ha Droga

Pow. dz. ew. nr246 - 0,1760ha Grunty pod rowami
Pow. dz. ew. nr 269/2 - 0,5056ha Grunty pod rowami

6.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

6.1. Zabudowa - istniejgca — bez zmian.

6.2. Dane powierzchniowe — istniejace + chodnik z podestami ochronnymi drzew
Inwestycja w zadaniu pierwszym zajmowac bedzie nastepujace powierzchnie:

- rozbiorka i odbudowa nawierzchni i konstrukcji drogi — dz.ew. nr 239/6 — 85,0m2,

- Przebudowa przebiegu rowu W19 i rekultywacja dz. ew. nr 146/2 — 85,5m?,

- Korekta przebiegu koryta rowu W19 na dzialce ewidencyjnej nr - 269/2 - 565,0m?,
- Korekta i konserwacja koryta rowu W19 na dziatce ewidenc. Nr 246 — 525,0m2,
Powierzchnia dziatek ewidencyjnych iich funkcje uzytkowe nie ulegajg zmianie.

6.3 Komunikacja - istniejaca — z budowa nawierzchni ulepszonych z kostki brukowej na podbudowie z
tucznia kamiennego. Projektowany trakt od strony poludniowej ulicy wiejskiej nawigzuje do istniejacego
chodnika od ulicy Kaliskiej oraz na diugosci 78mb w jej prawym poboczy i zakonczony stykiem z ulicg
Gospodarskg na wysokosci posesji nr16, gdzie ruch pieszych skierowany jest przejsciem dla pieszych
na przeciwlegta strone do fuku w ulicy Gospodarskiej. Projektowany chodnik na fuku ul. Gospodarskiej
prowadzi do przejScia poprzecznego dla pieszych na przeciwlegly strong umozliwiajac w miare
bezpieczny dostep do zespolu skrytek pocztowych. W okolicy skrytek projektowane jest stanowisko
ograniczonego postoju dla samochodéw osobowych. Trakt pieszy wyzej okreslony realizowany bedzie
jako Zadanie drugie przedmiotowego przedsiewziecia.

6.4 Zielen — istniejaca —~ z uzupehnieniem terenéw poboczy bezposrednio przylegajacych do
projektowanej przebudowy przepustu, oraz terenu rekultywowanej czesci dziatki nr 146/2.

7. SPOSOB BUDOWY A INTERES OSOB TRZECICH.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow
Prawa budowlanego.



8. BEZPIECZENSTWO UZYKTOWANIA W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU.

Realizacja inwestycji w zakresie zadania 1-szego odbywa¢ si¢ bedzie w czynnym pasie drogi
publicznej. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zorganizowaé czasowg organizacje
ruchu z wytyczeniem objazdu wg zatwierdzonego projektu. Do kierowania realizacja zamierzenia
inwestycyjnego powotany zostanie kierownik budowy w obowigzkach ktorego bedzie opracowanie planu
BIOZ uwzgledniajacego bezpieczng komunikacje w rejonie placu budowy. Zaleca sig aby harmonogram
robot przewidywal wykonanie prac, w sezonie letnim. Na czas robét budowlanych w obrebie placu
budowy nie mogg przebywac osoby postronne oraz nie posiadajace wymaganej odziezy ochronnej
wyposazonej W elementy ostrzegawcze.

Transport urobku mas ziemnych, odpadéw budowlanych i gruzu winien odbywat sie recznie lub
mechanicznie ze skladowaniem w przygotowanym kontenerze lub na przyczepie do tego przeznaczone;
a nastepnie wywozone na wskazane przez inwestora miejsce lub zlecenie odbioru i utylizacii
wyspecjalizowanej firmie posiadajacej stosowne zezwolenia.

9. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.

Materialy nowe winny posiadaC dokumenty wykazujace, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiaciwych przepisow i
informacii o ich stanie, zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 1998roku — Dz. U. nr39/89, posiadajg
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN Iub aprobate techniczna, w przypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja.

10. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Elementy konstrukcyjne terendw zewnetrznych przylegajacych do  budynkéw i budowl,
zlokalizowanych na dzialce ew. nr 239/6 i 146/2 Obrgbu Kaczanowo, oraz jej stan techniczny
jako drogi publicznej jest wystarczajacy dla przeprowadzenia zamierzenia inwestycyjnego w
zakresie Zadania Pierwszego, objetego niniejszym opracowaniem.

11. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

Realizacji inwestycji przewiduje roboty rozbiérkowe istniejacych $ciezek i chodnikéw w konstrukgji
betonowej to jest gidwnie zjazdu do posesji o réznorodnej konstrukcji.  Nie przewiduje sie robot
rozbiérkowych zasadniczych elementéw konstrukcyjnych istniejacego zabudowania i budowli na
przedmiotowych dziatkach i urzadzer infrastruktury podziemne;.

Istotnym elementem w zakresie rozbiorek jest przepust pod droga dla Rowu W-19, gdzie na potrzeby
przebudowy sporzgdzona zostanie odrebna dokumentacja projektowa

12. UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
Srodowiska :

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313,
2000r.)

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r.)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYSLU MATERIALOW BUDOWLANYCH
z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r. )

4/ USTAWA Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz.. 627).



Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie realizacji inwestycji
stosowanie materialow i urzadzen technicznych speiniajacych wymagania :

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r.)

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r.)

3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobow. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ).

Prace wykonywac¢ w sposob spelniajacy wymagania norm obowigzujacych zgodnie z :

1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ZARZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |
BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.
(Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r.)

2/ ROZPORZADZENIE Z 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r.)

3/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U.
Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

13. INFORNACJE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW | LADU PRZESTRZENNEGO.

Pas drogi gminnej na odcinku wskazania lokalizacyjnego nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

Zakres robot budowlanych dla niniejszego przedsiewzigcia nie koliduje ani nie narusza warunkow
lokalizacji i ukladu urbanistyczno - architektonicznego. Elementy uktadu komunikacyjnego, elementy
zagospodarowania terenu i funkcje jego elementéw pozostajg bez zmian.

14, DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy. Teren dzialki znajduje sie poza granicami eksploatacji gomicze;.

15. INFORMACJE | DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA | ZDROWIA
Dokumentacja zawiera informacje ,BIOZ” , opracowang dla realizacji przedmiotowego zadania w
terenie otwartym przylegajacym do zabudowy mieszkaniowe;..

Szczegolowe informacje o zagrozeniach dla zdrowia uzytkownikéw i Srodowiska, zawarte zostang w
Lnformacji BIOZ"

Proces realizacyjny nie spowoduje powstawania odpadow niebezpiecznych zagrazajacych zdrowiu i
zyciu ludzi.

Realizacja inwestycji odbywac sig bedzie w czynnym kompleksie osiedla zabudowy wiejskiej. Do
kierowania realizacjg zamierzenia inwestycyjnego powotany zostanie kierownik budowy w obowigzkach
ktorego bedzie opracowanie planu BIOZ uwzgledniajacego bezpieczna komunikacje w rejonie placu
budowy. Zaleca sig aby harmonogram robot przewidywal wykonanie prac, w sezonie letnim. Na czas
robot budowlanych w obrebie placu budowy nie mogg przebywaé Uzytkownicy obiektu.

16. WARUNKI GEOTECHNICZNE | TECHNICZNE :
Na podstawie:

- wizji lokalnej

- dokumentacji geotechnicznej archiwalnej



- Opinii Geotechnicznej PGIG ,Interra-Geologia”

- wymagan technicznych i bezpieczenstwa dla obiektow drogowych oraz zgodnie z rozporzadzeniem z
dnia 24 wrzenia 1998r. W sprawie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych — Dz.U.Nr 126/98, pozycja 839,

Stwierdza sig, ze podioze gruntowe charakteryzuje sig prostymi i umiarkowanie korzystnymi
warunkami gruntowo — wodnymi.

Warunki techniczne:

* Droga gminna klasy D,

» Pierwsza kategoria geotechniczna obiektu budowlanego (Dz.U.Nr126),

* Grupa nosnosci podioza — G1,

+ Warunki wodne przecietne.

17.ZAKRES KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z warunkami technicznymi wynikajacymi z Rozporzqdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow techmcznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016.0.124 z pozniejszymi zmianami. W zwigzku z
powyzszym poprzez zachowanie wymaganych granicznych parametrow pochylni na chodnikach (§45,
Rozdziat 8), nie ma ograniczen korzystania z projektowanego chodnika przez osoby niepelnosprawne.

OPIS TECHNICZNY

1. CHODNIK

Projektowany  chodnik rozpoczyna swoj bieg na styku z ulicg Kaliska, przy wjezdzie i nawiazuje do
|stntejqcego chodnika. Koniec znajduje sie przy zespole skrzynek pocztowych w ulicy Gospodarskiej.
Szerokos¢ brutto-éeiezki wynosi 180cm. Spadek poprzeczny 2% skierowany jest do powierzchniowego
cieku betonowego usytuowanego miedzy istniejacg jezdnig a projektowanym traktem pieszym. Wokol
istniejacych drzew w celu ochrony systemu korzeniowego projektuje sie podesty stalowe ocynkowane
oparte na obrzezach chodnikowych, ktére jednoczeénie sa ograniczeniem dla wykonania warstw
podbudowy chodnika. W rzucie posadowienia podestéw nie przewiduje sie zadnych robét ziemnych
powodujacych odkrycie lub uszkodzenie systemu korzeniowego przydroznych drzew. W linii traku
pieszego umieszczony zostanie ciek z kostki betonowej dwurzedowo z miejscowym odprowadzeniem
do rowu przydroznego. W czesci zadania pierwszego, na obszarze przebudowy przepustu nalezy
wykonac warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie chodnika.

Nawierzchnia traktu pieszego jest przedmiotem odrgbnego opracowania dla zadania drugiego.

2.REKULTYWACJA DZIALKI 146/2

Po wykonaniu w pierwszej kolejnosci przepustu dn 1000 i skierowanie nurtu rowu W-19 nowym
przebiegiem nalezy przystapic do rozbidrki istniejacego przepustu dnB00 oraz zasypanie rowu
wylaczonego z eksploatacji w czesci dziatki 146/2. Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od karczowania
zaro$li i zdjgcia humusu gromadzac na haldach w celu dalszego wykorzystania. Przestrzer po likwidaii
rowu nalezy wypeinic piaskiem zaggszczonym do 1d-0,9 do poziomu dna podbudowy zjazdu. W osi
rowu przydroznego nalezy wykona¢ przepust dn500 przykrywajac go zageszczonym piaskiem do
poziomu dna warstw podbudowy. Zjazd wykonaC wg projektu w czesci graficznej z nawierzchnig z
kostki betonowej, bezfazowej w odcieniu grafitu gruboéci 8cm w obramowaniu kraweznikiem nie
wystajgcym wym. 15x30x100cm.

Projektuje sie wykonanie trawnikow na obszarze niemal 100 im2. Tereny zalozenia trawnikéw okresla
czes¢ graficzna, Nalezy zwrocic uwage na wyprofilowanie spadoéw w sposab ograniczajacy splyw wod
opadowych do gruntu w granicach dzialki nr 146/2/1. Nadmiar wod podczas obfitych opadéw poprzez
niwelacje powierzchni skierowac nalezy — tam gdzie to mozliwe - w kierunku traktow pieszych i czesci
nawierzchni z ttucznia kamiennego.



Jako podbudowe dla wysiewu zastosowa¢ mieszaning ziemi urodzajnej glownie pochodzacej z gruntu
rodzimego to jest humusu zgromadzonego na hatdach.

3.PRZEPUST POD DROGA

3.1 Wytyczne realizacyjne

Projekt budowlany opracowano na aktualnym podkiadzie sytuacyjno- wysokosciowym i w oparciu o
uzupelniajace pomiary wiasne w terenie oraz opini¢ geotechniczng dla rozpoznania warunkéw gruntowo
wodnych opracowang przez ,Interra — Geologia” w Poznaniu

W celu uzyskania odpowiednich spadkéw nalezy istniejacy row W-19 przebudowaé wg planu
zagospodarowania rys. nr2.

Umocnienie i przyczotki wlotu i wylotu przepustu wykonaé wg rysunku nr3

3.2. Przekroj podiuzny.

Pochylenie podiuzne projektowanego kanatu zaprojektowano w spadkach 0,15% Szczegély zawiera
rys. 3

3.3. Sposéb prowadzenia prac

Wymiana przepustu pod drogg winna odby¢ sie wedlug szeregu uzyskanych uzgodnien, szczegoinie z
Administratorem cieku jakim jest row melioracyjny W-19 jak i z gestorami sieci kolidujacych z zakresem
robot.

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z PN-92/B-10735.

Utozenie rur betonowych odprowadzajacych wode opadowa projekiuje sie ze spadkami i na
glebokosciach pokazanych na rysunkach, profilach.

Przepust nalezy uktadac w wykopie szeroko przestrzennym bez szalowania,

Kanaly podda¢ probie szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-92/B10735.

Grunt zageszczac przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych.

Umocnienie czotowa wlotu i wylotu przepustu.

Wiot i wylot projektowanego przepustu nalezy zabezpieczy¢ zelbetowg typowa betonowa obudowg
dostarczang w formie prefabrykatu posadowionego na 10cm warstwie chudego betonu C8/10. Nalezy
wyksztattowa¢ kapinosy.

Przekroj konstrukcyjny odbudowywanej jezdni

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych opracowanym
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow z 1997r przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej

- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8

- 4 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/16

W zakresie zadania pierwszego nawierzchnie nalezy zakonczy¢ na warstwie wyréwnawczej. Warstwa
wierzchnia , $cieralna lezy w zakresie zadania drugiego.

Krawedzie zewnetrzne obustronnie nalezy wyposazy¢é w BARIERY u11a "A". Bariera ochronna w
pojedynczym segmencie winna mie¢ diugosci 2,15m oraz posiadac atest zgodnie z Normg EN 1317,
Fundamentowanie wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wybranego producenta.

3.4. Uwagi i zalecenia

Przed przystapieniem do robot nalezy zglosié wiascicielowi drogi zamiar rozpoczecia prac i uzyskaé
odpowiednie decyzje. Miejsce prowadzonych robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu
robét. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnié
z autorem projektu.



INFORMACJA FOTOGRAFICZNA:
Stan na dzien 19.02.2018roku.



do przepustu poecznego

szebieg w kierunku échonim -
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Fragment istniejacego pobocza w okolicy istniejacego przepustu nad rowem W-19
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Przebieg r wu)_g dziatce ew. nr 1!_2
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.
Opracowano na podstawie :
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)
Nazwa inwestycji:

BUDOWA CHODNIKA NA ULICY WIEJSKIEJ | KALISKIEJ
W KACZANOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

ZADANIE I:
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU WRAZ Z KOREKTA PRZEBIEGU
KORYTA ROWU W-19 | REKULTYWACJA DZIALKI EWIDENCYJNEJ NR 146/2

Zakres i kolejnosé wykonania:
- organizacja ruchu zastepczego na czas rozbiorki i budowy przepustu dn1000
- rozbiérka nawierzchni jezdni i poboczy
- budowa przepustu dn1000 pod jezdnig Rowu W-19
- przebudowa koryta rowu W19 z umocnieniami oraz eksploatacja wg nowego przebiegu
- wylgczenie istniejacego koryta na dz. ew. nr146/2, rozbidrka istniejacego przepustu dn800
- rekultywacja terenu dziatki 146/2 zajmowanej dotychczas przez koryto rowu W-19
- wypetnienie przestrzeni po rozebranym przepuscie dn800
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie asfaltowa na powierzchni drogi po robotach
zwigzanych z przebudowg przepustu
b“i’i?g;ng;f!«cm\vzjazdu na posesje dziatki 146/2,

Adres obiektu: Kaczanowo, ul. Wiejska, dz. ew.nr 239/6, 269/2, 246, 146/2

Inwestor:

Gmina Wrzesnia z/s we Wrzesni

Ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
AUTORZY mgr inz. Mfchal (“mL
PROJEKTU: ul. sw. bt o1,

S G S S S Y ST H kst memmns
br. sanitarna;
Kozmin Wikp., Dnia: 28 wrze$nia - 2018 roku

ZAKRES:



1.BRANZA DROGOWA

1. 1. Zakres robot i kolejno$¢ ich realizacji.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

1.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenia.

1.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji robot budowlanych.

1.5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do  realizagji robét.

1.6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

2. BRANZA SANITARNA

2.1. Zakres robét.

2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki.

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

2.6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom

Zakres i kolejnos¢ wykonania:

- organizacja ruchu zastepczego na czas rozbiérki i budowy przepustu dn1000

- rozbidrka nawierzchni jezdni i poboczy

- budowa przepustu dn1000 pod jezdnig Rowu W-19

- przebudowa koryta rowu W19 z umocnieniami oraz eksploatacja wg nowego przebiegu

- wylgczenie istniejgcego koryta na dz. ew. nr146/2, rozbiorka istniejacego przepustu dn800

- rekultywacja terenu dziatki 146/2 zajmowanej dotychczas przez koryto rowu W-19

- wypelnienie przestrzeni po rozebranym przepuscie dn800

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie asfaltowa na powierzchni drogi po robotach
zwigzanych z przebudowg przepustu

- wykonanie utwardzenia zjazdu na posesije dzialki 146/2,

1.BRANZA DROGOWA

1.1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji.

- odtworzenie robot w terenie

- odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

- powiadomienie wiascicieli stuzb o rozpoczgciu robét i odszukaniu ich uzbrojenia

- roboty ziemne

- ustawienie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego na tawie z betonu

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- uporzadkowanie terenu

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego -

- magistrala $wiattowodowa

- sieci telefonii analogowe;

- napowietrzna linia niskiego napiecia

1.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy, warunkow technicznych Gestora zawartych w protokole z
Narady Koordynacyjnej

1.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji robét budowlanych.
- zagrozenie spadku materiatow zatadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na budowie
-zagrozenie zerwania sieci podziemnej infrastruktury ,

- zagrozenie obsuniecia sie materialow w trakcie ich roztadunku na budowie

- zagrozenie poparzenia mieszankg mineralno-bitumiczng

- wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podioza
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- wibracja od sprzetu zaggszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

1.5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

- instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopéw

- instruktaz dotyczacy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokét istnigjacego
niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

- instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadowaniu materialdw, sktadowanie i rozladunku

- instruktaz prowadzenia robét nawierzchniowych

- instruktaz zagroZenia stanowiskowego dla poszczegolnych pracownikow

- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

1.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajacych

i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych
- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokol uzbrojenia podziemnego
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania i zabezpieczenia
rob6t
- przed realizacjg robot bezwzglednie odszukac uzbrojenie podziemne w migjscu robét przekopami
probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to uzbrojenie
- drogi dojazdowe muszg byC przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.
- zatrudnianie na budowie pracownikow wykwalifikowanych i posiadajacych aktualne szkolenia bhp.
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy opracowaé:
*Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 1)
*Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas prowadzenia robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ),
zatwierdzony przez Staroste Miedzychodzkiego.
W celu zapobiezenia wystapienia zagrozen, uszkodzenia urzadzen obcych badz ich dewastacji, z
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za
organizacjg oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzadzeniami obcymi
zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

2. BRANZA SANITARNA

2.1. Zakres robot.

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji zadania 1-szego polegajacej

przebudowie przepustu, wraz z korektg przebiegu koryta rowu w-19 i rekultywacja dziatki ewidencyjnej

nr 146/2 w zakresie:

- budowa przepustu dn1000 pod jezdnig Rowu W-19

- przebudowa koryta rowu W19 z umocnieniami oraz eksploatacja wg nowego przebiegu

- wylaczenie istniejacego koryta na dz. ew. nr146/2, rozbiérka istniejacego przepustu dn800

- rekultywacja terenu dziatki 146/2 zajmowanej dotychczas przez koryto rowu W-19

- wypetnienie przestrzeni po rozebranym przepuscie dn800

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie asfaltowa na powierzchni drogi po robotach
zwigzanych z przebudowg przepustu

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
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Projektowany kanat przebiega w istniejgcych drogach o nawierzchni ziemnej. Inwestycja ta jest czescia
skiadowg przebudowy drogi gminnej — ulicy Wiejskiej w Kaczanowie

Wazdluz trasy projektowanego kanatu wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

- linie energetyczne napowietrzne

- kablowe sieci telekomunikacyjne

- sie¢ wodociagowa

- kanat sanitarny

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki oraz kolejno$c realizacji poszczegélnych
obiektow

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw naruszanych gruntéw oraz
administratoréw istniejacego uzbrojenia pod i nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapoznat sig z
wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projekcie. Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0sob nie zwigzanych z realizacjg inwestycji — 0sob postronnych. Nalezy réwniez umiescié
tablice ostrzegawcze oraz informujace o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy,

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

Glownymi zagrozeniami podczas realizaci robét sa;

- prowadzenie robot ziemnych na otwartym terenie w czynnym pasie drogi gminnej na odcinku okolo
45mb

- kolizje z podziemna infrastrukturg podziemna,

- istnienie urzadzen podziemnych nieinwentaryzowanych geodezyjnie

Wobec powyzszego nalezy wykonac szereg prac przygotowawczych w zakresie:

- geodezyjnego wytyczenia,

- wykonie organizacji ruchu zastepczego

- wykonie przejs¢ dla pieszych na czas robét ziemnych

- geodezyjne wytyczenie istniejgcego uzbrojenia,

- geodezyjne wytyczenie projektowanego uzbrojenia.

Wykopy pod projektowang infrastrukture wykonywaé o $cianach pochylych bez koniecznosci szalowani.
Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykazano na profilach
projektowanych sieci. Kolizje z sieciami nalezy pokona¢ wg warunkéw Gestora oraz wytycznych
wynikajacych z protokotu narady koordynacyjnej . W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie z duzg
ostroznoscig.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych.
Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.
401).

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Nalezy w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewni¢ bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
W oparciu o powyzszg informacije Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzié plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.
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