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Zatnr2
UMOWA NR WIK.ZP.272.10.....2019
na roboty budowlane
zawarta we Wrzesni w dniu ... ..c...eeee 2019 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, NIP 789-10-01-386

reprezentowang przez:
Tomasza Katluznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzes$nia
zwang dalej ,,Zamawiajacym” a:
............... z siedzibg W .......coeievveney REGONG: L..................., NIP: 789-174-79-73 zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujaca umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejszg umowag, zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania robét budowlanych zwigzanych z .............. wg
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaru robdt, stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy
oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji budowlanej zatgczonej do niniejszej umowy i stanowigcych jej
integralng czesc.

3. Zamawiajacy, niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robot w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i
zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

4. Oprdcz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robot wyszczegdlnionych w opisach do poszczegdinych tabel
katalogow przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegoétowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdlnych kazdego katalogu.

6. Przedmiot zamowienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajgcemu najpozniej na dzien odbioru koncowego szkicow polowych
geodezyjnych oraz poswiadczonych datg wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Termin:

§2
Termin wykonania umowy do .........ceeuuees 2019 roku.
Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 0s6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest: ........... | (] IR, , e-mail: ...

5. Osobg do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest ........... L (] R , e-mail o

6. Wszelkg korespondencje dotyczaca realizacji niniejszej umowy nalezy sktada¢ w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).

7. Zmiana oso6b do kontaktu okreslonych w ust od 4 i 5 nie stanowi zmiany umowy.

Materiaty:

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot z materiatdw witasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane”, stosownych rozporzgdzeniach oraz
wymaganiom projektu.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow, w
ilosci zgodnej z SST.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robot jest niezgodne z umowsa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wskazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Personel i sprzet:
§5

1. Wykonawca jest zobowigzany dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegélnosci odpowiednig iloscig i wydajnoscig
sprzetu niezbednego do wykonania robot, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia: roboty ziemne, roboty rozbiérkowe, roboty brukarskie.

3. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni robocze, Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3. Kopia uméw o prace
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powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi ustugi / roboty budowlane w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw $wiadczgcych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:
§6
1. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koficowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezgcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢, szkode w mieniu oséb trzecich.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caty
okres realizacji zadania.

Wynagrodzenie:

§7

1. Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych, w oparciu o ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy

(wynagrodzenie kosztorysowe).

2. Wynagrodzenie ofertowe Wykonawcy wskazane w kosztorysie ofertowym wynosi .......... zt brutto (stownie: ............ ) i okreslone jest
na podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatgcznik do SIWZ) stanowigcego zestawienie
planowanych prac i przewidzianych kosztéw.

3. Po zakoniczeniu robét zostanie wykonany obmiar robét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bgedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w
postepowaniu, warto$¢ robét okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$é robét otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robét podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci ustala sig, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatgcznik do oferty przetargowej). Do wynagrodzenia
otrzymanego przez przemnozenie scalonych jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek
VAT.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robét zamiennych polegajacych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych
materiatéw, urzadzen i robét przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegélnych robo6t oraz mozliwosé zastosowania materiatdw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta. Zgoda Zamawiajgcego wyrazana jest w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Rozliczenie za roboty zamienne nastgpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego, opracowanego

w nastepujacy sposéb:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen i czynnikéw cenotwoérczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD,) oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robét niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogdélnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych Wykonawcy zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do ustalenia wynagrodzenia za
roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji. Akceptacja Zamawiajgcego upowaznia
Wykonawce do rozpoczegcia wykonywania robét zamiennych.

6. Rozliczenie robét nieujetych w przedmiarach robét, a wynikajacych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajgcych
poza opis przedmiotu zamowienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego, opracowanego
w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét, z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotwérczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzgdzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, ) oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot niefigurujacych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego oswiadczenia Zamawiajgcego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
catkowitego zaniechania robdt danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czesciowego zaniechania robot danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robét danego elementu, ktéry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robdt, inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamowienia w szczegolnosci poprzez:

1) zwigkszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia w wyniku dokonanego obmiaru roboét, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 i 6
umowy. W takim przypadku przewiduje sie zwigkszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamowienia zgodnie z § 7 ust. 3 i 6 umowy;

2) ograniczenie przedmiotu zamowienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej
czesci zamowienia. W takim przypadku przewiduje sige obnizenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamdwienia zgodnie z § 7 ust. 9
umowy;

9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

Obowiazki Wykonawcy:
§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:
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1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang, stanowigcg zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogoéw formalnych
wynikajacych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robo6t budowlanych.

3. Codzienny pobyt i nadzér kierownika budowy lub kierownika robét budowlanych na budowie potwierdzony wpisem na liscie obecnosci,
ktora bedzie stanowi¢ zatgcznik do dziennika budowy.

4. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw prob itp.

5. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem w

zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

6. Zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $Swiadczen dla swoich
pracownikéw i oséb zatrudnionych.

7. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonywania
robot,
b) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robo6t podstawowych.

8. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciagtosci ruchu na istniejgcych drogach

publicznych.

9. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opdznienia prac.

10. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadkow i Smieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa w okresie funkcjonowania
szkoty,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

11. Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drog wokét terenu budowy, a takze
ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tagcznosci itp. do placu budowy.

12. Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczng, wode,
gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikow oraz jezdni itp.

13. Prowadzenie na biezaco dziennika budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.

14. Usunigcie po zakonczeniu robdt poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

15. Umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

16. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbiér koncowy) po uprzednim:

a/ sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robét,

b/ sporzgdzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego datg wptywu do Starostwa
Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomos$ci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Podwykonawcy :
§9
1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy samodzielnie / za przy udziale Podwykonawcow w
zakresie:

2. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robdt podwykonawcy, stosuje sie nastepujgce zasady.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, wraz z wyszczegodlnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo robot budowlanych, ktérych niespetnienie
powodowa¢ bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcg w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza wartos¢
wynagrodzenia tych samych robo6t wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
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5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowang przez Zamawiajgcego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12, Zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wtasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wilasciwg
koordynacje robét powierzonych poszczegélnym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym
Podwykonawcg.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na
roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia w zakresie umownych robét podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczyé do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie wszystkich naleznosci dla wszystkich podwykonawcdéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodow zaptaty wymagalnych zobowigzan, wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z faktur
podwykonawcéw, na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcoéw, lub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan
wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw. Jesli opéznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

23. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zapfaty (uwagi) oraz szczegdtowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkow jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegoétowego zbadania wywigzywania sie¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawcg, a
takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

25. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w
przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia

art. 647 " Kodeksu cywilnego.
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26. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

27. Koniecznos$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

28. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych uméw, anekséw Wykonawca przekazywaé bedzie wylgcznie
przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul. Ratuszowa 1, Wrzesnia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§10
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie wad;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kofAcowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie
wad,;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za kazdy stwierdzony przypadek braku odpowiedniego nadzoru na budowie w osobie kierownika budowy lub kierownika robot
budowlanych potwierdzony brakiem odpowiedniego wpisu na liscie obecnosci, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 w wysokosci 500 zi,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000 zt za kazdy
przypadek,

7) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 9 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 9 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare pieniezng w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzieh zwtoki;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 4 pkt 12,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek;

10) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

11) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu kopii uméw o prace oséb $wiadczgcych czynnosci, o ktérych mowa w par 5 ust 3 w wysokosci
100 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy. za kazdg osobe.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:
1) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru czesciowego robét w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust.
2, za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ zakonczony;

2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robét w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,

za kazdy dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakornczony;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot

umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W razie wystgpienia zwtoki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:

§11

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia jakosci (BIOZ), stanowigcy
integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow i
urzadzen oraz sposoboéw wykonania robot, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét.

3. Przestrzeganie wymogoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:

§12

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdza, ze wady/usterki w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo polecic¢
usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory robét:
§13
1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robdt — przy czym
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robdt w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a
roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

2) odbior koncowy:
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a) po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy

b) przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 9i 10,

C) usuniecie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego

terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania.
3) odbiér ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktorej wchodzg co najmniej:

a) przedstawiciel Zamawiajgcego,

b) inspektor nadzoru,

c) przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robot

d) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw (o ile wystepuja).

4. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okres$lajace wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajac termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

7. Odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazadaé od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potragcenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokonac¢ robét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartos¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzgdzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunigcia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:

§14

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres 60 miesiecy. Bieg okresu gwaranc;ji liczy sie
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczagc od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad,

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Kosztami
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie obcigzony Wykonawca.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

§15

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad i
ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przeglgdami
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest
data nadania pisma u operatora.

3. Do terminu usunigcia wad i skutkdw uchybien stosuje sie odpowiednio § 14.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia takie jak w przypadku uprawnien
gwarancyjnych.

5. Nie pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbior ostateczny, ktéry stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktory byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢, a
spowodowanej:
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1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy,
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru korcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, jezeli wynikajgce z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,
3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
7. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady/usterki w okresie rekojmi.

Ptatnos¢ wynagrodzenia:

§16

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koricowg oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robét. Dokonanie odbioru czesciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy lub kierownika robdt — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow. Wykaz
sporzgdzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru rzeczywiscie wykonanych roboét dla kazdej z pozyciji.

2. Ustala sie fakturowanie czesciowe - faktury wystawiane beda i dostarczane Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po odbiorze czesciowym
robét. Faktury czesciowe nie mogg przekroczyé¢ 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2 umowy.

3. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokdt stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego). W protokole
stanu zaawansowania zadania (protokot odbioru czesciowego) okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego
sporzgdzenia, z rozbiciem na wartos¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczgcym podwykonawcow:
a) roboét budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robé6t budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokét stanu zaawansowania zadania (protokot odbioru czesciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot — o ile wystepuje),
Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika rob6t — o ile wystepuje),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow (o ile wystepujag).

5. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone beda dokumenty okreslone w § 9 ust. 21 umowy.

6. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

7. Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

8. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi .... dni, liczgc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

10. Za dzieh zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zmiana warunkéw umowy i odstapienie od umowy:

§17

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegélnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegolnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamodwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie
mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy;,

4) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamdwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:

1) zmiana terminu wykonania zamoéwienia w nastgpujacych przypadkach:

a) wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych
opadach deszczu, gradu, $niegu itp. oraz w przypadku wystgpienia klesk zywiotowych panujacych w trakcie realizacji umowy,
ktorych nie dato sie przewidzie¢ z nalezytg starannoscig, wykonawca zmuszony jest przerwaé realizacje robét lub nie jest
w stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz
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przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu
0 uzasadniony powyzszymi okoliczno$ciami okres;

b) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizaciji
zamowienia;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia;

e) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktére bedg niezbedne do prawidiowego wykonania i zakonczenia robét
objetych umowa podstawowg;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,

g) wstrzymania rob6t spowodowanego wykryciem na przykiad substancji i przedmiotdw niebezpiecznych, szczgtkéw ludzkich,
zabytkéw, pozostatosci budowli podziemnych;

h) wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 2
tygodnie;

i) przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

2) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami
ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamoéwienia,

3) sposob wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegodlnosci gdy zmiana sposobu realizacji zaméwienia wynika ze zmian
w obowigzujgcych przepisach prawa badz wytycznych majgcych wplyw na wykonanie zaméwienia,

4) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegolnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamdwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes
Zamawiajgcego zmiana warunkow oraz terminu ptatnosci jest konieczna,

5) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami
dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji projektowej, koniecznos¢ wstrzymania
prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji
oraz zmiane terminu zakonczenia robdét budowlanych (w zwigzku z koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan
niezbednych do wiasciwej realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce zakresu rzeczowego dokumentac;ji
projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robét budowlanych oraz zmiany dotyczace terminéw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robot budowlanych,

6) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczegdlnosci: pojawienie sie na rynku sprzetu /
urzagdzen nowszej generacji, 0 parametrach korzystniejszych dla Zamawiajacego,

7) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce z wszelkich uzasadnionych (koniecznych)
zmian wprowadzanych do umowy;

8) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

9) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez okolicznos$¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujgce w szczegodlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy
wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty
wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjgtkiem tych, ktére sa ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy
lub jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe,
huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca poniodst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

c) zakresu rob6t w zwigzku z robotami zamiennymi, o ktérych mowa w § 7 ust. 4-5 umowy,

d) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wéwczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

5. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§18
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

c) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go
przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy

wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;

e) nie zaspakajajgc roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 umowy lub do
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;

f) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

g) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwioki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnos$ci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzieh obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.
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3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastapi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgce;j
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazajg nastepujace zobowigzania szczegoétowe:
a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczeg6towy protokdt
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy;
c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca najp6zniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
whniesione;
e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozor terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonane;j.

§19
1. Wykonawca moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkéw wynikajgcych z umowy wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajacego, pod
rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych i inne obowigzujgce przepisy prawa.
3. Wszelkie spory mogace wynikngé pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku
mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Dziat ............ rozdz. .............. Par. .......
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