Zatgcznik nr 2

UMOWA NR WIK.ZP.272.10.....2019

zawarta we Wrzesni w dniu ........... 2019 roku pomigdzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,
NIP 789-10-01-386 reprezentowang przez:

Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

zwang dalej ,,Zamawiajacym, badz Inwestorem” a:

............................. z siedzibg W ..eeieiieiieiinn, (evee)y NIP e

zwanym dalej ,,Wykonawca, badz Inspektorem”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 221.000 euro strony zawierajg
nastepujacg umowe:
§1

1. Wykonawca, niniejsza umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do sSwiadczenia ustug polegajgcej na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inWestorskiego Nad ...........ocuiieiiiiiii e

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej wpisang na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego i posiada zaswiadczenie wydane przez te
izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci lub w przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z ktorych wynika, ze
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg rowniez wykonywac¢ osoby, ktdérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia w sposéb uwzgledniajgcy zasady wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot i wystepuje
przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania
obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie; dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i
finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce roboét.

§2
. Wykonawca zatrudni personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
. Osobg do kontaktdw po stronie Zamawiajgcego jest: ...........euu. - tel. 61

. Osobg do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest

. W przypadku zmian ww oséb, Wykonawca zapewni, ze bedg posiadali nie mniejsze kwalifikacje, zgodne z warunkiem udziatu
w postepowaniu okreslonym w dokumentacji postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, co Wykonawca wykaze
odpowiednimi dokumentami (dokumenty okreslone w SIWZ). Zmiana ww os6b nie stanowi zamiany umowy.
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§3
. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okreslonych dla inspektora nadzoru w ustawie Prawo
budowlane, a w szczegdlnosci, o ile postanowienia umowy Inwestora z Wykonawca nie stanowig inaczej:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien byé dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robot,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy;,

3) potwierdzenie kazdorazowo obecnosci na budowie wpisem do dziennika budowy oraz na liscie obecnosci znajdujacej si¢ w Urzedzie
Miasta i Gminy we Wrzes$ni — w przypadku braku podpisu (w dzienniku budowy lub na liscie obecnosci oraz w przypadku braku
podpisu i w dzienniku budowy i na liScie obecnosci) przyjmuje sie, ze inspektor nadzoru byt nieobecny,

4) sporzgdzanie notatek, protokotéw z posiedzenia rady budowy,

5) przygotowywanie na zadanie Zamawiajgcego pisemnych opinii, odpowiedzi w zwigzku z pytaniami wykonawcy robét na etapie
realizacji zadania inwestycyjnego,

6) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

7) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

8) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

9) wspotpraca z Zamawiajgcym, jednostka projektowg i Wykonawcg robét, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow,

10) wydawanie wykonawcy robét polecen do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie mogag by¢ konieczne, aby
unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majatku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

11) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robdt budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w
umowie z Wykonawca robot, a takze terminowego wykonania przedmiotu umowy,

12) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegodlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyroboéw budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
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materiatéw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem,

13) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakos$ci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentow robot,

14) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

15) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

16) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktore skutkowaé moglyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

17) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu
na usunigcie tych wad,

18) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

19) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej,

20) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie
oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

21) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow,

22) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia
swych obowigzkdéw z nalezytg starannoscig, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia
robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

23) na zadanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym konieczno$ci wykonania robot zamiennych,

24) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskéw Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystapi koniecznos¢ wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (zamowienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujacych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

25) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w préobach i odbiorach technicznych
instalacji, urzgdzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy,

27) dokonywanie odbioréw robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych inwestyciji,

28) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz
nadzér nad nalezytym urzgdzeniem i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét,

29) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestéw materiatow,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw, nadzorowanie i kontrola dziennika pompowan,

30) w uzasadnionych przypadkach zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

31) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

32) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

33) udziat w czynnosciach odbioru koficowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

34) konsultacje i udziat w przeglagdach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

35) uczestnictwo w koficowym rozliczeniu inwestycji,sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

36) zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy,

37) zapewnienie obecnosci inspektoréw niezbednych branz w trakcie realizacji robét

. Szczegotowy zakres obowigzkow inspektora nadzoru okresla zatgcznik A do siwz, bedacy jednoczesnie zatgcznikiem nr 1 do niniejszej

umowy.
Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot budowlanych polecenia wykonania robét
dodatkowych i zamiennych.

Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez
Inspektora obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§4

. W trakcie realizacji rob6t przez Wykonawce, biezgcg kontrole wykonania robét Inspektor bedzie wykonywat 5 razy w tygodniu, tak aby

byta zapewniona skuteczno$é nadzoru, badz zawezwania przez kierownika budowy. Diugos¢ pobytu Inspektora uzalezniona bedzie od
czynnosci podjetych na placu budowy, badz w siedzibie Zamawiajgcego w ramach rad budowy. Minimalny czas pobytu Inspektora
nadzoru wynosi 2 godziny dziennie (do w/w czasu realizacji umowy nie jest liczony czas podrézy pomiedzy Urzedem Miasta i Gminy
we Wrzesni a miejscem realizacji inwestycji w zwigzku z realizacjg obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy).

. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajgcy jak i kierownik budowy mogg wezwacé Inspektora nadzoru do podjecia czynnosci

na terenie budowy badz siedzibie Zamawiajgcego, wskazujgc godzine spotkania.

§5

. Inspektor bedzie powiadamia¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majgcych zwigzek z petnieniem nadzoru nad nadzorowanymi

zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
Inspektor zobowiazuje sie zawiadamia¢ Inwestora niezwiocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na budowie
nieprawidtowosciach.

§6

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pi$mie o niezbednosci wykonania robét koniecznych lub zamiennych

nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robot, badz o potrzebie
zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest to uzasadnione i zgodne z treScig Umowy jakg Zamawiajgcy zawart z Wykonawcag robét i
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego przeprowadzenia robdt niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awaria, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
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robot i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznego zgtoszenia tego faktu na piSmie Zamawiajgcemu z
zastrzezeniem postanowien ust. 1.

3. Wykonawcy w trakcie wykonania zamdwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zamdwienia, za
pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub wyzszych
kwalifikacjach jak okreslone w SIWZ oraz przekaze dla Zamawiajgcego dowody potwierdzajgce doswiadczenie tych oséb, Zamawiajgcy
w szczegolnosci uzna nastepujace dokumenty: referencje, kopie dziennika budowy, kopie zgtoszenia o podjeciu obowigzkéw inspektora
nadzoru lub kierownika budowy ztozonego we wiasciwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
o zwrot kosztéw wynikajacych bezposrednio lub posrednio z wymiany oséb delegowanych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspoétpracownikéw o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢
prawidtowa, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych przedmiotem zamodwienia. Pracownicy lub wspotpracownicy Wykonawcy
powinni by¢ dostgpni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

5. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego wglad
do dokumentow przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji
Umowy.

6. Na kazde zZgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaty zapisane.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wspoipracowa¢ z Zamawiajgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczegdlnosci udziela¢
wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepdéw i sposobu wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco
informowac o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajagcym w formie
telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazdéwki
Zamawiajgcego, chyba ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac¢ sie bedg minimum raz w tygodniu, w
zaleznosci od potrzeb Stron.

§7
. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do 29 listopada 2019 roku, z zastrzezeniem ust. 3.
2. Rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem zawarcia niniejszej umowy, a zakonczenie z dniem odbioru bez zastrzezen oraz
przekazania do eksploatacji realizowanej inwestyc;ji.
. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej
umowy. Zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego (wydtuzenie) skutkowa¢ bedzie automatyczng zmiang terminu realizacji
niniejszej umowy.
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§8
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z
realizacjg umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi
........... ztotych brutto (stownie: ................) facznie z naleznym podatkiem VAT w tym:
1) za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowg ronda w ciggu DK Nr 92 wraz z wylotami w wysokosci ...... zt brutto,

2) za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Strzykaty i Stowackiego we Wrzesni w
wysokosci ........ zt brutto,

3) za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudowa odcinka ulicy Stowackiego we Wrzesni w wysokosci ......... zt
brutto
4) za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowa miejsc postojowych z drogg manewrowsg ........ zt brutto.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu
ceny, wynikajgcych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene realizacji zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowa.

4. Ustala sie fakturowanie kwartalne, faktury czesciowe kwartalne wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajgcemu w terminie 20 dni po
zakonczeniu kwartatu w ktérym byt prowadzony nadzér (np. do 20 kwietnia 2019 roku za nadzér wykonany w | kwartale 2019 roku).
Faktury czesciowe nie mogg przekroczy¢ 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy. Przez kwartat
rozumie sie kwartat roku kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie kwartalne Inspektora bedzie uzaleznione i wprost proporcjonalne do wartosci rob6t wykonanych i odebranych
protokotem odbioru w danym kwartale. Wynagrodzenie stanowi¢ bedzie iloczyn procentowego przerobu robét Wykonawcy w danym
kwartale oraz wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

6. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakture na Gmine Wrzesnia, NIP 789-10-01-386.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie ... dni od daty doreczenia Inwestorowi
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

8. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

10. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ktéregokolwiek z etapdw wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 wynagrodzenie
wykonawcy zostanie pomniejszone o wynagrodzenie wskazane w ust. 1 za dany etap od ktérego realizacji Zamawiajgcy odstgpi.

11. Zmiana terminu (obowigzywania umowy) petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku z wydtuzeniem terminu wykonywania robot
budowlanych na podstawie § 7 ust. 3 nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac¢ prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.
2. W przypadku wykonania prac przez podwykonawce Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z fakturg za odebrang czesé
nadzorowanych robét oswiadczenie podwykonawcy o braku zalegtosci w rozliczeniach pomiedzy nim a Inspektorem nadzoru.

§11

1. Wykonawca z tytutu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie oraz zatgczniku A do umowy zaptaci karge umowng
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w wysokosci 1.000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci 5 dni oraz nieusprawiedliwione

nie przybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych w celu rozwigzania ewentualnych watpliwosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy dzien lub przypadek niedopetnienia obowigzku.

. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilodci 2 godzin dziennie Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

. Wykonawca z tytutu nie podjecia w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcy dodatkowej wizyty o ktdérej mowa w § 4 ust. 2 umowy na terenie

nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowng w wysokos$ci 1.000 ztotych za kazda rozpoczetg godzine zwtoki.

. Wykonawca za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw Inspektora lub

nieprzestrzegania przewidzianych wymogow i procedur zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000 ztotych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od inspektora w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w
wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1-6 w trakcie

nadzorowania inwestycji Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajgc kare umowng zgodnie z § 11
ust. 8 umowy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia,

0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie

prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajgc kare umowng zgodnie z § 11 ust. 8 umowy.

11. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.
12. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych, jezeli wartosé rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kara umowna

13. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.
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§12

. Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstgpienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robét, w takim przypadku Inspektor
moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujagce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

3) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcg robédt, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego.

4) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn
niezaleznych od Inwestora,

6) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowa lub bez zachowania wymaganej starannosci,

7) jezeli Inspektor notorycznie opdznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

. Inspektor ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli Inwestor nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub z

przyczyn zaleznych od Inwestora przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan zawartych w umowie, jezeli

okolicznos$ci sity wyzszej bedg stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

. Strona moze powota¢ sie na okoliczno$c¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugg strone w ciggu 3 dni od

powstania tych okolicznosci.

. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na nig powotuje.
. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezacych po stronie Inwestora, Inwestor zapfaci Inspektorowi

wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstgpienia przez
Inwestora od umowy. W tych okolicznosciach Inspektor zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i zrzeka sie
roszczen z tego tytutu.

§13

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogoéw art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron.

. Zamawiajagcy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia

umowy moga ulec zmianie w nastepujgcym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:
1) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw pfatnosci wynikajgce z wszelkich uzasadnionych (koniecznych)
zmian wprowadzanych do umowy;
a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
b) zmiana obowigzujacej stawki VAT - warto$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartos¢ naleznego podatku
poprzez dodanie do wartosci netto wartosci naleznego podatku VAT, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;
c) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Kontraktu pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca
robot przed ukonczeniem robdt i wynikajaca z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuaciji,
2) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmianeg terminu.
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:



a) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§14
Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sgdy powszechne wtasciwe dla siedziby
Zamawiajgcego.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

§16
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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