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Zatgcznik Nr 2
UMOWA NR WIK.ZP.272.10.....2019

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu ....... ccccoeenivineens 2019 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, NIP 789-10-01-
386 reprezentowang przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
zwang dalej ,Zamawiajacym” a:
.................................. z siedzibg w ............. Ul. ................. reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujacg umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejsza umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania robét budowlanych zwigzanych z modernizacja
altany parkowej wg dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaru robét,
stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia wszystkich wad wystepujacych w tym

przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zatgczonych do niniejszej umowy i stanowiacych jej
integralng czesc¢.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robét w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robét
i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

4. Oprécz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robé6t wyszczegolnionych w opisach do poszczegélnych tabel
katalogow przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegdtowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdinych kazdego katalogu.

6. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

7. Przedmiot zamdwienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajgcemu najpézniej na dzien odbioru koncowego szkicow polowych
geodezyjnych oraz pos$wiadczonych datg wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

8. Wykonawca przed przystgpieniem do roboét przekaze Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram bedzie
obejmowat wartosci oraz terminy wykonania przez Wykonawce robét. Harmonogram winien odzwierciedla¢ zakres robo6t odpowiadajgcy
dziatom wskazanym w przedmiarach robét.

Termin:

§2
1. Termin wykonania umowy do 30 maja 2019 roku.
2. Rozpoczecie robot winno nastgpi¢ w terminie nie diuzszym niz 21 dni od daty zawarcia umowy.

Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 0séb w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedag takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia ktérego zawarto niniejszg umowe.

. Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

. Nadzér autorski nad wykonaniem zadania sprawuje projektant tj. ..., tel.....e-mail......

. Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego sa:

1) Robert Stachowicz - tel. 61 640 40 71, fax. 61 640 40 44, e-mail: robert.stachowicz@wrzesnia.pl
2) Anna Walicht - tel. 61 640 40 74, fax. 61 640 40 44, e-mail: anna.walicht@wrzesnia.pl
6. Osobg / ami do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest /sg .............. tel. .ot , fax. ......e.e. , e-mail: ...,
7. Wszelkg korespondencje dotyczaca realizacji niniejszej umowy nalezy sktada¢ w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).
8. Zmiana os6b do kontaktu okreslonych w ust od 2 do 6 nie stanowi zmiany umowy.

abhw

Materiaty:
§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot z materiatdw wiasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane”, stosownych rozporzgdzeniach oraz
wymaganiom projektu.
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2.

3.

4.

5.

6.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robét wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw,
w ilosci zgodnej z SST.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robot jest niezgodne z umowsa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, za$ gdy wyniki badah wskaza, ze materiaty badz wykonanie robo6t sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Personel i sprzet:

1.

§5
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymieniony w zataczonym do
oferty wykazie oséb lub inne osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie same
lub wyzsze niz oséb wymienionych w wykazie.

. Wykonawca jest zobowigzany dysponowac¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegdlnosci odpowiednig ilocig i wydajnoscig

sprzetu niezbednego do wykonania robét, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych

nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia :  roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty zwigzane z budowg i
przebudowg nawierzchni, roboty instalacyjne elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne, roboty zwigzane z
wykonaniem ekranéw akustycznych

. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni robocze, Wykonawca

zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1. Kopia uméw o prace
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczgcymi ustugi / roboty budowlane w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw $wiadczgcych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:

1.

6.

§6
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezagcym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢, szkode w mieniu oséb trzecich.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na caty

okres realizacji zadania.

. Kopia polisy, o ktérej mowa w ust. 2 bedzie dostarczona przez Wykonawce Zamawiajagcemu do wiadomosci najpdzniej w dniu

rozpoczecia roboét budowlanych.

. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia

poniesionej szkody.

. Jezeli Wykonawca nie dostarczy kopii zawartej polisy o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajgcy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktore

Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt on
potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sig¢ nie nalezy, Zamawiajgcy bedzie
mogt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztow na zaptate sktadek.

Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagaja kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie:

1.

5.

§7
Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych, w oparciu o ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy
(wynagrodzenie kosztorysowe).

. Cena ofertowa Wykonawcy wskazana w kosztorysie ofertowym wynosi ............cveunee zt brutto (stownie:............... ) i okreslona jest

na podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatgcznik do SIWZ) stanowigcego zestawienie
planowanych prac i przewidzianych kosztéw.

. Po zakonczeniu roboét zostanie wykonany obmiar robét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w

postepowaniu, warto$¢ robot okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilos¢ robét otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robét podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci ustala sie, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatacznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez
przemnozenie scalonych jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robét zamiennych polegajgcych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych

materiatéw, urzadzen i robot przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegdlnych robét oraz mozliwos¢é zastosowania materiatbw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.

Rozliczenie za roboty zamienne nastapi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego, opracowanego

w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen i czynnikow cenotwodrczych nie wyzszych od
srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostgpnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét niefigurujacych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
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Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do
ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji. Akceptacja
Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robét zamiennych.

6. Rozliczenie robét nieujetych w przedmiarach robét, a wynikajgcych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajgcych
poza opis przedmiotu zamowienia, nastapi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego, opracowanego
w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okres$lona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét, z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotworczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzgdzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakiadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét niefigurujacych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego oswiadczenia Zamawiajgcego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapig
okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
catkowitego zaniechania robét danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czesciowego zaniechania robot danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych roboét danego elementu, kidry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robét, inspektora nadzoru i
Zamawiajagcego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia w szczegolnosci poprzez zwigkszenie lub zmniejszenie
zakresu przedmiotu zamoéwienia w wyniku dokonanego obmiaru robdt, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 umowy. W takim przypadku
przewiduje sie zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie
wykonawcy lub w innych sposob, proporcjonalnie do zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia zgodnie z § 7 ust. 3
umowy — bez koniecznosci sporzadzenia aneksu do umowy.

9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

Obowiazki Wykonawcy:

§8
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:
1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlana, stanowigcg zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi
i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogéw formalnych
wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robét budowlanych.

3. Codzienny pobyt i nadzor kierownika budowy budowlanych na budowie potwierdzony wpisem na liscie obecnosci, ktéra bedzie stanowic
zatgcznik do dziennika budowy.

4. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw préb itp.

5. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzoér nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcéw.

6. Zabezpieczenie we witasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $wiadczen dla swoich

pracownikow i os6b zatrudnionych.

7. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonywania
robét,
b) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych.

8. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robdt budowlanych) do zapewnienia ciggtosci ruchu na istniejgcych drogach

publicznych.

9. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opdznienia prac.

10. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadkoéw i $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sa potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy;,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

11. Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drég wokot terenu budowy, a takze

ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tagcznosci itp. do placu budowy.

12. Pokrywanie wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczng, wode,

gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikéw oraz jezdni itp.

13. Prowadzenie na biezaco dziennika budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.

14. Usuniecie po zakonhczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego

terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

15. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan

okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

16. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbidr koncowy) po uprzednim:

a) sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robot,

b) sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego data wptywu do Starostwa
Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomos$ci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.
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Podwykonawcy :
§9
1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy osobiscie/za pomocg Podwykonawcédw w zakresie:

2. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robot podwykonawcy, stosuje sie nastepujgce zasady.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w ftrakcie realizacji zamodwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z
wyszczegolnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo robét budowlanych, ktérych niespetnienie
powodowac bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy nhie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcg w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza warto$¢
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robét;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, (wcze$niej zaakceptowang przez Zamawiajgcego)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12, Zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow jak za wtasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcdéw gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcoéw. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg
koordynacje robot powierzonych poszczegélinym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym
Podwykonawca.



ZP-271/7/WIK-R1/2019

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane na zasadach okre$lonych a w art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia w zakresie umownych robot podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczyé do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowoddéw zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z faktur
podwykonawcéw. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, zlozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, lub dalszych
podwykonawcédw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan
wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Jesli opoznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

23. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zapfaty (uwagi) oraz szczegétowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkéw jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdtowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca,
a takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

25. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce
w przypadKu :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647 " Kodeksu cywilnego.

26. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

27. Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

28. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych uméw, anekséw Wykonawca przekazywaé bedzie wytgcznie
przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul. Ratuszowa 1, Wrzesnia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§10
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke w rozpoczeciu robot w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

c) za zwloke w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,05% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust.
2 umowy, za kazdy dziehn zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad

d) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie
wad;

e) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci kierownika budowy i kierownika robét budowlanych na budowie, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 3 w wysokosci 500 zt,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

h) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 9 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

i) za nieprzediozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 9 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare pieniezng w wysokosci 500
zt za kazdy dzien zwtoki;

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 13, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt za kazdy dziehn zwtoki;

k) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
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1) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii umow o prace osob swiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust 3 w wysokosci 100
zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy za kazdg osobe.
m) za brak nalezytego zabezpieczenia placu budowy lub braku utrzymania porzadku na placu budowy w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru przypadek,
n) za brak doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby budowy w wysokosci 2.000
zt,
0) za brak przestrzegania przepisow BHP w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
przypadek,
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:
a) za zawiniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru czgsciowego robot w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego , o ktérym mowa
w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat byé zakonczony;
b) za zawiniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robét w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §
7 ust. 2, za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢é zakonczony;
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajagcego wysokos$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. W razie wystagpienia zwioki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;j.
6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.
7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:
§11

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia jakosci (BIOZ), stanowigcy
integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robo6t, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow
i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robét, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét.

3. Przestrzeganie wymogoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji roboét:

§12

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajacy ma prawo zgdania ich usunigecia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady/usterki w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to ma on prawo poleci¢
usuniecie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

4. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten
cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory robét:

§13

1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robét — poszczegdinych
etapow, przy czym Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia
zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

2) odbior koncowy:

a) po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy

b) przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 10,

c)usuniecie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i rob6t czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

3) odbiér ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodza co najmniej:

al przedstawiciel Zamawiajgcego,

b/ inspektor nadzoru,

¢/ przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robot

d/ przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw (o ile wystepuja).

. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w

trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentdw.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajac termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1b niniejszego paragrafu.

7. Odbior koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

N
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1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokona¢ robét na koszt Wykonawcy potracajgc ich wartosé i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow,

Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas

budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7

dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy

kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunigcia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:

§14

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres .... miesiecy. Bieg okresu gwaranciji liczy sie
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartosé uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajacego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad,

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Kosztami
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku zostanie obcigzony Wykonawca.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potragcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:
§15

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad
i ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przegladami
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest
data nadania pisma u operatora.

3. Do terminu usuniecia wad i skutkéw uchybien stosuje sie¢ odpowiednio § 14.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia takie jak w przypadku uprawnien
gwarancyjnych.

5. Nie pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbior ostateczny, ktéry stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad
i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktéry byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnosc,
a spowodowane;j:
1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych

realizacji przedmiotu Umowy,
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, kiéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

7. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady/usterki w okresie rekojmi.

Ptatnos¢ wynagrodzenia:

§ 16

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture kofncowg oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robét. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy lub kierownika robdt — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow. Wykaz
sporzadzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej z pozyciji.

2. Ustala sie fakturowanie kwartalne, faktury czesciowe kwartalne wystawiane beda i dostarczane Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po
zakonczeniu kwartatu w ktérym wykonywane byly roboty (np. do 14 kwietnia 2019 roku za roboty wykonane w | kwartale 2019 roku).
Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢ 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy. Przez kwartat
rozumie sie kwartat roku kalendarzowego.
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3. Podstawa wystawienia faktur czesciowych bedzie protokdt stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego). W protokole
stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego) okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego
sporzgdzenia, z rozbiciem na wartos$¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczgcym podwykonawcow:
a) robo6t budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robé6t budowlanych, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokét stanu zaawansowania zadania (protokdt odbioru czesciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot — o ile wystepuje),
Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot — o ile wystepuje),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw (o ile wystepuja).

5. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone beda dokumenty okreslone w § 9 ust. 21 umowy.

6. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

7. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

8. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi .... dni, liczgc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

10. Za dzieh zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zmiana warunkéw umowy i odstapienie od umowy:

§17

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogow z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéow
zamowienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowienn umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegodlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

1) zmiany dotyczag realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych
zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,
c) wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowe;j,

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie
mogt przewidzie¢,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamodwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu,

przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy

Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg

innych istotnych zmian umowy,

4) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamdwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamdéwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegodlnosci postanowienia
umowy moga ulec zmianie w nastepujgcym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:

1) zmiana terminu wykonania zamowienia w nastepujgcych przypadkach:

a) wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych
opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku wystagpienia klesk zywiotowych panujgcych w trakcie realizacji umowy, ktdrych nie
dato sie przewidzie¢ z nalezytg starannoscig, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robét lub nie jest w stanie ich
realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi
okolicznosciami okres;

b) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizaciji
zamowienia;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamoéwienia;

e) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych, ktére bedg niezbedne do prawidiowego wykonania i zakoriczenia robot
objetych umowa podstawowa;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,

g) wstrzymania rob6t spowodowanego wykryciem na przyktad substancji i przedmiotéw niebezpiecznych, szczatkéw ludzkich,
zabytkow, pozostatosci budowli podziemnych;
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h) wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 2

tygodnie;

i) przerwania realizacji zamdéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakornczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

2) sposob wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji zaméwienia wynika ze zmian w
obowigzujgcych przepisach prawa badz wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zaméwienia,

3) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamowienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes
Zamawiajgcego zmiana warunkéw oraz terminu pfatnosci jest konieczna,

4) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami
dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajagcych z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania
prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji
oraz zmiang terminu zakonczenia robot budowlanych (w zwigzku z koniecznoscia opracowania i uzgodnienia rozwigzan
niezbednych do wiasciwej realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentac;ji
projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robdt budowlanych oraz zmiany dotyczace termindw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia rob6t budowlanych,

5) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmianeg terminu.

6) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez okolicznos$¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujgce w szczegodlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy
wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty
wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy
lub jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe,
huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

c) zakresu robdt w zwigzku z robotami zamiennymi, o ktérych mowa w § 7 ust. 4-5 umowy,

d) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

e) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi okreslone art. 647' k.c.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§18
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go
przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy

wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;

e) nie przedtuzy albo nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 umowy;

f) nie zaspakajajac roszczehn podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 umowy lub do
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;

g) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

h) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwtoki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spehic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnos$ci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace zobowigzania szczegotowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstagpita od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
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d) Wykonawca najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
whniesione;
e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

§19

1. Wykonawca moze dokonac cesji praw lub obowigzkéw wynikajgcych z umowy wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych i inne obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie spory mogace wynikngé pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku
mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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