UMOWA NR 272.10.....2018

zawarta we Wrzesni w dniu .... ............. 2018 roku pomiedzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzes$ni, ul. Ratuszowa 1, 62-300
Wrzesnia, NIP 789-10-01-386 reprezentowang przez:
Tomasza Katluznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzes$nia

zwang dalej ,,Zamawiajacym, badz Inwestorem” a:

zwanym dalej ,,Wykonawca, badz Inspektorem”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 221.000 euro strony zawierajg
nastepujacg umowe:
§1

1. Wykonawca, niniejsza umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do $wiadczenia ustug polegajgcej na petnieniu funkcji

inspektora nadzoru iNWestorskiego NAd ..........c.iuieiiiiii s e a s srar e a e rarararnnn

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej / instalacyjnej wpisang na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego i posiada zaswiadczenie
wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci lub w przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetniaé wymogi okreslone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z ktérych
wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg réwniez wykonywaé osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig w sposéb uwzgledniajgcy zasady wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot i wystepuje
przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania
obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie; dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnos$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i
finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce robot.

§2
Wykonawca zatrudni personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest: ............... - tel. 61

. Osobg do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest
. W przypadku zmian ww oséb, Wykonawca zapewni, ze bedg posiadali nie mniejsze kwalifikacje, zgodne z warunkiem udziatu
w postepowaniu okreslonym w dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, co Wykonawca wykaze
odpowiednimi dokumentami (dokumenty okreslone w SIWZ). Zmiana ww os6b nie stanowi zamiany umowy.

§3
. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okreslonych dla inspektora nadzoru w ustawie Prawo
budowlane, a w szczegdlnosci, o ile postanowienia umowy Inwestora z Wykonawcg nie stanowig inaczej:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robot,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) potwierdzenie kazdorazowo obecnosci na budowie wpisem do dziennika budowy oraz na liscie obecnosci znajdujgcej sie w Urzedzie
Miasta i Gminy we Wrzes$ni — w przypadku braku podpisu (w dzienniku budowy lub na liscie obecnosci oraz w przypadku braku
podpisu i w dzienniku budowy i na liscie obecnosci) przyjmuje sie, ze inspektor nadzoru byt nieobecny,

4) sporzgdzanie notatek, protokotéw z posiedzenia rady budowy,

5) przygotowywanie na zadanie Zamawiajgcego pisemnych opinii, odpowiedzi w zwigzku z pytaniami wykonawcy robét na etapie
realizacji zadania inwestycyjnego,

6) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

7) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

8) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktéragkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

9) wspotpraca z Zamawiajgcym, jednostkg projektowg i Wykonawcg robot, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajacego celem wspolnego poszukiwania rozwigzan biezgcych
problemow,

10) wydawanie wykonawcy robét polecen do wykonania roboét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie mogg by¢ konieczne, aby
unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajgcego majatku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

11) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robdt budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w
umowie z Wykonawcg robot, a takze terminowego wykonania przedmiotu umowy;,

12) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatéw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodno$ci materiatéw przed ich wbudowaniem,

13) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
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asortymentow robot,

14) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

15) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

16) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktore skutkowaé moglyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

17) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu
na usunigcie tych wad,

18) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

19) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej,

20) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie
oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

21) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow,

22) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypenia
swych obowigzkoéw z nalezytg starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia
robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

23) na zadanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym konieczno$ci wykonania robot zamiennych,

24) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamowien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskéw Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystapi koniecznos¢ wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (zamoéwienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujacych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

25) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w préobach i odbiorach technicznych
instalacji, urzgdzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy,

27) dokonywanie odbioréw robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych inwestyciji,

28) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz
nadzér nad nalezytym urzgdzeniem i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét,

29) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestéw materiatow,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw, nadzorowanie i kontrola dziennika pompowan,

30) w uzasadnionych przypadkach zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

31) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

32) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

33) udziat w czynnosciach odbioru koficowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

34) konsultacje i udziat w przeglagdach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

35) uczestnictwo w koficowym rozliczeniu inwestycji,sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

36) zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy,

37) zapewnienie obecnosci inspektoréw niezbednych branz w trakcie realizacji robét

. Szczegotowy zakres obowigzkow inspektora nadzoru okresla zatgcznik A do siwz, bedacy jednoczesnie zatgcznikiem nr 1 do niniejszej

umowy.
Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robd6t budowlanych polecenia wykonania robét
dodatkowych i zamiennych.

Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez
Inspektora obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§4

. W trakcie realizacji rob6t przez Wykonawce, biezgcg kontrole wykonania robét Inspektor bedzie wykonywat 2 razy w tygodniu, tak aby

byta zapewniona skuteczno$é nadzoru, badz zawezwania przez kierownika budowy. Diugos¢ pobytu Inspektora uzalezniona bedzie od
czynnosci podjetych na placu budowy, bgdz w siedzibie Zamawiajacego w ramach rad budowy.

. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajgcy jak i kierownik budowy mogg wezwaé Inspektora nadzoru do podjecia czynnosci

na terenie budowy bgdz siedzibie Zamawiajgcego, wskazujgc godzine spotkania.

§5

. Inspektor bedzie powiadamia¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majgcych zwigzek z petnieniem nadzoru nad nadzorowanymi

zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Inwestora niezwiocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na budowie
nieprawidtowosciach.

§6

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pismie o niezbednosci wykonania robét koniecznych lub zamiennych

nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét, badz o potrzebie
zrezygnowania z okreslonych robdt, jezeli jest to uzasadnione i zgodne z trescig Umowy jakg Zamawiajgcy zawart z Wykonawcg robét i
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego przeprowadzenia robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awaria, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
robot i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznego zgtoszenia tego faktu na piSmie Zamawiajgcemu z
zastrzezeniem postanowien ust. 1.

. Wykonawcy w trakcie wykonania zamdwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zamdwienia, za

pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub wyzszych
kwalifikacjach jak okreslone w SIWZ oraz przekaze dla Zamawiajgcego dowody potwierdzajgce doswiadczenie tych oséb, Zamawiajgcy
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w szczegolnosci uzna nastepujgce dokumenty: referencje, kopie dziennika budowy, kopie zgtoszenia o podjeciu obowigzkoéw inspektora
nadzoru lub kierownika budowy ztozonego we wiasciwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
o zwrot kosztoéw wynikajgcych bezposrednio lub posrednio z wymiany os6b delegowanych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspotpracownikow o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewnic

prawidtowa, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych przedmiotem zaméwienia. Pracownicy lub wspotpracownicy Wykonawcy
powinni by¢ dostepni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego wglad

do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji
Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaty zapisane.

. Wykonawca zobowigzuje sie wspodtpracowaé z Zamawiajgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczegolnosci udziela¢

wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepoéw i sposobu wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco
informowac o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajgcym w formie
telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazéwki
Zamawiajgcego, chyba Ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac¢ sie beda minimum raz w tygodniu, w
zaleznosci od potrzeb Stron.

§7

Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do .............. roku, z zastrzezeniem ust. 3.

. Rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem zawarcia niniejszej umowy, a zakonczenie z dniem odbioru bez zastrzezen oraz

przekazania do eksploatacji realizowanej inwestyc;ji.

W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej
umowy. Zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego (wydtuzenie) skutkowaé bedzie automatyczng zmiang terminu realizacji
niniejszej umowy.

§8

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z

realizacjg umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

§9

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi

........... zlotych brutto (stownie: ................) tacznie z naleznym podatkiem VAT.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu

umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu
ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptyna¢ na cene realizacji zadania.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowa.

Ustala sie fakturowanie miesieczne, faktury czesciowe miesigczne wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po
zakonczeniu miesigca w ktorym byt prowadzony nadzoér (np. do 7 lutego 2018 roku za nadzér wykonany w styczniu 2018 roku). Faktury
czesciowe nie mogg przekroczy¢ 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

. Wynagrodzenie miesieczne Inspektora bedzie uzaleznione i wprost proporcjonalne do wartosci rob6t wykonanych i odebranych

protokotem odbioru w danym miesigcu. Wynagrodzenie stanowi¢ bedzie iloczyn procentowego przerobu robét Wykonawcy w danym
miesigcu oraz wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakture na Gmine Wrzesnia, NIP 789-10-01-386.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia Inwestorowi

prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czes$ci przedmiotu umowy wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

10. Zmiana terminu (obowigzywania umowy) petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku z wydtuzeniem terminu wykonywania robot

1.

2.

-

budowlanych na podstawie § 7 ust. 3 nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac¢ prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.
W przypadku wykonania prac przez podwykonawce Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wraz z fakturg za odebrang czegsé
nadzorowanych robét oswiadczenie podwykonawcy o braku zalegto$ci w rozliczeniach pomiedzy nim a Inspektorem nadzoru.

§11

. Wykonawca z tytutu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie oraz zatgczniku A do umowy zaptaci kare umowng

w wysokosci 200 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci ... dni oraz nieusprawiedliwione

nie przybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych w celu rozwigzania ewentualnych watpliwosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien lub przypadek niedopetnienia obowigzku.

W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci .. godzin dziennie Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokos$ci 200 zt brutto za kazdg godzine niedopetnienia obowigzku.

. Wykonawca z tytutu nie podjecia w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcy dodatkowej wizyty o ktorej mowa w § 4 ust. 2 umowy na terenie

nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowng w wysokosci 100 ztotych za kazdg rozpoczetg godzine zwioki.

. Wykonawca za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw Inspektora lub

nieprzestrzegania przewidzianych wymogoéw i procedur zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 ztotych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od inspektora w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,
b) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w
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wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

7. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1-6 w trakcie
nadzorowania inwestycji Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajgc kare umowng zgodnie z § 11
ust. 8 umowy.

8. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 9 ust. 1 umowy.

9. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajgc kare umowng zgodnie z § 11 ust. 8 umowy.

11. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.

12. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych, jezeli wartosé rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kara umowna

13. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

§12

N

. Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstgpienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robét, w takim przypadku Inspektor
moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujagce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

3) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcg robédt, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego.

4) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn
niezaleznych od Inwestora,

6) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowa lub bez zachowania wymaganej starannosci,

7) jezeli Inspektor notorycznie opdznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

2. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli Inwestor nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub z
przyczyn zaleznych od Inwestora przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

3. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan zawartych w umowie, jezeli
okolicznos$ci sity wyzszej beda stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

4. Strona moze powotac sie na okolicznos¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie druga strone w ciggu 3 dni od
powstania tych okolicznosci.

5. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na nig powotuje.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora, Inwestor zaptaci Inspektorowi

wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu

zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstgpienia przez

Inwestora od umowy. W tych okolicznosciach Inspektor zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i zrzeka sie

roszczen z tego tytutu.

§13

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogoéw art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron.

2. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy moga ulec zmianie w nastepujgcym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:
1) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw pfatnosci wynikajgce z wszelkich uzasadnionych (koniecznych)

zmian wprowadzanych do umowy;

a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT - warto$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartos¢ naleznego podatku
poprzez dodanie do wartosci netto wartosci naleznego podatku VAT, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

c) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Kontraktu pomiedzy Zamawiajacym a wykonawcag
robot przed ukonczeniem robdt | wynikajaca z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuaciji,

2) powstania obowigzkéw wynikajgcych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktérych Kontrakt lub Umowa bedzie finansowana,
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

b) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi okreslone art. 647' k.c.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§14
Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sgdy powszechne wiasciwe dla siedziby
Zamawiajgcego.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag bedg mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.



§16
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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