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Zatacznik A do SIWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia dla petnienia funkcji inspektora nadzoru - obowigzki inspektora

1. W zakresie ogolnych obowigzkéw Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien by¢é dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robot,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) potwierdzenie obecnosci na budowie wpisem do dziennika budowy oraz na liscie obecnosci,

4) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

5) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

6) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

7) wspotpraca z Zamawiajgcym, jednostkg projektowg i Wykonawcg robdt, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow,

8) wydawanie wykonawcy robot polecen do wykonania robot lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie mogg by¢ konieczne, aby
unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wplyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajgcego majgtku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

9) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie
z Wykonawca robdét,

10) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatéw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegodlnosci obowigzkowy odbiér przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow przed ich wbudowaniem,

11) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentow robot,

12) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

13) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

14) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, ktére skutkowaé moglyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$c¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

15) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na
usuniecie tych wad,

16) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

17) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;j,

18) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz
potwierdzanie wykonania nadzoru,

19) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych dla robét, technologii robot, zastosowania materiatow,

20) prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia
swych obowigzkéw z nalezytg starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

21) na zadanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robdt zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robét zamiennych,

22) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskéw Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych w umowie (zamdwienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

23) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych

instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
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przekazywanie ich do uzytkowania,

24) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy,

25) dokonywanie odbioréw robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych inwestycji,

26) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robo6t budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér
nad nalezytym urzadzeniem i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce roboét,

27) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestéw materiatéw,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw,

28) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

29) nadzorowanie przestrzegania przez \Wykonawce robét zasad bhp,

30) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

31) udziat w czynnosciach odbioru koricowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

32) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

33) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,

34) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

2. Obowiazki w zakresie jakosci i obmiaréw - Inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia rzednych) elementéw Robét przez uprawnionego
geodete oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci wykonywanych Robét oraz wbudowywanych
materiatéw, w tym zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zgodnosci Robét z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem
Budowlanym, decyzjg o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe oraz decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikac;ji
Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz praktykg inzynierska i zasadami wspoiczesnej wiedzy
technicznej;

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci z zasadami bezpieczenstwa ruchu
drogowego, sposobu prowadzenia Robé6t pod ruchem i utrzymania porzadku na Placu budowy, a takze przestrzegania przez
Wykonawcéw obowigzkéw dotyczacych zasad postgpowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnien
wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia
przez Wykonawce obowigzku;

4) kontroli zgodnosci oznakowania Robo6t z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

5) stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, o ktérych mowa w pkt 4 ze wskazaniem
terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego obowigzku;

6) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania Robét poprawkowych i termindw
ich wykonania;

7) rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonograméw Robét i ptatnosci;

9) kontroli zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowa oraz Kontraktem;

10) decydowania o dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéow, wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania i
wykorzystania przy realizacji Robot;

11) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawceg;

12) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych oraz wytworni prefabrykatow.

3. Obowiazki w zakresie analizy postepu Robét - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:
1) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrozen dla pomysinego (w ramach

zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia problemoéw Inspektor nadzoru
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niezwtocznie podejmie zarzadcze dziatanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformutuje konkretne zalecenia i rekomendacje
dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia okreslonych dziatan. W celu zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inspektor
nadzoru bedzie prowadzit monitoring zaangazowania sprzetowego i pracownikéw zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez
kontrole na Placu Budowy wraz z oceng wystarczalnosci srodkéw podjetych przez Wykonawce, majacych na celu terminowg realizacje
Kontraktu;

2) monitorowania postepu Robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnos$ci realizacji z obowigzujagcym przy
realizacji Kontraktu Harmonogramem;

3) sprawdzania postepu Robét i w przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do przedtozenia zaktualizowanego
Harmonogramu uwzgledniajgcego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcéw Wykonawcy i
zapewniajgcego ukonczenie Robét w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany
Harmonogram nie bedzie realizowany - poinformuje pisemnie Zamawiajacego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich $rodkach ktére
nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. Harmonogram i kolejne
jego aktualizacje stanowi¢ beda podstawe monitorowania postepu Robét. W przypadku, gdyby postep Robét nie byt zadowalajacy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inspektor nadzoru bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o
wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z

Kontraktu.

4. Obowiazki w zakresie pomiaréw i badan kontrolnych - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robét i Materiatow;

2) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce pomiaréw, badan oraz czynnosci
polegajacych na pobieraniu préb na Placu Budowy;

3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu préb, o ktérych mowa w
ust. 2;

4) Inspektor nadzoru jest zobowigzany uczestniczy¢ w poborze prob oraz monitorowaé wykonanie badan kontrolnych. Badania i pomiary
powinny obejmowa¢ Roboty oraz Materiaty przeznaczone do wbudowania, wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do oceny wynikéw badan kontrolnych;

5) forma, rodzaj zlecanych badan i sposéb pobierania probek beda zgodne z normami badawczymi przywotanymi w poszczegoélnych
Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowien w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych
badan i sposdéb pobierania probek zostang uzgodnione z Zamawiajgcym;

6) w przypadku Materiatéw lub Robdét budzgcych watpliwosé co do ich jakosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest do zlecenia w
Laboratorium wskazanym przez Zamawiajgcego wykonanie badan dodatkowych;

7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne mogg by¢ traktowane badania Wykonawcy, w
ktorych udziat wezma przedstawiciele Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

8) Inspektor nadzoru ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecnosé przy poborze probek oraz przy wykonywaniu badan na placu budowy;

9) koszt pobrania, pakowania i transportu probek ponosi pobierajgcy probke;

10) koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi Zamawiajgcy;

11) Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie wykonania
dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi
Zamawiajacy;

12) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriow Wykonawcow;

13) w przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych Inspektor nadzoru jest zobowigzany ustosunkowac¢ sie do nich

pisemnie.

5. Obowiazki w zakresie dokonywania odbioréw - inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robét tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z
Kontraktem;

2) dokonywania odbioréw jakosciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;

3) przygotowania do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Robét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Wykonawcédw dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robdt;

4) odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

5) Inspektor nadzoru jest zobowigzany wyegzekwowaé¢ od kazdego z Wykonawcow przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego

(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i zadba¢ o sporzgdzenie przez Wykonawcow
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wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg - Prawo
budowlane, a takze sprawdzi¢ i potwierdzi¢ gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru korncowego

wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw.

6. Obowiazki w zakresie rozliczenia Kontraktu - Inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) sprawdzania Rozliczen sktadanych przez Wykonawcow oraz akceptowania Czesciowych Faktur Ptatnosci;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartosci zrealizowanych Roboét przez Wykonawce i sporzadzonych Dokumentéw Wykonawcy
oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych w Warunkach Kontraktu;

3) potwierdzania kwot, ktére bezspornie sa nalezne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

5) prowadzenia biezgcego nadzoru kazdego z Zadan nad kazdym Kontraktem i aktualizowania szacunku koncowej wartosci Kontraktu.

7. Obowiazki w zakresie czynnosci podejmowanych po odbiorze koncowym do wystawienia Faktury koncowej - Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do:

1) finalizacji zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy;

2) nadzoru nad robotami niezbednymi do usunigcia wad i prac zalegtych;

3) poswiadczenia usunigcia wad przez Wykonawcow;

5

6) wspierania merytorycznego Zamawiajgcego w postepowaniach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw;

udziatu i wsparcia merytorycznego Zamawiajgcego w przeprowadzaniu przeglgdéw gwarancyjnych;

)
)
)
4) dokonywania przegladéw inwestycji;
)
)
7) dokonania rozliczenia koncowego i wystawienia Faktury Kofncowej;
)

8) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego wraz z
przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw;

9) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce po zakonczeniu Robét.

8. Dodatkowe obowiazki - Inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegodlnosci
wspdtpracy z lokalnymi samorzgdami i mieszkancami, w zakresie wskazanym w Umowie;

2) nadzoru nad realizacjg elementéw Robdt zwigzanych z ochrong srodowiska, wspotpracy z organizacjami ekologicznymi;

3) monitorowania, przez caty czas trwania Kontraktu, wywigzywania sie¢ Wykonawcy Robét z obowigzku przestrzegania odpowiednich
norm i przepiséw z zakresu ochrony srodowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie oraz
z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony $rodowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia
nieprawidtowosci podejmowania stosownych dziatan zmierzajgcych do niezwtocznej poprawy sytuacji. W szczegdlnosci Inspektor
nadzoru bedzie zwracaé uwage na ewentualne negatywne skutki spowodowane dziataniami Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Robot:
a) ucigzliwos¢ w postaci kurzu i hatasu,
b) skazenie gleby,
c) zniszczenie naturalnego $rodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszaréw rekreacyjnych,
d) zanieczyszczenie zrodet wody,
e) erozje gleby i zaktdcenie naturalnych systeméw odwadniajgcych.

4) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Kontraktu, przedstawianego przez Wykonawce, pod wzgledem zgodnosci z prawem polskim,
warunkami Kontraktu i wymaganiami Zamawiajgcego.

5) udzialu na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacja Kontraktu w zakresie i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;

6) zapewnienia personelowi wszelkich warunkéw i srodkéw wymaganych do wykonywania obowigzkéw personelu Inspektor nadzoru w

zwigzku z realizacjg Ustugi.



