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Zatacznik Nr 2

UMOWA NR WIK.ZP.272.10.....2018

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu ....... .cccoeeeeeeeeennnnn. 2018 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, NIP 789-10-01-
386 reprezentowang przez:

Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzes$nia
zwang dalej ,,Zamawiajacym” a:

. z siedzibg w ule e reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujgcg umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania robét budowlanych zwigzanych z budowag
monitoringu wizyjnego Gminy Wrzesnia: punkt kamerowy PK12 — rondo Wroctawska — Objazdowa we Wrzes$ni wg dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiaru robodt, stanowigcych zatgcznik do
niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie
umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zatgczonych do niniejszej umowy i stanowiacych jej
integralng czes¢.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robot w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i
zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

4. Oprocz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamdéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robét wyszczegdlnionych w opisach do poszczegdinych tabel
katalogéw przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegétowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdéinych kazdego katalogu.

6. Przedmiot zamdéwienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajgcemu najpézniej na dzien odbioru koncowego szkicow polowych
geodezyjnych oraz poswiadczonych datg wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych 2z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Termin:
§2
1. Termin wykonania umowy do ....... ....... 2018 roku.
2. Rozpoczecie robo6t winno nastgpi¢ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy tj. w dniu ................ 2018 roku.
Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:
§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Zmiana powotanych w ust. 1 0s6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Nadzér autorski nad wykonaniem zadania sprawuje projektant tj. ..., tel.....e-mail......
. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest Rafal Stobinski - tel. 61 640 73 77, fax. 61 640 40 44, e-mail:
rafal.stobinski@wrzesnia.pl lub it@wrzesnia.pl
6. Osobg / ami do kontaktow po stronie Wykonawcy jest /sg .....cceeu. | (=] PR A - O ,e-mail: .................
7. Wszelkg korespondencje dotyczacg realizacji niniejszej umowy nalezy sktada¢ w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzes$ni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).
8. Zmiana os6b do kontaktu okreslonych w ust od 5 i 6 nie stanowi zmiany umowy.

abhw

Materiaty:

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot z materiatéw wiasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane”, stosownych rozporzgdzeniach oraz
wymaganiom projektu.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego
jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatéw, w
ilosci zgodnej z SST.

4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.
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6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wskazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Personel i sprzet:

§5

1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymienionym w zatgczonym
do oferty wykazie oséb lub inne osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie
same lub wyzsze niz os6b wymienionych w wykazie.

2. Wykonawca jest zobowigzany dysponowac¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegélnosci odpowiednig iloscig i wydajnoscia
sprzetu niezbednego do wykonania robét, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

3. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia: roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi, montaz kamer cctv.

4. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni robocze, Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢é do wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3. Kopia uméw o prace
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczgcymi ustugi / roboty budowlane w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw swiadczacych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:
§6
1. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezgcym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢, szkode w mieniu oséb trzecich.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caty
okres realizacji zadania.

Wynagrodzenie:

§7

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych, w oparciu o ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy
(wynagrodzenie kosztorysowe).

2. Cena ofertowa Wykonawcy wskazana w kosztorysie ofertowym wynosi ...........c.euuee. zt brutto (stownie:............... ) i okreslona jest
na podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatgcznik do SIWZ) stanowigcego zestawienie
planowanych prac i przewidzianych kosztéw.

3. Po zakoniczeniu robét zostanie wykonany obmiar robét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w
postepowaniu, warto$¢ robot okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$¢ robét otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robét podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okoliczno$ci ustala sie, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatacznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez
przemnozenie scalonych jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét zamiennych polegajgcych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych
materiatow, urzadzen i robdt przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegélnych robét oraz mozliwos¢ zastosowania materiatébw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta. Zgoda Zamawiajgcego wyrazana jest w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Rozliczenie za roboty zamienne nastapi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego, opracowanego

w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen i czynnikéw cenotwoérczych nie wyzszych od
srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostgpnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD,) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robét niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych Wykonawcy zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do ustalenia wynagrodzenia za
roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji. Akceptacja Zamawiajgcego upowaznia
Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robot zamiennych.

6. Rozliczenie robét nieujetych w przedmiarach robét, a wynikajgcych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajacych
poza opis przedmiotu zamowienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego, opracowanego
w nastepujgcy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty nie odpowiadajg Zzadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot, z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotworczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzgdzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, ) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robét niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego os$wiadczenia Zamawiajgcego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapig
okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
catkowitego zaniechania robét danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czesciowego zaniechania rob6t danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robét danego elementu, ktéry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robdt, inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia w szczegolnosci poprzez:
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1) zwigkszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia w wyniku dokonanego obmiaru roboét, o ktérym mowa w § 7 ust. 31 6
umowy. W takim przypadku przewiduje sie zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamowienia zgodnie z § 7 ust. 3 i 6 umowy;

2) ograniczenie przedmiotu zamoéwienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej
czesci zamowienia. W takim przypadku przewiduje sie obnizenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zaméwienia zgodnie z § 7 ust. 9
umowy;

9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

Obowiazki Wykonawcy:

§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang, stanowigcg zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogéw formalnych
wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robo6t budowlanych.

3. Codzienny pobyt i nadzor kierownika budowy lub kierownika robét budowlanych na budowie potwierdzony wpisem na liscie obecnosci,
ktéra bedzie stanowi¢ zatgcznik do dziennika budowy.

4. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestoéw, protokotéw préb itp.

5. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem w

zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

6. Zabezpieczenie we witasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $wiadczen dla swoich
pracownikéw i oséb zatrudnionych.

7. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonywania
robét,
b) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania rob6t podstawowych.

8. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciggtosci ruchu na istniejgcych drogach

publicznych.

9. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opdznienia prac.

10. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadkoéw i $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa w okresie funkcjonowania
szkoty,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robot.

11. Ponoszenie kosztéw wykonania i biezacego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drog wokét terenu budowy, a takze
ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, fgcznosci itp. do placu budowy.

12. Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczna, wode,
gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajgcia chodnikéw oraz jezdni itp.

13. Prowadzenie na biezgco dziennika budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.

14. Usuniecie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

15. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

16. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbior koncowy) po uprzednim:
al sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robét,

b/ sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego data wptywu do Starostwa
Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Podwykonawcy :
§9
1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy osobiscie/za pomocag Podwykonawcéw w zakresie:

2. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robét podwykonawcy, stosuje sie nastepujace zasady.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w ftrakcie realizacji zamoéwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z
wyszczegolnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo roboét budowlanych, ktérych niespetnienie
powodowa¢ bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcg w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robét, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza warto$¢
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
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wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robét;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbidér czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialnosci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowang przez Zamawiajgcego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000
zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12, Zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wiasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcoéw. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg
koordynacje robot powierzonych poszczegélinym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym
Podwykonawca.

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia w zakresie umownych robot podwykonawcéow, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodow zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z faktur podwykonawcow.
Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, zlozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, lub dalszych
podwykonawcédw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan
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wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Jesli opéznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

23. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty (uwagi) oraz szczegdétowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkoéw jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegoétowego zbadania wywigzywania sie¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca, a
takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

25. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w
przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezern do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647 " Kodeksu cywilnego.

26. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

27. Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

28. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych uméw, anekséw Wykonawca przekazywaé bedzie wytgcznie
przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul. Ratuszowa 1, Wrzes$nia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§10
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwioke w rozpoczeciu robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5 %wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 7 ust.- 2
umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad

4) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie
wad,;

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za kazdy stwierdzony przypadek braku odpowiedniego nadzoru na budowie w osobie kierownika budowy lub kierownika robot
budowlanych potwierdzony brakiem odpowiedniego wpisu na liscie obecnosci, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 w wysokosci 500 zi,

7) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000 zt za kazdy
przypadek,

8) za nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 10 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 1.000
zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 10 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare pieniezng w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzien zwioki;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 10 ust. 4 pkt 12,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

11) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

12) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii umow o prace oséb $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w par 5 ust 3 w wysokosci
100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy. za kazdg osobe.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:
1) za zawiniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru czesciowego robét w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego , o ktérym mowa
w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczagc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byé zakonczony;
2) za zawiniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robot w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 2, za kazdy dzien zwitoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. W razie wystgpienia zwioki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej.
6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.
7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:
§11
1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia jakosci (BIOZ), stanowigcy
integralng cze$¢ dokumentéw budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow i
urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajgcych z dokumentaciji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot.
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3. Przestrzeganie wymogoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji roboét:

§12

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnos$ci przesadzg, ze wady/usterki w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, to ma on prawo poleci¢
usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

4. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten
cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory robét:

§13

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robét — przy czym
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a
roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

2) odbior koncowy:

a) po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy

b) przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 10,

C) usuniecie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego

terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodza co najmniej:

a) przedstawiciel Zamawiajgcego,

b) inspektor nadzoru,

c) przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robot

d) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw (o ile wystepujg).

4. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te beda stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robdét podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru kofncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajgcy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajac termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

7. Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdotfa ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo potracenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokona¢ robét na koszt Wykonawcy potragcajgc ich wartos$é i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:

§14

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres 60 miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczy sie
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwaranc;ji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajacego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Kosztami
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie obcigzony Wykonawca.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potragcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.
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Rekojmia:

§15

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad i
ocenie usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad w okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przeglagdami
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest
data nadania pisma u operatora.

3. Do terminu usuniecia wad i skutkéw uchybien stosuje sie odpowiednio § 15.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia takie jak w przypadku uprawnien
gwarancyjnych.

5. Nie pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbior ostateczny, ktory stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktory byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢, a
spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

7. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie

wady/usterki w okresie rekojmi.

Ptatnos¢ wynagrodzenia:

§16

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowg oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robdt. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow. Wykaz
sporzgdzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej z pozyciji.

2. Ustala sie fakturowanie czesciowe - faktury wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po odbiorze cze$ciowym
robot. Faktury czesciowe nie mogg przekroczyé 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2 umowy.

3. Podstawg wystawienia faktur czgsciowych bedzie protokdt stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego). W protokole
stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego) okreslona bedzie wartos¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego
sporzgdzenia, z rozbiciem na wartos$¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczgcym podwykonawcow:
a) robo6t budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robot budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokdt stanu zaawansowania zadania (protokot odbioru czesciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje),
Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot — o ile wystepuije),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw (o ile wystepuja).

5. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg dokumenty okreslone w § 9 ust. 21 umowy.

6. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

7. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

8. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi .... dni, liczgc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

10. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zmiana warunkoéw umowy i odstapienie od umowy:

§17

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogoéw z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogag ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sig niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:
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a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowe;j,

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie
mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku pofgczenia, podziatu,

przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy

Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg

innych istotnych zmian umowy,

4) faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zaméwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegodlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

1) zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia w wyniku dokonanego obmiaru robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 3i 6
umowy. W takim przypadku przewiduje si¢ zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z § 7 ust. 3 i 6 umowy;

2) ograniczenie przedmiotu zamoéwienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie
danej czesci zamoéwienia. W takim przypadku przewiduje sie obnizenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zaméwienia
zgodnie z § 7 ust. 8 umowy;

3) zmiane zakresu rzeczowego poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie wyraznego o$wiadczenia Zamawiajgcego), wraz
ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie
wykonanie petnego zakresu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie catkowitego zaniechania robot danego rodzaju
wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie czgsciowego
zaniechania robot danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét danego elementu,
ktory to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robot, inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4) zmiana terminu wykonania zaméwienia w nastepujgcych przypadkach:

a) wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych
opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku wystgpienia klesk zywiotowych panujgcych w trakcie realizacji umowy, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ z nalezytg starannoscig, wykonawca zmuszony jest przerwaé realizacje robét lub nie jest w stanie ich
realizowa¢ w normalnym trybie czynno$ci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi
okolicznosciami okres;

b) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;

¢) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktdére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizaciji
zamoéwienia;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatan oséb trzecich lub organdéw witadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia;

e) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktére beda niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robét
objetych umowa podstawowa;

f) gdy zajdzie koniecznos¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,

g) wstrzymania rob6t spowodowanego wykryciem na przyktad substancji i przedmiotéw niebezpiecznych, szczatkéw ludzkich,
zabytkéw, pozostatosci budowli podziemnych;

h) wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 2
tygodnie;

i) przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i
opiece nad zabytkami,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

5) sposob wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegélnosci gdy zmiana sposobu realizacji zaméwienia wynika ze zmian w
obowigzujgcych przepisach prawa bgdz wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zamdwienia,

6) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes
Zamawiajgcego zmiana warunkow oraz terminu ptatnos$ci jest konieczna,

7) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami
dokumentac;ji projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajgcych z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania
prowadzonych przez wykonawce robdt budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentaciji
oraz zmiane terminu zakonczenia robdt budowlanych (w zwigzku z koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan
niezbednych do wiasciwej realizacji robét); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentac;ji
projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robdt budowlanych oraz zmiany dotyczace termindéw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robé6t budowlanych,

8) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

9) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢é zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujgce w szczegdlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy
wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty
wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe,
huragany, pioruny itp.
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b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

c) zakresu robdt w zwigzku z robotami zamiennymi, o ktérych mowa w § 7 ust. 4-5 umowy,

d) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi okreslone art. 647' k.c.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§18
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

c) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go
przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy

wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajacy wyrazit sprzeciw;

e) nie zaspakajajagc roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 umowy lub do
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

g) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwtoki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spehic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnos$ci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace zobowigzania szczegotowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdt
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstagpita od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
wniesione;

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

§19
1. Wykonawca moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkéw wynikajgcych z umowy wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych i inne obowigzujace przepisy prawa.
3. Wszelkie spory mogace wynikngé pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku
mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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