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Zat. A do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia - podstawowym celem zamoéwienia jest:

a) opracowanie wielobranzowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano- wykonawczego
wraz z dokumentacjg geodezyjno-prawng, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, umozliwiajgcymi
umozliwiajgcymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla
przedsiewziecia: budowa drogi gminnej tgczacej ul. Pilskg z droga serwisowg w ul. Objazdowej we Wrzesni,

b) opracowanie materiatéw niezbednych do ogtoszenia przetargu na wykonanie robot budowlanych wymaganych przez

Prawo Zamowien Publicznych i pdZniejsza realizacje zadania.

1.2. Sktad Dokumentacji
W ramach zleconej dokumentaciji projektowej, nalezy opracowac nastepujgce stadia i elementy:

1.2.1. Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg [2] i przepisami ustawy [1].

1.2.2. Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej (budowa oswietlenia drogowego i doswietlenia przejs¢ dla
pieszych) wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej zgodnie z ustawg [2] i przepisami ustawy [1].

1.2.3. Projekt budowlano-wykonawczy branzy mostowej — przepusty wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg [2] i przepisami
ustawy [1].

1.2.4. Projekty budowlano-wykonawcze pozostatych branz kolidujacych z projektowang drogg, w tym miedzy innymi:
branzy gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej itp. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg [2] i przepisami
ustawy [1].

1.2.5. Projekty podziatu nieruchomosci na trasie projektowanej drogi. W przygotowywanym przedmiarze robét oraz STT
nalezy ujg¢ pozycje dotyczaca wyniesienia nowych punktéw w teren (trwata stabilizacja punkiéw w terenie) przez
przysztego wykonawce robot.

1.2.6. Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem.

1.2.7. Dokumentacja geologiczno-inzynierska — dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektow
budowlanych dla ktérych wymagana jest dokumentacja geologiczno-inzynierska, nalezy opracowa¢ wymagang
dokumentacje dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw ich posadowienia - zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1].

1.2.8. Wszystkie niezbedne materialty do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) —
zwigzana z czasowym korzystaniem z nieruchomosci, a w szczegdélnosci:

a) komplet dokumentéw i materiatéw do opinii, zgodnie z art. 11b ustawy [2]

b) komplet dokumentéw i materiatéw do wniosku, zgodnie z art. 11d ustawy [2] — w tym projektu budowlanego wraz
z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art.12 ust.7 ustawy [1], aktualnym na dzieh opracowania projektu. Projekt
budowlany powinien spetniaé wymagania art. 34 ustawy [1] oraz [1.1] :

c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),

d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajecia,

e) wykaz dziatek wchodzacych w sktad projektowanego pasa drogowego (istniejace + do wydzielenia pod pas
drogowy).

1.2.9. Wniosek z materiatami, opiniami wg art. 11b ustawy [2] oraz pozwoleniami wodnoprawnymi, do uzyskania decyzji
ZRID wg art. 11d ustawy [2].

1.2.10. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowe;.
1.3. Przepisy prawne wg pkt. 2.5

2. USTALENIA TECHNICZNE
2.1. Ustalenia ogélne
2.1.1. Zakres projektowanych robé6t obejmuje m. in.:

1) budowe jezdni i chodnika,
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2)

3)

4)
5)

6)

rozbudowe, budowe, przebudowe lub remont obiektéw inzynierskich w dostosowaniu do projektu budowy drogi,
chodnika,

rozbudowe istniejgcego lub budowe nowego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego, na
odcinkach gdzie nie bedzie mozliwosci odprowadzenia wody powierzchniowo, nalezy zaprojektowac kanalizacje
deszczowa,

budowe, rozbudowe Ilub przebudowe zjazdow na dziatki przylegte do drogi, szczegdlnie na terenach
przeznaczonych pod nowg zabudowe lub zapewniajgcych dojazd do pdl potozonych przy drodze,

rozbudowe lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych kolidujgcych z rozbudowywang drogg i
obiektami inzynierskimi,

zaprojektowanie kanatéw technologicznych jesli wystgpi zgtoszenie ich udostepnienia.

2.1.2. Do Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)

Sporzadzenie wniosku, materiatéw do wniosku i na podstawie upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg

[2], zgodnie z art. 11b i d w/w ustawy.

Sporzadzenie operatéw wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie

wszystkich urzgdzen wodnych (rozbudowa, przebudowa, budowa) oraz odprowadzenie wod - na podstawie

upowaznienia.

Wykonanie rozpoznania czy planowane przedsiewzigcie potozone jest na obszarach szczegdlnego zagrozenia

powodzig, w przypadku potwierdzenia takiego stanu do wykonawcy nalezy uzyskanie zgodnie z art. 88l ust. 2

ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. 145 ze zm.) decyzji Dyrektora

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej zwalniajgcej od zakazéw wymienionych w art. 88l ust. 1 ww. ustawy,

okreslonych dla obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnieh i opinii niezbednych do opracowania PB + PW oraz do uzyskania

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawa [2].

Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celéw projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500

w zakresie niezbednym do opracowania projektu.

Uzyskanie aktualnych warunkéw na budowe/przebudowe sieci infrastruktury towarzyszacej/sieci uzbrojenia terenu

kolidujacej z rozbudowg drogi.

Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach edytowalnych oraz

nieedytowalnych — pliki .pdf), wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowa.

Wykonawca zapewni nadzoér autorski w czasie robot realizowanych na podstawie dokumentaciji projektowej

sporzadzonej w oparciu o niniejszg umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20

ust.1 pkt 4 ustawy [1]).

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt objetych

dokumentacjg projektows.

Wykonawca bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w ilosci maksymalnej 3 pobytéw zespotu

projektowego na budowie.

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

a) niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pézniej jednak niz 1 dzien roboczy od otrzymania wezwania,

b) opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez
Wykonawce robot w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji projektowe;j,

c) wykonywania projektow zamiennych,

d) wyjasniania Wykonawcy prac objetych dokumentacjg budowlano-wykonawczg watpliwosci powstatych w toku
realizacji robét,

e) wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.

2.3. Wymagania szczegoétowe do projektowania

2.3.1. Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska aktualne wszystkie branzowe warunki techniczne od wiascicieli lub
zarzadcow urzadzeh zwigzanych z projektowanymi robotami drogowymi. Podlegajg one zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego. Dla poszczegdlnych przedsiewzie¢ Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajgcemu koncepcje projektowa.

2.3.2. Wymagania techniczne.

1) droga jednojezdniowa klasy L,

2) zjazdy powinny byé utwardzone w poziomie chodnika o lokalizacji dostosowanej do istniejacych bram wjazdowych
oraz do szerokosci pojazdow obstugujgcych te zjazdy lecz nie wiekszej niz wynika to z § 78 i 79 [1.2] i dtugosci od
krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego — dla dziatek budowlanych. Kazdy zjazd zaréwno indywidualny jak i
publiczny winien by¢ przeanalizowany pod wzgledem wysoko$ciowym i usytuowania w planie. Powinien zapewnia¢ —
zgodnie z normatywem — dojazd do posesji. W przypadku, mimo przyjetych maksymalnych spadkéw podtuznych wg
wymogow [1.2], dtugos¢ zjazdu bedzie wychodzita poza granice pasa drogowego, projekt powinien przewidzie¢
wykonanie nasypu na posesje i przebudowe ogrodzenia, jesli zajdzie taka koniecznos¢. Dla takich zjazdéw nalezy
przedstawi¢ w formie graficznej i opisowej indywidualne rozwigzanie. Dla pozostatych przypadkéw, jesli dlugosc
zjazdu bedzie miescita sie w granicach pasa drogowego, w tabeli zjazdéw przedstawi¢ dla kazdego zjazdu z osobna,
rzedne jego rozwigzania wysokosciowego w punktach charakterystycznych osi zjazdu,

3) zjazdy projektowaé o szerokosci utwardzonej min. 4,0 m — rodzaj nawierzchni uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

4) rozwigza¢ kompleksowe, powierzchniowe odwodnienie drogi z ewentualnym uwzglednieniem budowy kanalizacji
deszczowej wraz z odprowadzeniem wéd poza pas drogowy, réwniez od przepustow. Odwodnienie projektowacd
zgodnie z normg PN-S- 02204 Drogi samochodowe oraz wymogami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Odwodnienie drég, dobdr $rednic przepustdw, wydajnos¢ rowdw itp. nalezy potwierdzi¢ obliczeniami
hydrologicznymi,

5) kanalizacje deszczowag projektowaé zgodnie z ustawa ,Prawo wodne”, fgcznie z opracowaniem operatu
wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektow zaliczanych do urzgdzen wodnych,
w tym takze rowow przydroznych oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie Sciekéw do
srodowiska z powierzchni projektowanego pasa drogowego. Projekt techniczny dla tej branzy, bedzie stanowit czes¢
sktadowa niniejszego zamowienia, bez dodatkowego wynagrodzenia,

) urzadzenia ochrony srodowiska (separator) zaprojektowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

) projektowang niwelete nawierzchni drogi dostosowac do niwelety obiektéw inzynierskich,

) zaprojektowa¢ budowe, rozbudowe lub przebudowe chodnikéw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

) na skrzyzowaniach oraz na zjazdach publicznych i indywidualnych, Wykonawca projektu ma zapewni¢ warunki
widocznosci [1.2],

10) uwzgledni¢ korekte nienormatywnych tukéw poziomych w taki sposdb, by przebieg drogi miescit sie w liniach

rozgraniczajgcych,

11) uwzgledni¢ przebudowe lub remont istniejacych chodnikéw oraz mozliwosé budowy ciggéw pieszych,

UWAGA!
Podane wyzej parametry techniczne nalezy zweryfikowaé przy udziale Zamawiajgcego na etapie opracowania
Projektu Budowlanego. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie zmiany ww. wymogow technicznych.

6
7
8
9

2.4. Wymagania dotyczace wykonania opracowan objetych zaméwieniem

2.4.1. Przepisy i warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia

2.4.1.1. Przy opracowaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w znowelizowanej z dniem 10.09.2008r.
Ustawie [2]. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy.

2.41.2. Przed zlozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest dokladnie zapoznaé sie z bedgcymi w posiadaniu
Zamawiajgcego dotychczasowymi opracowaniami oraz dokonac wizji lokalnej w terenie pod katem zakresu opracowania
objetego zamowieniem.

2.4.1.3. Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robot realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzgdzonej w oparciu o niniejszg umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy [1]), a takze zobowigzany jest na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:

1) niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pdzniej jednak niz 1 dzieh roboczy od otrzymania wezwania,

2) opiniowanie zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce

robdt w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
3) wykonywania projektéw zamiennych,
4) wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.

2.4.1.4. Wykonawca udzieli rekojmi nie krétszej niz 36 miesiecy.

2.4.1.5. Wykonawca dokumentacji wyraza zgode na powielanie i publikowanie dokumentacji w jakiejkolwiek formie w
Internecie i materiatach informacyjnych.

2.4.2. Wymagania dotyczace dokumentacji

2.4.2.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig w sposdéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

2.4.2.2. Projekty dotyczgce budowy/przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzanej i niezwigzanej z drogg (sieci gazowych,
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, itd.), muszg bezwzglednie zawiera¢ aktualne i
zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunigcia kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny za
aktualizacje warunkéw dotyczgcych odpowiednich branz. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branzowe (wtascicieli /
zarzgdcow sieci lub urzgdzen) musza by¢ wazne co najmniej 6 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Ww. warunki i uzgodnienia stanowig integralng czes¢ projektéw branzowych. Przy uzgodnieniu dokumentacji z uwagami,
nalezy w dokumentacji uwzglednic te uwagi i dotgczyé oswiadczenie Projektanta o ich spetnieniu.

2.4.2.3. Wykonana dokumentacja bedzie branzowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze
spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie¢ na komplet przedmiotu zaméwienia. Posiada¢ bedzie oswiadczenie
Wykonawcy, o ktorym mowa w art. 20 ustawy [1], podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za spetnienie tych
wymagan, ze zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i w stanie
kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

2.4.2.4. Wykonawca dotgczy do Projektu Budowlanego kopie wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnieh
Projektantow i Sprawdzajgcych oraz odrebnie po 2 egz. kopii uprawnien Projektantdéw i Sprawdzajgcych poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem. Ponadto poza dokumentacjg nalezy przediozy¢ komplet zaswiadczen z wiasciwej lIzby
Inzynieréw Budownictwa - zadwiadczenia muszg by¢ aktualne na dzien sporzgdzania i przekazania dokumentaciji
projektowej do Zamawiajgcego.
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2.4.2.5. Oryginaty uzyskanych dokumentéw, opinii, uzgodnien itp. zamieszczonych w dokumentacji projektowej nalezy
skompletowaé w odrebne opracowanie i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

2.4.2.6. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia nastepujace wymagania.

» zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznacznose tresci,

» czesc opisowa i obliczeniowa powinna by¢ pisana na komputerze,

» jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

» format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum i ztozony do formatu A-4,

» catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawag, na odwrocie ktérej bedzie spis tresci i dostarczona w
teczkach z trwatym uchwytem,

» czesc¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

» rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

» kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci

sktadowych opracowania projektowego.

2.4.2.7. Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen i
oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy,
przepisow i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

2.4.2.8. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty wyjsciowe uzywane i
otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do
czasu przekazania ich Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;.

2.4.3. Wspoétpraca Wykonawcy z Zamawiajgcym

2.4.3.1. Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych
decyzji, uzgodnien i opinii.

2.4.3.2. Wykonawca bedzie wspotpracowat i wspierat Zamawiajgcego przy prowadzeniu konsultacji spotecznych w zakresie

przygotowania materiatébw informacyjnych i doradztwa merytorycznego oraz udzielat odpowiedzi na zapytania na etapie

uzyskania decyzji PnB.

Do Wykonawcy nalezy:

a) udziat w spotkaniach (organizowanych na prosbe wiasng lub zadanie Zamawiajgcego) z mieszkancami terenéw na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczacych ew. konsultacji spotecznych, wizji
lokalnych i prezentacji projektu oraz innych uzgodnien, w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach prawa i
wytycznych obowigzujgcych i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

b) uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prosbe witasng lub zgdanie Zamawiajgcego) i innych
spotkaniach na zadanie Zamawiajgcego;

c) sporzadzanie protokoldw z rozpatrzenia réznych uwag i wnioskéw do opracowywanej dokumentacji projektowej
otrzymanych przez Wykonawce, protokotdw z konsultacji spotecznych oraz przekazywanie ich na biezgco
Zamawiajgcemu.

2.4.3.3. Wykonawca bedzie zwigzany umowg z Zamawiajgcym do czasu oddania do uzytkowania zakresu objetego umowg

2.4.3.4. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia poufnosci wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiajacego w
zwigzku z realizacjg niniejszego zamowienia.

2.4.3.5. Strony umowy bedg wspotpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystgpig w trakcie realizacji
zamodwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich przedstawicieli.

2.4.3.8. Wykonawca jest zobowigzany do sktadania pisemnych wyjasnien dot. zapytan do opracowanej dokumentacji
zadawanych w trakcie postepowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robét — w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni
od dnia przestania zapytania drogg e-mail.

2.4.3.9. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych, decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzenh
projektu po akceptacji Inwestora i przekazaniu przez niego odpowiednich petnomocnictw w szczegodlnosci uzgodnien
branzowych.

2.4.3.10. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych akceptacji na:

1) Rozwigzania projektowe w zakresie geometrii na poziomie PB winny uzyska¢ pozytywng opinie organu
zarzagdzajgcego ruchem na drogach, Projekty Statej i Tymczasowej Organizacji Ruchu - zatwierdzenie go przez
Komende Powiatowg Policji we Wrzeéni.

2) Dokumentacje obiektéw inzynierskich, lokalizacje zjazdéw, konstrukcje nawierzchni na poziomie PB i PW nalezy
uzgodni¢ z tutejszym urzedem.
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2.5. Przepisy zwigzane

Dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia oraz w przepisach
prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbednych przy realizacji zamowienia,
obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé
wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania
umowy, a w szczegolnosci nizej wymienione, z pdzniejszymi zmianami:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.)

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 ze zm.)

[1.2] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm)

[1.3] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735)

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126 poz. 839)

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. W sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z
1995r. Nr 25 poz. 133)

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

[1.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowe (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 ze zm.)

[1.9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 86, poz. 579)

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 687.)

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 260 )

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908, ze zm.)

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729)

[4.2] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.).

[4.3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.)

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.)

[5.1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z pézn. zm.)

[7] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228, poz.1947, ze zm.)

[7.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 03.10.2005r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U.Nr 201, poz. 1673 z 2005r.)

[7.2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998r. W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr 126 z 1998r., poz. 839)

[7.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektéw prac geologicznych (Dz.U.Nr 153,
poz. 1777)

[7.4] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP, Warszawa 1998r.

[8] Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 45 poz. 435 ze zm.)

[9] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze
zm.)

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 ze
zm.)

[10.1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z
dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz.U. z 1999r. Nr 45 poz. 453)

[10.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. W sprawie ewidencji gruntéw
i budynkow (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz. 454)

[10.3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2011 r., Nr 263,poz. 1572).
[10.4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. W sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz.455)
[10.5] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgtaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii zabezpieczajgcych bazy danych, a
takze ogolnych warunkdéw uméw o udostepnianie tych baz (Dz.U. z 2001r. Nr 78 poz. 837)

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)

[11.1] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow
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nieruchomosci (Dz.U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663)

[12] Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (tekst jednolity
Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 ze zm.)

[13] Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace administracje publiczng (Dz.U. z
1998r. Nr 133 poz. 872 ze zm.)

[14] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)

[14.1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389)

[14.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.)

[15] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 ze zm.)

[16] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)

[17] Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 43 poz. 296 wraz ze zm.)

[18] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.267)

[19] Instrukcje geodezyjne i wytyczne.

[20] Obowigzujgce w czasie opracowywania dokumentacji obowigzujace normy, wytyczne i instrukcje.

[21] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofteczernstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.).

2. USTALENIA FORMALNE
2.1. Wymagania ogélne

1. Projekty budowlano-wykonawcze — sg to opracowania projektowe o charakterze szczegétowym, ktére w zaleznosci od
potrzeb stuzg:

» ostatecznemu uscisleniu wszystkich elementéw planowanego zadania inwestycyjnego,
» uzyskaniu decyzji PnB zgodnie z [2]
Projekty budowlano-wykonawcze powinny by¢ opracowane zgodnie z: [1], [1.1], [14.2].

2. Aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej i papierowej Wykonawca uzyska wtasnym
staraniem.

3. Aktualne i uscislone zakresy kolizji urzgdzen obcych z projektowang budowg drogi, na podstawie uzyskanych
szczegotowych warunkow technicznych na ich przebudowe lub zabezpieczenie od ich wiascicieli, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do zaopiniowania.

4. Budowe kanalizacji deszczowej projektowac¢ zgodnie z ustawg — Prawo wodne, tacznie z opracowaniem operatu
wodnoprawnego oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej do
Srodowiska.

5. Do projektu budowlanego nalezy dotgczy¢ kserokopie uprawnien Projektanta i Sprawdzajacego, oraz oswiadczenie
Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze dotgczy¢ informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Strony
dokumentacji muszg by¢é ponumerowane fgcznie z zatgcznikami i rysunkami.

6. Projekty budowlane powinny by¢ oprawione w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie.

7. Kosztorysy z przedmiarami branzy drogowej i pozostatych branz majg by¢ scalone w jeden kosztorys i przedmiar oraz
wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branz w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

2.2. Zakres opracowania
2.2.1. Wszystkie branze

2.2.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy
Zakres opracowania obejmuje wykonanie w 5 egz. projektu wszystkich branz w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawa [2] i przepisami Ustawy [1].
Projekt powinien zawiera¢:
1. Czes¢ opisowg, w tym m. in.:
a) podstawe opracowania projektu,
b) przedmiot i zakres opracowania,
c) rodzaje projektowanych roboét (budowa, rozbudowa, .itp.) zgodnie z Prawem budowlanym,
d) parametry techniczne projektowanej drogi:
« predkosé projektowa, dopuszczalne obcigzenie na oS,
*  szerokos¢ pasow ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni,
* warunki gruntowe i warunki wodne.
e) stan istniejacy (szerokos$¢ jezdni, poboczy, pasa drogowego, opis i ocena istniejgcej konstrukcji nawierzchni, rodzaje
gruntéw i warunki wodne, uzasadnienie odstepstw od normatywow projektowania),
f) rozwigzania projektowe drogi i przepustow,
g) konstrukcje nawierzchni,
h) sposéb odwodnienia,
i) kolejnos¢ robot
j) przyjete szerokosci jezdni,
k) opis robét ziemnych,
I) opis technologiczny robét,
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m) urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu,

n) roboty branzowe (rozwigzania kolizji z uzbrojeniem inzynieryjnym, drzewostanem),
o) wykupy i rozbiérki,

p) urzadzenia ochrony $rodowiska,

r) obiekty zabytkowe,

s) zajecia terenu,

t) dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko,

u) plan i informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Czesc¢ rysunkowg, w tym m.in.:
a) plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:

naniesionym poczatkiem i koricem przebiegu odcinka drogi objetego projektem,
podang lokalizacjg projektowanej drogi w kolorze czerwonym oraz siecig innych drég (oznaczonych innymi
kolorami) wraz z podaniem numeracji drég,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500, sporzgdzony na aktualnej numerycznej mapie do celéw projektowych .

naniesionymi na kolorowo istniejgcymi i projektowanymi granicami pasa drogowego,

lokalizacjg punktow gtownych trasy z podaniem ich wspétrzednych geodezyjnych,

istniejagcymi i projektowanymi obiektami i urzgdzeniami w drodze, jak réwniez drogami poprzecznymi na
diugosci okoto 20m od granicy pasa drogowego,

pikietazem uwzgledniajgcym punkty charakterystyczne,

projektowanymi elementami drogi jak: jezdnie, drogi serwisowe, zjazdy, pasy zieleni itp. oraz projektowanymi
barierami ochronnymi z projektu statej organizacji ruchu, z podaniem kilometraza poczagtku i kohca barier,

osig drogi wraz z parametrami tukow i krzywych przejsciowych, rzednych wysokosciowych osi drogi wraz z
parametrami tukow, krzywych przejsciowych, rzednych wysokosciowych osi w punktach charakterystycznych
(np. zataman niwelety),

wykazem reperéw wraz z adresem i wysokoscig,

lokalizacjg przekrojéw poprzecznych.

c) profil podtuzny w skali nie mniejszej niz 1:100/1:500 sporzadzony wzdtuz osi projektowanej jezdni wg niwelacji
panstwowej z naniesieniem:

rzednych projektowanych,

spadkow i wzniesien projektowanej niwelety jezdni z podaniem tukéw poziomych i pionowych,

niwelety urzadzen odwadniajgcych wraz z rzednymi, umocnienia rowdw i skarp,

lokalizacji najnizszego punktu jezdni profilu podiuznego w przekrojach ulicznych na tukach poziomych, na
ktérych zastosowano przechyike jesli jednoczesnie wystepuje tuk pionowy wklesty,

rzednych istniejgcych,

pikiety charakterystycznych punktéw drogi jak: poczatek, koniec, srodek tukéw poziomych i pionowych,
wpustow, zjazdow, skrzyzowan, zatok autobusowych itp.,

dtugosci prostych i tukdw,

hektometréw,

potozenia obiektéw inzynierskich,

rzednych w punktach charakterystycznych osi zjazdéw.

d) przekroje normalne drogi w obrebie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem:

zarysu projektowanej nawierzchni jezdni, kraweznikéw, chodnikéw i zielencédw, granica pasa drogowego,
przyjetych spadkéw poprzecznych,

lokalizacjg istniejgcej i przebudowywanej sieci przewoddw podziemnych i urzgdzen,

rodzajem i gruboscig poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni wraz z dtugoscig (kilometraz)
wystepowania danego przekroju normalnego,

e) mapa zbiorcza wszystkich wystepujgcych branz. Mapa do celdw projektowych w formie papierowej (2 egz.) i cyfrowej
(1 egz.)

3. Uzgodnienia i opinie, m.in.:

a) protokét ZUDP — min. 2 oryginaty,

b) inne uzgodnienia wynikajgce z protokotu ZUDP,

) opinie wlasciwych urzedéw miast i gmin dotyczgce rozwigzania sytuacyjnego,

d) uzgodnienie z Zarzgdcami drog innych kategorii, w zakresie rozwigzan projektowych skrzyzowan drog odpowiednich
kategorii,

e) uzgodnienie z wtascicielami rowdw rozwigzan projektowych przepustow,

f) zarzadcami lub wiascicielami sieci i urzadzen infrastruktury technicznej wystepujacej w opracowaniu, innymi
jednostkami np. zainteresowani wiasciciele wod, urzadzen infrastruktury technicznej, itp.

4. Przedmiar robot w 2 egz.

5. Kosztorys inwestorski w 3 egz.

6. STWIORB w 2 egz.

7. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inzynierska w 3 egz. w niezbednym zakresie, dla potrzeb projektowane;j
drogi i obiektéw budowlanych/inzynierskich, zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1].

8. Projekt statej organizacji ruchu w 3 egz.

2.2.8. Ustalenia wspdlne dla branz

Dla kazdej branzy oddzielnie nalezy opracowac¢ kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK) w 3 egz. —
zgodnie z [14.1]
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Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1. dokumentacja projektowa,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

3. zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

4. ceny jednostkowe robét podstawowych, nalezy ustali¢ stosujgc powszechnie stosowane publikacje w oparciu o
kalkulacje szczegdtowe przy czym:

a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych wykona¢ wg dotychczasowych
obowigzujgcych zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu naktadéw rzeczowych zastosowa¢ KNNR lub w
przypadku ich braku KNR) oraz metode interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w
katalogach,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikdw produkcji zastosowa¢ dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje
aktualne na dzien sporzadzenia kosztorysu (np. Informacje o cenach materiatéw, robocizny i sprzetu). Ceny
materiatéw podac tgcznie z kosztami zakupu.

¢) gdy zachodzi koniecznos¢ ustalenia cen jednostkowych nakladoéw rzeczowych na podstawie analizy indywidualnej to
wtedy powinny one uwzgledniaé, w przypadku:

* robocizny — ilosci roboczogodzin dotyczgce wszystkich czynno$ci, ktdre sg wymienione w szczegétowych
opisach robot podstawowych wyszczegdlnionych w pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci
pomocnicze,

¢ materiatdw — ilosci wyszczegdlnionych rodzajow materiatdw, wyrobow lub prefabrykatéw niezbednych do
pozycji kosztorysowych, z uwzglednieniem ubytkdw i odpadéw w transporcie i procesie wbudowania,

e pracy sprzetu — ilos¢ maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzetowych, niezbednych do wykonania
robot podstawowych wyszczegdlnionych pozycji kosztorysowych, z uwzglednieniem przestojow wynikajgcych z
procesu technologicznego.

d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy wtasnej powinny obejmowaé wszystkie
sktadniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzen, a w szczegdlnosci: ptace
zasadnicze,obligatoryjne obcigzenie ptac, odpisy na zaktadowy fundusz $wiadczen socjalnych.

e) w cenach jednostkowych materiatdw oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzetowych
ustalonych na podstawie analizy wtasnej nie uwzglednia sie podatku od towardw i ustug.

f) w cenach jednostkowych nalezy uwzglednia¢ kosztorysowg cene pracy jednostki sprzetowej lub transportowej wraz z
kosztami obstugi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzgledniajgce koszty przewozu sprzetu lub srodkéw transportu
z bazy na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy albo przezbrojenie.

5. w dokumentach kosztorysowych nie podawa¢ wydajnosci maszyn i sprzetu.
6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) nalezy wykonaé w uktadzie SST,
7. kosztorys inwestorski winien zawierac:

1) strone tytutowg zawierajaca:

a) nazwe obiektu lub robot budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdlnego Stownika Zamoéwien i podaniem
lokalizacji,

b) nazwe i adres jednostki opracowujacej kosztorys,

c) imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji os6b opracowujgcych kosztorys, a takze ich podpisy,

d) wartos¢ kosztorysowa robot (netto i brutto), date opracowania kosztorysu.

2) ogolng charakterystyke obiektu lub robot, zawierajgcg krotki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktére
okreslajg wielkos¢ obiektu lub robdét,

3) przedmiar robot,

4) wydruk uproszczony podstawg wyliczenia, nr SST oraz z ceng jednostkowg i wartoscig pozycji,

5) tabele wartosci elementéw scalonych, sporzgdzong w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robo6t okreslonych
przedmiarem robét, fgcznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu i zbiorczych
rodzajéw robot,

6) zatgczniki:

a) podac zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

e wskaznik narzutu zysku ,

* wskaznik narzutu kosztow posrednich dla:

- robot budowlanych drogowych i robét w zakresie budowy obiektow inzynierii Igdowe;j,
- robo6t budowlanych specjalistycznych,
- robot ziemnych i rozbiérkowych,

7) Dla catego opracowania nalezy opracowac jeden kosztorys uwzgledniajgcy wszystkie branze,

8) Kosztorys i przedmiary w formie cyfrowej nalezy opracowac i zapisa¢ w jako pliki pozwalajgce otworzy¢ sie w
programie kosztorysowym .ath oraz pliki .pdf.

2.2.8.3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét drogowych w 2 egz. - opracowane na podstawie
ogolnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDKIA i pdzniejszych nowelizacji oraz w oparciu o normy
obowigzujgce w dniu sporzgdzenia SST jak i w oparciu o [14.2], w odniesieniu tylko do rozwigzan projektowych ujetych w
opracowywanej dokumentacji. W specyfikacjach technicznych uwzgledni¢é wymagania oceny wiasciwosci
przeciwposlizgowych.

2.2.9. Wniosek i materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

A. Ustalenia ogolne:
A1. Dokumentacje nalezy wykonac¢ w trybie znowelizowanej z dniem 10.09.2008r. Ustawy [2].

Opracowana dokumentacja powinna by¢ kompletna, co oznacza, ze powinna zawieraé wszystkie materiaty geodezyjne,
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prawne, potwierdzone wnioski (0 wydanie decyzji, dokumentéw lub dokonywania jakichkolwiek zmian) oraz decyzje
administracyjne. Wszystkie wystgpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentéw lub dokonanie jakichkolwiek zmian
przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiajgcego petnomocnictwa do wystepowania w
jego imieniu. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich oméwienia,
kontaktowac sie z Wydziatem Gospodarki Gruntami i Architektury Urzedu Miasta i Gminy we Wrze$ni, ul. Ratuszowa 1, tel.
+48 61 640 40 30 lub 32.

USTALENIA KONCOWE
4.1 Wymogi formalno-prawne

4.1.1. Poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej kazdej branzy powinny by¢ sprawdzone przez osobe posiadajgca

uprawnienia budowlane. Do projektéw budowlanych i wykonawczych nalezy dotgczyé:

a) kopie uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego,

b) kopie opinii ZUDP,

c) kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji
drogowej, wynikajgce z przepiséw prawa,

d) oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, ze opracowanie zostalo wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé zgodnie z art. 20
Prawa Budowlanego.

4.1.2. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektujgca zobowigzana
jest usung¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Poprawki winny by¢ naniesione w kazdym egzemplarzu projektu
budowlanego i wykonawczego oraz na matrycach jak réwniez w nosnikach czytelnych dla urzadzen elektronicznego
przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do uzytkowania.
4.1.3. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys
inwestorski w oparciu o poziom cen wystepujgcy w tym czasie zgodnie z PZP.
4.1.5. Wszystkie elementy skladowe dokumentacji projektowej zapisa¢ w formie cyfrowej na CD/DVD w 1 egz.
Dokumentacja zapisana na plycie CD/DVD winna byé zaopatrzona w spis okreslajgcy szczegotowag zawartos¢é (nazwa
projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany). Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy
techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp., nalezy zapisa¢ w formatach .doc. lub .xls. Przedmiary i kosztorysy
nalezy opracowa¢ w programie kosztorysowym pozwalajgcym pliki zapisa¢ w formacie .kob, .ath. Rysunki powinny by¢
zapisane w formacie .dwg lub .dxf - otwierane przez program AutoCad. Zawarto$¢ dokumentacji kazdej z branz (opisy,
uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) nalezy zapisa¢ w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim
katalogu z zawartoscig odpowiadajgca wersji drukowane;j.

4.1.6. Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat znakéw towarowych, patentéw lub

pochodzenia, chyba zZe jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia lub gdy nie moze opisa¢ urzagdzenia lub

materialu za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen. W przypadku takiego wskazania jak powyzej, we wszelkich

dokumentach wchodzacych w skiad przedmiotu zamowienia, nalezy zawrzeé¢ okreslenie "lub réwnowazny", co w

konsekwencji powoduje, iz wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przyktadowy. W przypadku

okreslonym w art. 29 ust. 3 (wylgcznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie mozna opisa¢ przedmiotu za pomoca
obiektywnych, dostatecznie dokfadnych okresler)) Wykonawca dotgczy stosowne zestawienie wszystkich uzytych nazw
produktu, technologii i innych z dokladnym opisem wymaganych parametréw, opisujgcych warunki rbwnowaznosci.

Tabela 1. Parametry rGwnowaznosci

Lp. Nazwa / symbol Szczegotowy opis rownowaznych Pozycja STWIORB /
odwotujgca sie do znaku towarowego, patentu lub | parametréw technicznych, funkcjonalnych, Pozycja przedmiaru
pochodzenia uzytkowych

Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwigzan projektowych zobowigzany jest do stosowania art. 30 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

4.1.7. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich omdwienia winien
kontaktowac sie:

- Referat Komunalny, tel. +48 61 640 40 61,

- Referat Inwestycyijny, tel. +48 61 640 40 71,

- Wydziatem Gospodarki Gruntami i Architektury, tel. +48 61 640 40 30.

4.2. Odbidr prac i zaptata za realizacje zamdwienia.

1) Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje sie dzien przekazania kompletnego przedmiotu zaméwienia do
siedziby Zamawiajacego, potwierdzony podpisanymi protokotami zdawczo-odbiorczymi.

2) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajgcego, sprawdzi jego
kompletnosé. W przypadku kompletnosci zamoéwienia i zgodnosci z zamdwieniem, Zamawiajgcy podpisze protokét
zdawczo-odbiorczy z datg przekazania zamdwienia do siedziby Zamawiajgcego.

3) W razie braku kompletnosci zamoéwienia w przekazanej dokumentaciji (brak rysunkéw, dokumentéw, decyzji, uzgodnien,
opinii lub innych czesci zamoéwienia, itp.), Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez podpisywania protokotu zdawczo-
odbiorczego. Protokdt zdawczoodbiorczy bedzie moégt by¢ podpisany z dniem uzupetnienia przez Wykonawce
dokumentaciji do zgodnosci z zamdwieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletnosci przez Zamawiajgcego.

4) Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokotow zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca udzieli rekojmi na opracowany projekt nie krotszy niz 36 miesiecy.

6) Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu catosci zaméwienia.

4.3. Obowigzki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:
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1) Wykonawca zapewni ciggly nadzér autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania
inwestycyjnego objetego dokumentacja.

2) Zespot sprawujacy nadzor autorski w przypadku wezwania przez Zamawiajagcego uczestniczy¢ bedzie w naradach
koordynacyjnych, ktére bedag sie odbywaty na budowie. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca i Zamawiajgcy
przedstawia¢ bedg kwestie do rozstrzygniecia i akceptacji przez cztonkéw zespotu nadzoru autorskiego, warunkujgce
sprawng i nalezytg realizacje robdt. Narady koordynacyjne finalizowane bedg sporzadzeniem protokotu, na ktérym
obecnos¢ swojg potwierdzac¢ bedg cztonkowie zespotu nadzorujgcego.

3) Do obowigzkéw nadzoru autorskiego nalezy w szczegdlnosci:

a) pobyt na budowie i uczestnictwo branzystéw w naradach koordynacyjnych w sktadzie wymaganym dla charakteru
robot ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét budowlanych, a nadto udziat w komisjach i naradach
technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, uczestnictwo w
odbiorach robét oraz w odbiorze koncowym budowy, probach instalacji, procedurach, rozruchu, - na kazde zgdanie
Zamawiajgcego,

b) stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branz, niezgodnosci realizacji tych robét, w sposob
istotny odbiegajgcych od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy nalezy
wykonywac¢ podczas pobytéw w trakcie trwania robot budowlanych,

c) wyjasnienie wykonawcy robot watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim
rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienie szczeg6tow dokumentacji projektowej,

d) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniatych koniecznosci na etapie realizacji robot,

e) zlozenie oswiadczenia o wprowadzeniu zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie nastepowac poprzez dokonywanie, przez osoby upowaznione do tego przez
Wykonawce, w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a) zapiséw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentac;ji projektowej, wykonawczej,

b) wykonywanie i dostarczanie rysunkéw zamiennych lub szkicéw, albo nowych projektéw opatrzonych data, podpisem
oraz informacja, jaki element dokumentacji zastepuija,

c¢) stosownych wpiséw do dziennika budowy.

5) Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynno$ci nadzoru autorskiego ma prawo:

a) wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych realizacji robot;

b) zgdania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot w razie:

- stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
- wykonania ich niezgodnie z dokumentacjg techniczng.



