

Września, dnia 6 czerwca 2017 r.



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 209.000 euro na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową 92 na terenie Gminy Września.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

Czy w zakresie wyceny mają być ujęte analizy i prognozy ruchu, audyt BRD?

Odpowiedź:

Tak, w zakresie wyceny mają być ujęte analizy i prognozy ruchu, audyt BRD.

Pytanie 2

Czy wykonawca ma wycenić wykonanie mapy kolejowej dla w/w zadania?

Odpowiedź:

Tak, wykonawca ma wycenić wykonanie mapy kolejowej dla w/w zadania.

Pytanie 3

Czy w zakres prac wchodzi wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskanie tejże decyzji?

Odpowiedź:

Tak, jeśli będzie to konieczne wykonawca zobowiązany będzie do wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskanie tejże decyzji.

Pytanie 4

Prosimy o podanie łącznej długości zakresu układu drogowego wraz z projektowanymi zjazdami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada informacji dotyczącej łącznej długości układu drogowego wraz z projektowanymi zjazdami. Zakres układu drogowego wraz z projektowanymi zjazdami został wskazany w koncepcji projektowej, na mapie która stanowi załącznik B do SIWZ.

Pytanie 5


Prosimy o informacje ile spotkań przewiduje Zamawiający w związku z zapisem w OPZ pkt 8 tiret j) i czy spotkania mają się odbywać w siedzibie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający szacuje 10 spotkań związanych z realizowanym zadaniem, które odbywać będą się na placu budowy bądź w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że ilość ta może ulec zmianie i w dużej mierze uzależniona będzie od przebiegu robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. Ponadto Zamawiający modyfikuje:

- § 9 ust. 3 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do min. 10 pobyków na placu budowy na wyraźne wezwanie Zamawiającego, potwierdzonych podpisaniem listy prowadzonych nadzorów. Każdy wykonany nadzór autorski nad dokumentacją projektową (forma rysunkowa lub opisowa) musi być odnotowany wpisem w Dzienniku Budowy”,
- § 9 ust. 5 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający może wezwać Wykonawcę do pełnienia nadzorów autorskich w ilości większej niż wymieniona w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4”,
- § 12 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „4. Wynagrodzenie w zakresie podziałów nieruchomości zostanie rozliczone na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych podziałów w oparciu o cenę jednostkową wyszczególnioną przez Wykonawcę w złożonej ofercie – tabela”.

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski

Referatu Zamówień Publicznych


URZĄD MIASTA I GMINY
Referatu Inwestycyjnego

Robert Stachowicz

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl