UMOWANR ....../WIK/2016

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu ... .cceees 2016 roku pomigdzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, NIP 789-10-01-386
reprezentowang przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
zwang dalej ,,Zamawiajacym” a:
............... z siedzibg w ......c..eee... NIP: ............. ZWanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujaca umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania robét budowlanych zwigzanych z budowa dzwigu
osobowego dla budynku Ratusza we Wrzes$ni wg dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad
wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada si¢ zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigcych zatgczniki do umowy.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem robot w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i
zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

4. Oprécz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnos$ci niezbedne” rozumie sie zakres robot wyszczegdlnionych w opisach do poszczegdlnych tabel
katalogow przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegétowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogélnych kazdego katalogu.

Termin:

§2
1. Termin wykonania robét do: 17 pazdziernika 2016 roku.
2. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
najpozniej w dniu odbioru koncowego robét.
3. Rozpoczecie robo6t winno nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 14 dni od przekazania placu budowy.

Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 0s6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb uczestniczgcych w realizacji umowy.

3. Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Nadzor autorski nad wykonaniem zadania sprawuje projektant . ..., tel......, e-mail......
5. Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego s3:
1) Robert Stachowicz - tel. .......... y faX. v ye-maili........
2) Anna Walicht - tel. ................. fax ............... , - mall ........................................
6. Osobg / ami do kontaktow po stronle Wykonawcy jest J5T- [ tel. . o faxe . , e-mail: ...

7. Wszelkg korespondencje dotyczacy realizacji niniejszej umowy nalezy sk’fadac w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).

Materiaty:
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot z materiatow wiasnych, ktore co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu.

2. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigezaru i ilosci zuzytych materiatow.

4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wskaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Personel i sprzet:
§5
1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymieniony w zatgczonym do
oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, beda takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.
2. Wykonawca jest zobowigzany dysponowac odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegdlnosci odpowiednig iloscig i wydajnoscig
sprzetu niezbednego do wykonania robét, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.



Ubezpieczenia:
§6
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z
realizacjg umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

§7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, co
stanowi kwotg ........... zk (Sfownie: ...l ztotych /1q0).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnosi si¢ W formie ........cccueersencaeens

3. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

5. Strony postanawiajg, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio przedtuzy waznos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu dowod dokonania tego
przediuzenia.

Wynagrodzenie:

§8

1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie umowy na Kwote: ............. ztotych (stownie:
podatkiem VAT, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Podany w ust. 1 koszt zostat ustalony w oparciu o ztozong oferte przetargowg wraz z kosztorysem ofertowym stanowigcymi integralng
czes$¢ niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie za zakres ujety w poz. 3-5 tabeli elementéw scalonych oferty stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy oraz za
serwis i konserwacje dzwigu osobowego jest niezmienne przez caty okres trwania umowy.

4. Po zakonczeniu robét zostanie wykonany obmiar robét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru beda odbiegaty od przedmiaru przyjetego w
postepowaniu, wartos¢ robot okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$¢ rob6t otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robét podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci ustala sie, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatgcznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej
przez przemnozenie scalonych jednostkowych cen robo6t przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robét zamiennych polegajgcych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych
materiatéw, urzadzen i robét przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegdlnych robét oraz mozliwosé zastosowania materiatdbw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.

6. Rozliczenie za roboty zamienne nastgpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego, opracowanego
w nastepujacy sposéb:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen i czynnikdéw cenotwoérczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzgdzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do
ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji. Akceptacja
Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robét zamiennych.

7. Rozliczenie robét nieujetych w przedmiarach robét, a wynikajgcych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajacych
poza opis przedmiotu zaméwienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego,
opracowanego w nastepujgcy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét, z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotworczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzgdzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét niefigurujacych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wiasnych
Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego os$wiadczenia Zamawiajgcego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapig
okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
catkowitego zaniechania robét danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czesciowego zaniechania robét danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robo6t danego elementu, ktory to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robdt, inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

) tgcznie z naleznym

Obowiazki Wykonawcy:

§9
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1. Wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlana, stanowigcg zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i



10.

zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciggtosci ruchu na istniejgcych drogach

publicznych, realizowanych w obrebie ktérych bedg roboty budowlane, w tym do zapewnienia ciggtego dojazdu na plac budowy
aktualnie budowanej fabryki Volkswagen oraz dojazdem do fabryki firmy Inalfa.

. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i

przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogéw formalnych
wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robét budowlanych.

. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw prob itp.
. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem w

zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

. Zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkoéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkow i Swiadczeh dla swoich

pracownikow i os6b zatrudnionych.

. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonywania
robot,
b) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robé6t podstawowych.

. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego, dokonujgc jednoczes$nie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opéznienia prac.
. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadkow i Smieci, urzadzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robot.

Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drég wokét terenu budowy,

a takze ogrodzenia, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tagcznosci itp. do placu budowy.

11. Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczna, wode,
gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikdw oraz jezdni itp.

12. Prowadzenie dziennika budowy.

13. Usunigcie po zakonczeniu robdt poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

14. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawag — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

15. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbidr koncowy) po uprzednim:
al sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robét,
b/ sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania.

16. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia serwisu dzwigu osobowego w okresie trwania gwaranciji tj. comiesiecznego przeglgdu
dzwigu z firma konserwatorska.

17. Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji do dokonywania co roku konserwacji dzwigu osobowego przy udziale
przedstawiciela Urzedu Dozoru Technicznego (UDT).

18. Wszystkie koszty wynikajatyce z naprawy gwarancyjnej oraz z serwisem dzwigu osobowego, jak i koszty z nimi zwigzane (m.in. koszty
dojazdu) ponosi Wykonawca.

19. Do czynnosci Wykonawcy zwigzanych serwisem i konserwacjg dzwigu osobowego nalezg m.in.:
a) przeglad zespotéw i czesci urzadzenia zgodnie z D.T.R.,
b) czyszczenie i smarowanie poszczegodlnych elementdw, zespotdw i czesci urzgdzenia zgodnie z obowigzujgcg instrukcjg konserwacii,
c) regulacje poszczegoélnych czesci urzadzenia,
d) utrzymanie urzagdzenia w stanie technicznym zapewniajgcym jego sprawng bezpieczng eksploatacje,
e) informowanie uzytkownika w postaci pisemnego protokotu o stanie technicznym urzgdzenia.

20. Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia konserwacji, podjecia napraw, usuniecia awarii i dostarczenia podstawowych
materiatéw eksploatacyjnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Podwykonawcy :

N

SIS

§10
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy osobiscie/za pomocg Podwykonawcow w zakresie:

W przypadku powierzenia okreslonej czesci robét podwykonawcy, stosuje sie nastepujgce zasady.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia
publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z wyszczegodlnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyé. Przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo roboét budowlanych, ktorych niespetnienie
powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego:
1) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawca
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:
a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana;
b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robét;
c) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza wartos$é
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
d) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;
e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposob inny
(wymagalnosci)/dtuzszy (termin zaptaty) niz w niniejszej umowie;
f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robét;
g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiaja rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;



h) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcoéw (w przypadku gdy zostaty okreslone);

i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania
protokotéw stanu zaawansowania robot.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego nastgpi w formie pisemne;j.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowa udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczes$niej zaakceptowang przez Zamawiajgcego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 z.

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét.

12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod

rygorem niewaznosci.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wiasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ witasciwg
koordynacje robot powierzonych poszczegéinym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym
Podwykonawcg.

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie umownych rob6t podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodoéw zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z faktur podwykonawcéw.
Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, lub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty oraz szczegotowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani warunkow jego
umowy z podwykonawcg. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegétowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy
z warunkéw umowy z podwykonawca, a takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia
dokumentéw umownych.

23. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan
wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio



na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

25. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w
przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,

3)nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647 "Kodeksu cywilnego.

26. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac¢ prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajacego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

27. Koniecznos$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

28. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych uméw, anekséw Wykonawca przekazywaé bedzie przez
kancelarie urzedu — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§11
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwtoke w wykonaniu robét w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki liczonej od terminu okresloneg w § 2 ust. 1 umowy;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 8 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie wad;

c) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie
wad,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robot, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w
wysokosci 250 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) za nieprzeprowadzenie serwisu, konserwacji dzwigu osobowego, w terminie okreslonym w § 9 ust. 16 umowy lub za dokonanie prac
w niepetnym zakresie w wysokosci 2.000 zt, za kazdy zaistniaty przypadek,

f) za nieprzeprowadzenie konserwacji, serwisu dzwigu osobowego przy udziale przedstawiciela Urzedu Dozoru Technicznego,
w okresie o ktérym mowa w § 9 ust. 17 umowy w wysokosci 5.000 zt, za kazdy zaistniaty przypadek,

g) za zwloke w usunieciu wad, usterek, awarii dzwigu osobowego w terminie, okreslonym w § 9 ust. 20 umowy w wysokos$ci 200 zt, za
kazdy dzien zwitoki,

h) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie okreslonym w § 10 ust. 11

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 5.000 zt,

j) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dziehn zwioki,

k) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneks), o ktérej mowa
w § 10 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 3.000 zi,

1) za nieprzediozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 10 ust. 9 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare pieniezng w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki,

m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 11, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,3% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki,

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

a) za zawiniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru czesciowego robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy za kazdy dzieh zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;

b) za zawiniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru kofcowego robét w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajacego.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W razie wystgpienia zwioki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:

§12

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét okresla plan i program zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng
czes$¢ dokumentédw budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczgcych stosowania materiatéw, wyrobow i
urzadzen oraz sposobéw wykonania robét, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot.

3. Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:
§13
1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajagcy ma prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt



Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdza, ze wady/usterki w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo polecic¢
usuniecie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory roboét:

§14

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robét — poszczegdlnych
etapdw, przy czym Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia
zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidfowo,

b) odbiér koncowy — po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 9i 10,

c) odbiér ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodza:
al przedstawiciel Zamawiajgcego,

b/ inspektor nadzoru (o ile wystepuje),

c/ przedstawiciel Wykonawcy,

d/ kierownik budowy/robét (o ile wystepuje),

e/ Podwykonawcow (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcow.

4. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostanag protokoty okres$lajagce wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentéw.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajac termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1b niniejszego paragrafu.

7. Odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robét.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robét okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potracenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokonac¢ robét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartos¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzgdzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru, w tym instrukcje obstugi oraz karte gwarancyjng dzwigu w
jezyku polskim.

11. Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja na roboty budowlane:
§15

bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usuniegcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

4. Wady lub usterki, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu 14 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszenia. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajacego mozliwe jest wydtuzenie terminu
bezptatnego usuniecia wad i usterek.

5. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnos$ci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe
trzecig zostanie w takim przypadku potragcony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zapis ust. 5 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

7. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:
§16
1. Odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.



2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne. Przeglady gwarancyjne stuzg
stwierdzeniu wad i ocenie usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢é Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy
przegladami Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w mozliwie krétkim terminie, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna
jest data nadania pisma u operatora.

3. Termin usuniecia wad wynosi 14 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie, lecz w terminie nie dtuzszym niz 1 miesigc, a w
przypadku wad stwarzajgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia - 2 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie. Majgc na
wzgledzie mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy moze ustali¢ inny termin usuniecia wady.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od obcigzenia wykonawcy karami umownymi. Kosztami
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie obcigzony Wykonawca. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim
przypadku potrgcony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Na krétko przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny, ktéry stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koAcowego do dnia wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktéry byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢, a
spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy;,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

7. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie

wady/usterki w okresie rekojmi.

Platnos¢ wynagrodzenia:

§17

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koficowg oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robo6t. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcow (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcéw. Wykaz sporzgdzany jest na
podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej z pozyciji.

2. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokét stanu zaawansowania zadania. W protokole stanu zaawansowania zadania
okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj i ilos¢ prac
wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcow:
a) robét budowlanych, dalszych Podwykonawcoéw robét budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
(o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcow (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow.

3. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow (o ile wystepuja).

. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone beda dokumenty okreslone w § 10 ust. 19 umowy.

. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcoéw o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zapfaty ostatniej
faktury / rachunku.

6. Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczagc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

. Za dzien zaptaty uwaza sig dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
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Zmiana warunkoéw umowy i odstapienie od umowy:

§18

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogow z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamodwienia.

2. Zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana
umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie
nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zmiany umowy w szczegoélnosci mogg dotyczyé¢:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:

a) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej,

b) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw;

c) kleski zywiotowe;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia;

e) zmiany bedace nastepstwem dziatan osob trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia;



f) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktére bedg niezbedne do prawidiowego wykonania i zakonczenia robét
objetych umowa podstawowg;

g) wstrzymania robo6t spowodowanego wykryciem na przyktad substancji i przedmiotow niebezpiecznych, szczatkéw ludzkich,
zabytkéw, pozostatosci budowli podziemnych;

h) przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami,

i) wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 2
tygodnie;

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w
celu wykonania umowy, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

2) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia:
a) zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy;
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a) zakresu rob6t w zwigzku z robotami zamiennymi zgodnie z § 8 ust. 5-7,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdéwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

c) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wéwczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

d) nieprzewidzianych okolicznosci formalno-prawnych,

e) innych waznych powodéw.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie poinformowaé Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o zaistnieniu przestanek
stanowigcych potrzebe zmiany umowy.

§19
Oproécz wypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie;

d) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie maégt speic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnosci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastapi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgce;j
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce zobowigzania szczegotowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
whniesione;

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

§20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dn. 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pézn. zmianami)
2. Wszelkie spory mogace wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdowi wtasciwemu dla siedziby
Zamawiajgcego.

§21
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



