
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Branża: budowlana 

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dźwigu osobowego
dla budynku Ratusza we Wrześni”.

Przedmiotem  opracowania  jest  urządzenie  dźwigowe  w  budynku  użyteczności  publicznej  –  Urząd
Gminy, budynek trzykondygnacyjny z poddaszem i podpiwniczeniem pokryty dachem wielospadowym.
Budynek składa się z jednej spójnej bryły. 

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robót objętych ST

Wymagania  ogólne  zawarte  w  ST dotyczą  wszystkich  robót  budowlanych  i  należy  je  stosować  w
powiązaniu z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST 

1.4 Określenia  podstawowe.
Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Najważniejsze Oznaczenia i Skróty
SST -szczegółowa specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą załącznikiem
do SIWZ.
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Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia  po  jego
zakończeniu.
Dziennik  budowy -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  według  prawa  kraju,
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.
Inspektor  nadzoru -  oznacza  osobę  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych  w  budownictwie  według  prawa  kraju,  wyznaczoną  przez  Inżyniera  do  działania  jako
Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.
Inżynier   - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w
Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem
Wykonawcy.
Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium  uprawnione -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące
część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą
być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt małej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac  budowy   -  oznacza  miejsca  gdzie  mają  być  realizowane Roboty  Stałe  i  do  których  mają  być
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione
jako stanowiące części Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części  Robót; oraz prawnych następców każdej z tych
osób.
Polecenie Inżyniera -  wszelkie polecenia i  dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki,  które mogą być
konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy
przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie.
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Protokół  odbioru  ostatecznego -  oznacza  Świadectwo  Wykonania  Robót  po  ich  całkowitym
zakończeniu.
Przedmiar  Robót -  oznacza  dokumenty  o  takiej  nazwie  (jeśli  są)  objęte  Wykazami  włączone  do
Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedstawiciel  Wykonawcy -  oznacza  osobę,  wymienioną  przez  Wykonawcę  w  Umowie  lub
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.
Rekultywacja -  roboty mające na celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie.
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu
Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczają  rysunki  Robót,  włączone  do  Dokumentacji  projektowej,  oraz  wszelkie  rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.
Specyfikacja -  oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w
postępowaniu  przetargowym,  w  ramach  którego  zawarta  została  Umowa  pomiędzy  Wykonawcą  a
Zamawiającym.
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Specyfikacja  techniczna -  oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i
odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ.
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy,
mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.
Sprzęt  Zamawiającego -  oznacza  aparaty,  maszyny,  pojazdy  (jeśli  są)  udostępnione  przez
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje
Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.
Urządzenia - oznaczają  aparaty,  maszyny  i  pojazdy  mające  stanowić  lub  stanowiące  część  Robót
Stałych.
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z
Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.
Wykonawca -  oznacza  osobę(y)  wymienioną(e)  jako  wykonawca  w  Akcie  Umowy  oraz  prawnych
następców tej osoby(ób).
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są załączone
do Oferty i stanowią jej część.
Zamawiający -  oznacza  osobę,  wymienioną  jako  Zamawiający  w  Akcie  Umowy  oraz  prawnych
następców tej osoby.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  projektem
budowlanym  (PB),  specyfikacją  techniczną  (ST),  oraz  przepisami  prawa  budowlanego  i  sztuką
budowlaną.

Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i  dostaw,
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazówkami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed  ostatecznym  odbiorem  robót  Wykonawca
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich,
materiałów z demontażu i  przygotuje obiekt do przekazania.  Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi  Inwestorowi  komplet  dokumentów  budowy,  wymagany  przepisami  prawa  budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas,
do momentu odbioru końcowego.
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba utrzymanie,  to  na  polecenie  inspektora  nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

Zgodność robót z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i  są integralną częścią umowy, a wymagania w nich
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  w  PB  lub  ich  pomijać.  O  ich  wykryciu  powinien
natychmiast  powiadomić  inspektora  nadzoru,  który  w  porozumieniu  z  projektantem  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę
parametrów wykonanych elementów budowli,  to  takie  materiały  winny być  niezwłocznie  zastąpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy następujące dokumenty:
-oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robót),
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt  przystąpienia  i  prowadzenie  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  w  sposób  uzgodniony  z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach określonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb
podświetlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać i  stosować wszystkie  przepisy powszechnie  obowiązujące oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  lub  innych  praw  własności  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących  wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą
one Wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
lub  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan  uszkodzonej,  a  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne oraz
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca  zapewni  w  czasie  trwania  robót  właściwe  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub  uciążliwości dla osób lub
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania,
-miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie
może  powodować  zniszczeń  w  środowisku   naturalnym.  Opłaty  i   kary  za   przekroczenia  norm,
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określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę.
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji
robót, obciążają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
wolno  stosować  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu  większym  od
dopuszczalnego.  Wszystkie  materiały  użyte  do  robót  muszą  mieć  świadectwa  dopuszczenia  do
stosowania  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  za  zgodą  Inwestora,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i  nie podlega
dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace  pożarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą na  zasadach  uzgodnionych  z  przedstawicielami
użytkownika nieruchomości.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty  powodowane  pożarem  wywołanym  jego
działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.)
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  b  h  p.  W
szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,  SPRZĘTU I TRANSPORTU.
3.1. Materiały - akceptowanie użytych materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia
przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli
materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,  Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z
tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego
procesu eksploatacji.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone. 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
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Wytwórnie  materiałów  i  elementów,  zarówno  przed  jak  i  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego,  mogą  być  kontrolowane  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
- współpracę i pomoc Wykonawcy,
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces
 produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w PB i ST.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej
robót  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie  podlegają  oddzielnej
zapłacie.

3.3. Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów
konstrukcji   zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
5.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest  za  pełną kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

5.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora
nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor  będzie  oceniać  zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiami  ST na  podstawie  wyników
dostarczonych  przez Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty  wykonawcy nie  są
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności  w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor
może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona
na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta,  poparte w razie potrzeby
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Inspektorowi.  Materiały  posiadające atesty,  a  urządzenia  ważne legalizacje,  mogą być
badane w dowolnym czasie.
Atesty  i  legalizacje  przechowywane  będą  na  terenie  budowy  i  okazywane  Inspektorowi  na  każde
żądanie.

5.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
-datę przyjęcia placu budowy,
-datę rozpoczęcia robót,
-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,
-daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów
robót,
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-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
-dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
-dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego
treści. 

Księga obmiaru robót.
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym
stopniu  skomplikowania.  Księga  obmiaru  robót  będzie  wtedy  jedynie  dokumentem kontrolnym.  Nie
stanowi  ona  podstawy  do  zapłaty  za  wykonane  roboty.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie
załączony  oryginał  protokołu  odbioru  poszczególnych  elementów potwierdzony  przez  Inspektora  w
oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi  się  w jednostkach przyjętych w ST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
-numerem kolejnym karty,
-podstawą wyceny i opisem robót,
-ilością przedmiarową robót,
-datą obmiaru,
-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST,
-ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga  obmiaru  robót  (jeśli  wymagana)  musi  być  przedstawiona  Inspektorowi  do  sprawdzenia  po
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone przez
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  odzwierciedlał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  PB  i  ST,  w
jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora
dostarczonych Wykonawcy  na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.

6.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.3. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i
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jedno-znaczny.
Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę,
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
-podstawę wyceny i opis robót,
-ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
-datę obmiaru,
-miejsce  obmiaru  przez  podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu,  elementu,  wykonanie  szkicu
pomocniczego,
-obmiar  robót  z  podaniem składowych  obmiaru  w  kolejności:  długość  x  szerokość  x  głębokość  x
wysokość x ilość = wynik obmiaru,
-ilość robót wykonanych od początku budowy,
-dane osoby sporządzającej obmiaru.

7. Odbiór robót.
7.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robót zanikających,
-odbiorowi częściowemu, elementów robót,
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości  i wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego.  Wykonawca   przekaże  Inspektorowi  nadzoru  kompletny  operat  kolaudacyjny,
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt.  4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż
przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji  i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
umowie.
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7.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
-Dziennik budowy – oryginał i kopię.
-Obmiar robót (jeśli wymagany)
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne).
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.
-Protokóły prób i badań.
-Protokóły odbioru robót zanikających.
-Rozliczenie z demontażu.
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.
-Wykaz przekazywanych kluczy.
-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie
ustalonym przez komisję.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
w ST i PB.
Cena  obejmuje:
-robociznę,
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy  i  z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
-koszty pośrednie,  w skład których wchodzą: płace personelu  i  kierownictwa zakładu,  pracowników
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,  koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić
w czasie realizacji robót.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót
w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulują zapisy umowy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi

zmianami)
 Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  z  2000r.Nr  71,  poz.  838  z

późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i

rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU

Roboty  związane  z  dźwigiem  osobowym  zewnętrznym  dostosowanym  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych od strony podwórza Budynku Gminy we Wrześni  

45110000-1-Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45210000-2 -Roboty budowlane w zakresie budynków 

ST- ROBOTY BUDOWLANE 
ST- ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE 
ST- ROBOTY ZIEMNE 
ST- ROBOTY ZWIĄZANE Z BETONEM I STALĄ (płyta fundamentowa) 
ST- KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ ZABEZPIECZENIE 
       ANTYKOROZYJNE TYCH ELEMENTÓW 
ST- MONTAŻ DŹWIGU
ST- ŚLUSARKA, 
ST- ZAMUROWANIE OTWORÓW 
ST- DOJŚCIA I DOJAZDY 

ST- ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE 
Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane demontażem i rozbiórką. 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
demontażowych i rozbiórkowych przy modernizacji wejścia do, windy dla osób niepełnosprawnych 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonania rozbiórek i demontażu występujących w obiekcie. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- wyburzenie ścian zewnętrznych, 
- demontaż opaski w miejscu projektowanej, windy dla niepełnosprawnych, 
- demontaż okien w miejscu usytuowania windy zewnętrznej, 
- wycięcie otworów drzwiowych do windy w istniejącej ścianie zewnętrznej, 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno w miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT 
Transport  materiałów  z  rozbiórki  środkami  transportu.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed
spadaniem i przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy:
5.1. Roboty przygotowawcze 
-  teren  ogrodzić  i  oznakować  zgodnie  z  wymogami  BHP,  na  poszczególnych  kondygnacjach  i  na
parterze należy wygrodzić część korytarza 
- zdemontować istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
5.3. Roboty demontażowe 
Demontaż istniejących okien. Przed montażem windy należy zdemontować okna na l i II piętrze, oraz
na parterze oraz część otworów zamurować. Otwory okienne na I i II piętrze należy dostosować do
odpowiednich wymiarów drzwiowych windy. Wiąże się to z wycięciem części ściany .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne" 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne" 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne" 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów pod fundamenty i podszybie
w Szkole w Ibramowicach.

ST - ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykopami 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w Ustawie
z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003r.,  Nr  207,  póz.  2016;  z
późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92, póz. 88l), 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu
wykonanie wykopów pod płytę i ściany podszybia windy 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.l360, z
późniejszymi zmianami).

3. SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą być  wykonywane ręcznie  lub  mechanicznie  przy pomocy dowolnego sprzętu
przeznaczonego  do  wykonywania  zamierzonych  robót.  Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę
powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 
Grunt  z  wykopów  może  być  przewożony  dowolnymi  środkami  transportu  dopuszczonymi  do
wykonywania  zamierzonych  robót.  Urobek  należy  równomiernie  rozwieść  na  całej  powierzchni
ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwa! na bieżąco i na
własny koszt. 
Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi
podanymi  w  projekcie.  W  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków  gruntowych  od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i
Projektanta  oraz  wstrzymać  prowadzenie  robót,  jeżeli  dalsze  ich  prowadzenie  może  wpłynąć  na
bezpieczeństwo  konstrukcji  lub  robót.  Zgodę  na  wznowienie  robót  wydaje  Inspektor  na  wniosek
Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych, skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie
odmiennym od pierwotnego. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem podszybia pod windę fundamentów powinno być
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Urządzenia  usytuowane  w  najbliższym  sąsiedztwie  wykopów  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniem. 
Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie  wykonywania  wykopów  należy  wykonywać  pomiary  geodezyjne
związane z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, wyznaczeniem krawędzi i załamań
wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W  trakcie  prowadzenia  prac  budowlanych  Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  ochronę
środowiska na obszarze prowadzenia  prac,  a w szczególności  ochronę gleby,  zieleni,  natura1nego
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska -
Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego
poziomu posadowienia.  Warstwa gruntu o grubości  20 cm położona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Ściany  wykopów  należy  tak  kształtować  aby  nie  nastąpiło  obsunięcie  się  gruntu.  Technologia
wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące
zabezpieczenia w pasie terenu przylegającym do górnej  krawędzi  wykopu na szerokości  równej  3-
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki
umożliwiające odpływ wód opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez
wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
5.6. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia,  które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. 
5.7. Tolerancje wykonywania wykopów 
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Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: ± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie, 
± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
±10% - dla nachylenia skarp wykopów. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 
sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją 
kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
sprawdzenie przygotowania terenu, 
kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
sprawdzenie wymiarów wykopów, 
sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr
120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.! 190, Nr lIS/Ol póz. 1229, Nr
129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.) 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

ST- ROBOTY ZWIĄZANE Z BETONEM I STALĄ 

1. Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykonaniem fundamentu pod
szyb windy 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem  niniejszej  szczeg6lowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów (płyty podszybia) 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Roboty, których dotyczy specyfikacja
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie fundamentów związanych z
budową windy, łącznika i przebudowy wejścia głównego oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. 
W zakres robót wchodzi płyta podszybia windy, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
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Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton  zwykły  -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  kg/dcm3  wykonany  z  cementu  wody,  kruszywa
mineralnego  o  frakcji  ach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i
domieszek chemicznych. 
Mieszanka  betonowa  -  mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem  betonu.  Zaczyn
cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa  -  mieszanina  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c- wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym Deskowania -
pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miej scu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: Ustawie
z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003r.,  NT 207,  póz.  2016;  z
późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 T. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 T.,
Nr 92, póz. 881),  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 T. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr
166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
wlw ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj.  bez dodatków wg normy
PN-B-30000: 1990 o następujących markach: 
marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20 
marki ,,35"- do betonu klasy wyższej niż B20 b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład  cementu  powinien  odpowiadać  wymaganiom  norm  PN-B-30000:1990,  c)  Oznakowanie
opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis
zawierający następujące dane: 
oznaczenie, 
nazwa wytwórni i miejscowości, 
masa worka z cementem, 
data wysyłki, 
termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą 
być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte  (wydzielone miejsca  zadaszone na otwartym terenie  zabezpieczone z boków przed
opadami), 
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii  betonu o stałej  jakości.  Poszczególne rodzaje i  frakcje
kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki
sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
2.2.1.3. Woda 
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Woda  do  produkcji  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom normy  PN-88/B-  32250.  Zaleca  się
stosowanie wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie wymaga przeprowadzania badań. Należy
pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie
przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni. 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub  stojakach  z
podziałem  wg  wymiarów  i  gatunków.  Należy  dążyć,  by  stal  była  magazynowana  w  miejscu  nie
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
2.2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się  stosowanie stabilizatorów i  podkładek dystansowych z betonu lub I  oraz z  tworzyw
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.2.5. Deskowania 
Do  wykonywania  deskowań  należy  stosować  materiały  zgodne  z  wymaganiami  normy.  Materiały
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem i warunków atmosferycznych, ani
na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową, 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem podszybia, fundamentów, ścian fundamentowych,
ścianek,  płyt,  schodów zewnętrznych,  płyt  podjazdu dla niepełnosprawnych mogą być wykonywane
ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonywania
zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
l) do przygotowania mieszanki betonowej; 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
2) do wykonania deskowań: - sprzętem ciesielskim, 
3) do przygotowania zbrojenia: - giętarkami, 
- nożycami, 
- prostowarkami, 
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 
4) do układania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy. 
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełnia  wymagania
techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 
Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi
do  wykonywania  zamierzonych  robót.  Kruszywo  przewożone  na  samochodach  ciężarowych  należy
umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i
na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres wykonania robót 
Roboty  związane  z  wykonaniem  płyty  fundamentowej  podszybia  należy  prowadzić  zgodnie  z
wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy. 
5.2.1. Wykonanie deskowań
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Deskowanie  elementów licowych  powinny  być  wykonywane  z  elementów deskowań  uniwersalnych
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.  Elementy dodatkowe można wykonać z
drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod
wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania
wykonywać  również  wtedy,  gdy  nieprzewidziano  ich  w  projekcie.  W  takim  przypadku  należy
przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  powierzchni  deskowania  wszelkie
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne  odchylenia  od  wymiarów nominalnych  przewidzianych  projektem należy  przyjmować
zgodnie z odpowiednimi normami. 
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy
opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  prętów  nie  powinna  przekraczać  4  mm,  w
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do l cm. 
5.2.3. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie  należy  układać  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowań.  Dla  zachowania  właściwej  otuliny
należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie
podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 
Układ  zbrojenia  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie
może ulec zmianie.
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych zapewniających  wymaganą
wielkość otuliny. 
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytnymalości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym
zamarznięciem. 
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony beton  powinien  być  chroniony przed  zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa5.2.7. Pielęgnacja betonu 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN- 881B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. 
Ocena  poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Ogólne
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST .,Wymagania ogólne".
6.1. Zakres kontroli i badań 
6.1.1. Deskowania 
Kontrola  deskowania  przed  przystąpieniem  do  betonowania  musi  być  dokonana  przez  Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
6.1.2. Zbrojenie 
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Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
6.1.3. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń
do ważenia i  mieszania, sprawdzeniu betoniarki,  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w sr .,Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor
projektu  przy  udziale  przedstawiciela  Wykonawcy  robót.  Po  zakończeniu  wszystkich  robót  należy
dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
Wymagana jakość  materiałów powinna być  potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  o
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym
dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 

9. PODSTAWA PLATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w sr "Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.PN-88/B-06250 Beton zwykły 
2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć l: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3.PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.
4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania stałości 
objętości 
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
8.PN-911B·067 14/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 
10.PN-ISO  6935-2/Ak:1998  Stal  do  zbrojenia  betonu  -  Pręty  żebrowane  -  Dodatkowe  wymagania
stosowane w kraju 
11.PN-ISO  6935-2/Ak:1998/Ap1:l999  Stal  do  zbrojenia  betonu  -  Pręty  żebrowane  Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju 
12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr
120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr
129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 L W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.) 
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l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i
odbioru  konstrukcji  stalowych  (słupy  stalowe  w  windzie),  oraz  zabezpieczenie  antykorozyjne  tych
elementów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych. 
Konstrukcję  stalową  szybu  windowego  wykona  specjalistyczna  firma  od  wind,  Należy  również
zabezpieczyć antykorozyjnie elementy stalowe.
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednitni nonnami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Stal 
2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
(1) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki dostarczane są o długościach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100
mm dla długości większej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczać l mm1m. 
(2) Blachy uniwersalne 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: dla grubości do 6 mm - 6,0 m dla grubości 8- 25 mm - do
14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako zamknięte (rury kwadratowe). 
Produkuje  się  je  ze  stali  konstrukcyjnej  węglowej  zwykłej  jakości  StOS,  St3SX,  St3Sy.  Długości
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom poda- 

ST- KONSTRUKCJE STALOWE
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  na  roboty  budowlane  związane  z  wykonaniem  konstrukcji
stalowych w łączniku i wejściu głównym oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych elementów w PN-EN
10025:2002. 
Wady  powierzchniowe  -  powierzchnia  walcówki  i  prętów  powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i
naderwań. 
Na  powierzchniach  czołowych  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie  jak rysy,  drobne łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 
o grubości większej. 
2.1.4.  Odbiór  stali  na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu,  w który  powinien być
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
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2.1.5.  Odbiór  konstrukcji  na  budowie  winien  być  dokonany  na  podstawie  protokółu  ostatecznego
odbioru  konstrukcji  w  wytwórni  wraz  z  oświadczeniem  wytwórni,  że  usterki  w  czasie  odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane. 
2.2.1. Materiały do spawania 
Do  spawania  konstrukcji  ze  stali  zwykłej  stosuje  się  spawanie  elektryczne  przy  użyciu  elektrod
otulonych  EA-146 wg  PN-911M-69430.  Zastępczo  można  stosować  elektrody  ER-346 lub  ER-546.
Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubootułone  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji  stalowych
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obo- 
wiązujących norm i wymaganiami producenta. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić
za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób
umożliwiający  odczytanie  znakowania.  Elementy  do  scalania  powinny  być  w  miarę  możliwości
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Elektrody składować w magazynie w
oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materialów 
Do  wykonywania  powłok  malarskich  na  powierzchniach  stalowych  dopuszczalne  jest  stosowanie
wyłącznie systemowych zestawów malarskich. 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu slupów 
Do transportu  i  montażu konstrukcji  należy używać żurawi,  wciągarek,  dźwigników,  pod-nośników i
innych urządzeń. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
*  Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologią
spawania 
* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
-  spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od  wpływów
atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo- 
żarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z  dostateczną  wentylacją;
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
Roboty  związane  z  wykonaniem  zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych  mogą  być
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robót. 

4. TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta,  w taki  sposób aby
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ciecie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków
metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.2. Polączenia spawane 
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(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się
według  właściwych  norm  spawalniczych.  Szczelinę  między  elementami  nieukosowanych  brzegach
stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się
grubość mniejszą:  o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych Dopuszcza się miejscowe
podtopienia  oraz  wady  lica  i  grani  jeśli  wady  te  mieszczą  się  w  granicach  grubości  spoiny.
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: - obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy. 
5.4. Montaż konstrukcji 
5.4 .1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: - sprawdzić stan fundamentów, kompletność
5.4.2. Montaż 
Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  naprawić  uszkodzenia  elementów  powstałe  podczas
transportu i składowania. 
Montaż słupów w łączniku, windzie. Konstrukcję wykonać z kształtowników dwuteowych o przekroju jak
w  projekcie,  wzmocniona  stężeniami  z  kształtowników  kwadratowych  zamkniętych,  mocowane  za
pomocą blach podstawy do elementów żelbetowych. 
5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm. 
Bezpośrednio  przed  pokryciem  powierzchni  materiałami  do  gruntowania,  należy  powierzchnię
przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Gruntowanie 
Powierzchnie  stalowe  powinny  być  gruntowane  za  pomocą  środków  gruntujących,  będących
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. Wykonanie warstwy
nawierzchniowej 
Warstwa  nawierzchniowa  powinna  być  wykonywana  za  pomocą  materiałów  będących  elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta
Metody nanoszenia materiałów malarskich: - malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem, 
- natryskiwanie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości  polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola robót obejmuje: 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
-  kontrolę  prawidłowości  wykonania  zabezpieczenia  (wizualna  ocena  wykonania  pokrycia  z  oceną
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w
dokumentacji  projektowej  i  zgodna z  zaleceniami  Producenta;  grubość  tę  określa  się  jako  średnią
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubość określa się
metodami  nieniszczącymi;  sprawdzenie  grubości  powłoki  malarskiej  wg  normy  PN-EN ISO 12944-
7:200l. 
- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne” 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST "Wymagania ogólne
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty
techniczne,  świadectwa  jakości  materiałów,  jak  również  dziennik  wykonania  zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne"(ST -00).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-Q6200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN  10025:2002  Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali  konstrukcyjnych.  Warunki
techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania Ogólne badania i 
wymagania 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
PN-EN  ISO  8504-1:2002  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część l: Zasady ogólne. 
PN-EN  ISO  8504-2:2002  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i  lakiery.  Ochrona przed korozją  konstrukcji  stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich. Część l: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i  lakiery.  Ochrona przed korozją  konstrukcji  stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

ST- MONTAŻ DŹWIGU 
Szczegółowa specyfikacja techniczna montażu dźwigu

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  montażu  windy  wraz  ze
sterowaniem,  oraz z  szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi)  ,  wykonane
przez firmę specjalistyczną. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
montaż windy o konkretnych parametrach. 
Niniejsza specyfikacja  techniczna związana jest  z wykonaniem niżej  wymienionych robót:  -  montaż
windy ze sterownikiem; 
- montaż szybu windowego (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane przez 
firmę specjalistyczną, 
1.4. Ogólne wymagania 
-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 
Wszystkie  materiały  zastosowane  do  realizacji  zamówienia  winny  posiadać  odpowiednie  atesty
dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź
jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych. 
Wszystkie  dostarczone  przez  wykonawcę  elementy  dźwigu  będą  fabrycznie  nowe,  nowoczesne  i
zgodne  z  aktualnym  stanem  techniki.  Urządzenia  każdego  typu  będą  odpowiednie  do  ich
przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej sprawności, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane
godnie  z  właściwymi  normami  polskimi  lub  co  najmniej  równorzędnymi  normami  obcymi  oraz
dostarczone przez doświadczonych producentów. 
Dźwig  dostosowany  będzie  do  użytku  przez  osoby  niepełnosprawne  i  wyposażona  we  wszystkie,
konieczne ułatwienia takie jak np. poręcze, barierki 
Wykonanie i użyte materiały Parametry dźwigu 
•typ - osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 
•udźwig (kg) - min. 630 
•prędkość(m/s) - 1 
•ilość przystanków - 5 
•ilość drzwi szybowych -2 
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•ilość dojść- 2 
•kabina nieprzelotowa (szer. x głęb. x wys.) (mm) - 1100 x 1400 x 2100 
•szyb (szer. x głę
b.) (mm) - 1700 x 1800 
•drzwi szybowe - automatyczne teleskopowe (szer. x wys.) (mm) 900 x 2000 
•drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe (szer. x wys.) (mm) 900 x 2000 
•podszybie (mm) – ok.1150 
•nadszybie (mm) – ok. 3500 
•bez maszynowni 
•sterowanie - mikroprocesorowe z regulacją falownikową
•napęd - bezreduktorowy 
•zasilanie - prąd trójfazowy 
Szczegóły wykonania 
1. Drzwi kabinowe: wykonane ze stali nierdzewnej 
•drzwi szybowe: wykonane ze stali nierdzewnej, ognioodporne EI-30 
•napęd drzwi: prędkość zamykania i otwierania regulowana, czasy zamykania drzwi również ustawialne 
•próg drzwi: aluminiowy profil ciągniony z rowkiem prowadzącym. 
•kontrola  drzwi:  mechanizm  nawrotu  zapewniający  ograniczenie  nacisku  skrzydła  przy  napotkaniu
przeszkody ( max 15 kg ). 

2. Wnętrze kabiny: w otworze wejściowym zamocowany zespół fotokomórki umożliwiający regulację
napełnienia kabiny oraz służący jako jeden z możliwych elementów antyzakleszczających 
•ściany kabiny: wykonane z segmentów, ze stali nierdzewnej 
•sufit: podwieszany 
•lustro: na bocznej ścianie 
•poręcze: okrągłe ze stali nierdzewnej 
•cokół: wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wymiarach 15 x 80 mm 
•oświetlenie: pośrednie 
•podłoga: wyłożona wykładziną trudnościeralną (antypoślizgową). 
3. Panel sterowania: zamocowany w ścianie bocznej kabiny wzdłuż całej jej wysokości, chromowane z
czerwoną diodą. Panel ten zawiera następujące elementy: 
•elektroniczny piętrowskazywacz 
•mikrofon i słuchawkędo systemu komunikacji awaryjnej. 
•awaryjne oświetlenie: system oświetla kabinęw przypadku braku zasilania z normalnego źródła (min.
2h zasilania z baterii) 
•stacyjkę jazd ekspresowych oraz dyspozycji otwartych drzwi 
•sygnalizację przeciążeniową kabiny 
•przyciski podświetlane: 
•włączający wentylator 
•sygnalizacji alarmowej akustycznej 
•dyspozycji przystanków 
•otwarcia drzwi 
•zamknięcia drzwi. 
4. Kasety wezwań: posiadające wygrawerowane strzałki oznaczające kierunek “jazda w górę”, bądź też
“jazda w dół” 
5. Sygnalizacja zewnętrzna: na przystanku podstawowym - piętro wskazywacz cyfrowy, pozycja dźwigu
w szybie będzie pokazana przez podświetlenie odpowiedniego oznaczenia, dojazd kabiny i kierunek jej
dalszej jazdy będzie sygnalizowany dźwiękiem gongu i strzałką. 
6. Wentylacja: wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji i dachu kabiny - nad płytą sufitu. 
7. Sterowanie z regulacją prędkości: układ regulacji prędkości umożliwia płynny start i zahamowanie
kabiny  na  poszczególnych  przystankach  oraz  precyzyjne  zatrzymywanie  się  kabiny  na  poziomie
przystanku. 
8.  Awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zaniku napięcia  z  możliwością  ręcznego otwarcia
drzwi. 
-  Zaoferowany  dźwig  powinien  odpowiadać  wymogom  określonym  w  normach  UE  dla  urządzeń
dźwigowych 
- Dobór materiału leży w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy. 
-  Wszystkie  części  urządzenia  podlegające  przepisom  dozorowym  muszą  mieć  odpowiednie
dopuszczenie  polskiego  Urzędu  Dozoru  Technicznego.  Przygotowanie  i  przekazanie  odpowiedniej
dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego należy do obowiązków Wykonawcy. 
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- Dźwig i jej wszystkie elementy musi być tak zaprojektowany, aby można było bezpiecznie uniknąć
przeciążeń, podwyższonego zużycia i niedopuszczalnych stanów eksploatacji. 
-  Dźwig  musi  gwarantować  cichą  i  spokojną  pracę.  Głośność  urządzeń  powinna  odpowiadać
obowiązującym normom. 
-  Praca  windy  nie  może  powodować  zakłóceń  fal  radiowych  oraz  zakłócać  działania  urządzeń
elektronicznych pracujących w budynku. 
-  Dźwig  powinna  być  wyposażona  w  stosowne  tabliczki  znamionowe  z  aktualnymi  parametrami
technicznymi. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno w miejscy  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT 
Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Materiały mogą być przewożone
dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma. 

6. KONTROLA .JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót montażowych podano w punkcie 5. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne" 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne" 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Wybrane przepisy dotyczące projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych: 
ROZPORZĄDZE IE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKO SPOŁECZNEJ z dnia 22 maja
2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa, wdrażające do
prawa polskiego Dyrektywę Dźwiękową 95116fWE, 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dz. U nr 75 póz. 690 z 2002.04.12
z późniejszymi zmianami (zm. Dz. H03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27) 
Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN En81-28:2004, PN-IEC 60364 

ST - ŚLUSARKA 
Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z montażem okien  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót w zakresie
montażu drzwi 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
montażu drzwi. 
1.4. Ogólne wymagania. 
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, artykułami ustawy Prawo budowlane "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. 

2. MATERIAŁY 
Roboty demontażowe Demontaż okien. 
Wbudować należy stolarkę  kompletnie wykończoną wraz z okuciami i w kolorze białym 
2.1. Stolarka 
Na elementy stolarki stosować profile dopuszczone do obrotu w Polsce  
Dopuszczalny błąd wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 80-02138. 
2.2. Okucia 
Wyroby  powinny  być  wyposażone  w  okucia  zamykające,  zabezpieczające  uchwytowe  zgodnie  z
dokumentacją 
2.3.Uszczelki i przekładki 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: - twardość Shor'a min. 35-40 
- wytrzymałość na rozciąganie ok.8,5MPa 
- odporność na temperaturę od -30 do +80 
- palność - nie powinna rozprzestrzeniać ogień 
- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe 
- trwałość min 20lat 
Powierzchnia elementów należy pokryć anodową powłoką tlenową wg PN-80/H-97023. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią
normą, 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu,  oraz  zabezpieczone  przed
uszkodzenie, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży; 
- możliwość mocowania elementów do konstrukcji stalowych 
- jakość dostarczanych elementów do wbudowania 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną Elementy powinny być trwale
zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków
wstrzeliwanych. 
5.5. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonać z
elastycznej masy uszczelniającej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie zaświadczeń o
jakości  wystawianych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami  dokumentacji  i
normami państwowymi 
6.2. Badanie gotowych elementów powinny obejmować: 
-  sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementarni a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchowych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 

9. PODSTAWA PLATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:200l PN-721B-10l80 
PN -7 51B-94000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Roboty szklarskie. Warunki
i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-30150:97 Okucia budowlane. Podział. 
PN-87/B-06200 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-EN 10025:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-75/M-69703 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Spawalnictwo. 
PN-C-81901 :2002 Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. Farby olejne i alkaidowe 

ST- ZAMUROWANIA OTWORÓW 
Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z zamurowaniem otworów 

l. Zamurowanie otworów 
1.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
1.1.2 . Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
-  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
1.1.3. Cement Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
1.1.4 Pustaki 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzać na budowie następujące badania: - przeprowadzenie
próby doraźnej przez oględziny,  opukiwanie i  mierzenie:  wymiarów i  kształtu cegły,  liczby szczerb i
pęknięć, o odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
Dopuszczalna  liczba  bloczków  połówkowych,  pękniętych  całkowicie  lub  z  jednym  pęknięciem
przechodzącym  przez  całą  grubość  cegły  o  długości  powyżej  6  mm  nie  może  przekraczać  10%
bloczków badanych. 
Nasiąkliwość  bloczków  wapienno  -  piaskowych  nie  powinna  być  wyższa  niż  20%.  Do  ścian
zewnętrznych zaleca się stosować bloczki o nasiąkliwości nie większej niż 16%. Odporność bloczków
na uderzenia powinna być taka, aby bloczek upuszczony z wysokości 1,5 m na inne bloczki nie rozpadł
się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie elementu lub jego wyszczerbienie. Liczba bloczków
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wyższa niż dla 15 sprawdzanych cegieł - 2
sztuki 
1.1.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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Marka i skład powinna być zgodne z wymaganiami. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno
być  wykonywane  mechanicznie.  Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogla  być
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj ok. 3godzin. 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu
7dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa ni.ż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy
stosować wapna suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i  zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki  zaprawy  oraz  rodzaju
cementu i wapna. 
1.1.6. Tynki 
Tynk na zamurowanych otworach drzwiowych małej windy. 
Woda (PN-EN 1008:2004): 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora 
Piasek  (PN-EN  13139:2003):  Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy
przedmiotowe,  a  w  szczególności  (nie  zawierać  domieszek  organicznych,  mieć  frakcję  różnych
wymiarów).  Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  wierzchnich  -
średnioziarnistych 
1.1.7. Farby 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno w miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Przy układaniu glazury: 
Szpachle i pace zębate, młotek gumowy, poziomnice, pace do spoinowania, fugownica z rączką, gąbka,
łamacze, szczypce, gilotyny do cięcia płytek, trasownik do płytek, młotek metalowy, piła z brzeszczotem
wolframowym, wiertła do glazury, pilniki i tarniki

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu,  oraz  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie.
Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów . . 

4. WYKONANIE ROBÓT
 4.1. Zamurowanie otworów, tynkowanie, malowanie 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i
sznura. 
Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  jej  długości.  W  miejscu  połączenia  murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Pustaki  układane na zaprawie powinny być czyste i  wolne od kurzu.  Stosowanie cegły,  bloków lub
pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda
ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż l  pustak (ścianki działowe) mogą być wykonywane tylko
przy temperaturze powyżej o°c. 
Spoiny powinny być dokladnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót  tynkowych powinny być  zakończone wszystkie  roboty
stanu  surowego,  roboty  podtynkowe,  zamurowania  przebicia  i  bruzdy.  Zaleca  się  przystąpienie  do
wykonania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie
niższej niż +5°C. 
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym dwie godz. 

28



W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą 
W murze spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli mur
jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne
środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i  substancji  tłustych.  Plamy z substancji  tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy
zwilżyć wodą. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym
dokumentem. 
5.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). 
5.3.  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
6.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzenie właściwości
technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -  powinien być on
zbadany laboratoryjnie. 
6.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). 
6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wy- 
konać przez ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością l mm, a szerokości
spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów lub  listew podłogowych;  badanie  należy  wykonać
przez ocenę wzrokową, 
Wymagana jakość  materiałów powinna być  potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  o
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym
dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. 
Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków ogólnych  wykonania  robót.  Badanie  jakości
wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchowych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogólne" 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne" 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-68/B-06050 "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
- PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
-  PN-EN  197-1:2002:  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego Użytku. 
- PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy. 
- PN-701B-l O l 00: Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-74/B-30175: Kit asfaltowy uszczelniający 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100 
poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 1190, Nr
115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270). 

ST- DOJŚClA I DOJAZDY 
Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane wykonaniem dojść i dojazdów 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót w zakresie
wykonania nowych dojść do windy, 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  nowych  dojść  do  windy,  łącznika,  schodów  głównych  do  budynku  i  podjazdu  dla
niepełnosprawnych, oraz wymiana na nowe istniejące dojścia i dojazdy.

2. MATERIAŁY 
Podbudowa- ubity piasek
Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od j , 2 mm. 
Podsypka - o grubości 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm Podbudowa- beton B 7,5, 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno w miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT l SKLADOW ANIE 
Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu,  oraz  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie dojść i dojazdów 
Roboty związanie z wykonaniem dojść i dojazdów należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych 
Wyłożenie  nową  kostką  chodnikową  gr.6cm  dojść  na  terenie  Szkoły  (wymiana  istniejących  płyt
chodnikowych na nową kostkę brukową) . 
Dodatkowo przewidziano wykonanie nowych dojść 
Należy wykonać warstwy: 
Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2mm. Podsypka - o grubości 3cm z piasku
o frakcji ziaren do 2 mm Podbudowa- beton B 7,5, 
Podbudowa- ubity piasek 
Przygotowanie podłoża do układania kostki 
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Najpierw należy usunąć warstwę gruntu ok 30cm oraz dokładnie ją oczyścić z korzeni rosnących tam
roślin.  Następnie  podłoże  trzeba  ukształtować  i  zagęścić  (ubić)  walcem  lub  płytą  wibracyjną  Z
zachowaniem spadku 3% w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdłużnym. 
Po wykonaniu  wszystkich warstw układamy kostkę od czoła,  tzn.  znajdując się  na nawierzchni  już
ułożonej,  tak że nie niszczy się przygotowanej uprzednio podsypki.  Bardzo ważne jest  zachowanie
szczelin  (spoin,  fug)  między  kostkami  o  szerokości  >2-  3mm.  Ułatwiają  to  specjalne  wypustki
dystansowe znajdujące się na bocznych ścianach kostek. W razie potrzeby docinamy kostki na gilotynie
lub piłą diamentową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przy układaniu kostki brukowej sprawdzeniu podlega: 
-przygotowanie podłoża, 
-materiał użyty na podkład 
-grubość i równomierność warstw podkładu 
-sposób i jakość zagęszczenia 
-jakość dostarczonej kostki 
-prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne”

8. PODSTAWAPLATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne"

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-68tB-06050  "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
- PN-86/B-02480:  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- BN-77/893 1-12: Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów 
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