UMOWA NR ....../WIK/2016

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu ... ..cceeeees 2016 roku pomigdzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, NIP 789-10-01-386
reprezentowang przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
zwang dalej ,,Zamawiajacym” a:
............... z siedzibg w ..........e.... NIP: .............. ZWanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujaca umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania robét budowlanych zwigzanych z przebudowa
ulic w miejscowosci Bierzglinek w zakresie budowy chodnika w ulicy Swierkowej i Klonowej wg dokumentacji budowlanej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy
technicznej i do usunigcia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigcych zatgczniki do umowy.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robot w szczegoélnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i
zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

4. Oprocz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamdéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnos$ci niezbedne” rozumie sie zakres robét wyszczegdlnionych w opisach do poszczegdinych tabel
katalogéw przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegdtowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdinych kazdego katalogu.

Termin:

§2
1. Termin wykonania robét do: 29 kwietnia 2016 roku.
2. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego roboét.

Kierownictwo i nadzoér, osoby do kontaktéw:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 oséb w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedag takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b uczestniczacych w realizacji umowy.

3. Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Nadzor autorski nad wykonaniem zadania sprawuje projektant {j. ..., tel......, e-mail......

5. Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego sa:

1) Robert Stachowicz - tel. 61 640 40 71, fax. 61 640 40 44, e-mail: robert.stachowicz@wrzesnia.pl
2) Anna Walicht - tel. 61 640 40 74, fax. 61 640 40 44, e-mail: anna.walicht@wrzesnia.pl
6. Osobg / ami do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest /sg ......ccue... | L1 N £:) R , e-mail: ...

Materiaty:
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot z materiatow wiasnych, ktore co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatbw atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigezaru i ilosci zuzytych materiatow.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wskaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Personel i sprzet:
§5
1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymieniony w zatgczonym do
oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolno$ci proponowanego
personelu, bedg takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.
2. Wykonawca jest zobowigzany dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegdlnosci odpowiednig iloscig i wydajnoscia
sprzetu niezbednego do wykonania robét, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Ubezpieczenia:
§6
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z
realizacjg umowy.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

Wynagrodzenie:

§7

1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie umowy na kwote: ............. zlotych (stownie:
podatkiem VAT.

2. Podany w ust. 1 koszt zostat ustalony w oparciu o ztozong oferte przetargowg wraz z kosztorysem ofertowym stanowigcymi integralng
czes$¢ niniejszej umowy.

3. Po zakonczeniu robét zostanie wykonany obmiar robot. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w
postepowaniu, warto$¢ robot okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$¢ robot otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robét podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci ustala sie, Zze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatacznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymane;j
przez przemnozenie scalonych jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét zamiennych polegajgcych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych
materiatéw, urzadzen i robét przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegoélnych robdt oraz mozliwosé zastosowania materiatdw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.

5. Rozliczenie za roboty zamienne nastapi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu roznicowego, opracowanego
w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen i czynnikéw cenotwérczych nie wyzszych od
srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzgdzania kosztorysu numerze
wydawnictwa SEKOCENBUD oraz naktadoéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robét niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogélnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych Wykonawcy zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do ustalenia wynagrodzenia za
roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji. Akceptacja Zamawiajgcego upowaznia
Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robot zamiennych.

6. Rozliczenie robét nieujetych w przedmiarach robét, a wynikajgcych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajgcych
poza opis przedmiotu zamowienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego,
opracowanego w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okres$lona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptaciji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét, z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotworczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze
wydawnictwa SEKOCENBUD oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego o$wiadczenia Zamawiajgcego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapig
okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie

catkowitego zaniechania robét danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czesciowego zaniechania robdt danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robo6t danego elementu, ktéry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robdt, inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

8. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

) tacznie z naleznym

Obowiazki Wykonawcy:

§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlana, stanowigcg zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (rob6t budowlanych) do zapewnienia ciagtosci ruchu na istniejgcych drogach
publicznych, realizowanych w obrebie ktérych bedg roboty budowlane, w tym do zapewnienia ciggtego dojazdu na plac budowy
aktualnie budowanej fabryki Volkswagen oraz dojazdem do fabryki firmy Inalfa.

3. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogoéw formalnych
wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepisdw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robot budowlanych.

. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotdéw prob itp.

. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatann podwykonawcow.

6. Zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $wiadczen dla swoich
pracownikéw i oséb zatrudnionych.

. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnoSci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonywania
robot,
b) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych.

. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego, dokonujac jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opéznienia prac.

. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadkow i $mieci, urzagdzen prowizorycznych, ktére nie sa potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajac oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

10. Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drog dla potrzeb budowy oraz drég wokét terenu budowy,
a takze ogrodzenia, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy.

11. Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci za energie elektryczna, wode,

b
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gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajgcia chodnikdw oraz jezdni itp.
12. Prowadzenie dziennika budowy.

13. Usunigcie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

14. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawag — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

15. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbiér koncowy) po uprzednim:
al sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robét,
b/ sporzgdzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania.

Podwykonawcy :

§9

1. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z wyszczegdlnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo robot budowlanych, ktérych niespetnienie
powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcg
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej warto$ci umowy z tytutu wykonywania robot;

c) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza wartos¢
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

d) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposéb inny
(wymagalnosci)/dtuzszy (termin zaptaty) niz w niniejszej umowie;

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robét;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty okreslone);

i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania
protokotéw stanu zaawansowania robot.

3. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastapi w formie pisemne;j.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

4. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3 bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

5. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

6. W przypadku odmowy okre$lonej w ust. 4, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczes$niej zaakceptowang przez Zamawiajgcego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

10. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod

rygorem niewaznosci.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wiasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg
koordynacje robot powierzonych poszczegéinym podwykonawcom.

13. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym
Podwykonawca.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umoéw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie umownych robét podwykonawcow, Wykonawca

zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodéw zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z faktur podwykonawcéw.
Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, zlozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, lub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty oraz szczegétowo umotywuje Zamawiajacemu, iz nie narusza to prawa ani warunkow jego

umowy z podwykonawcg. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdtowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy

z warunkéw umowy z podwykonawca, a takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia

dokumentéw umownych.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan

wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub

dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajac Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w

przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,

3)nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezeh do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647 "Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac¢ prace realizowane przez podwykonawcoéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego

bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

Koniecznos¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Kary umowne:

§10

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwioke w wykonaniu robét w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki liczonej od terminu okresloneg w § 2 ust. 1 umowy;

b) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie wad;

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwioki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie
wad;

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w
wysokosci 250 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie okreslonym w § 9 ust. 11

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwioki,

h) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 9
ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,03% wynagrodzenia okreslonegow § 7 ust. 1.

i) za nieprzediozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreSlonym w § 9 ust. 7 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare pieniezng w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 11, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

a) za zawiniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru czg$ciowego rob6t w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;

b) za zawiniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robét w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;

) za odstagpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.

4.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.



5. W razie wystgpienia zwtoki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:

§11

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét okresla plan i program zapewnienia jakosci, stanowiagcy integralng
czes$¢ dokumentéw budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow i
urzadzen oraz sposobdéw wykonania robét, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot.

3. Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:

§12

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady/usterki w robotach
nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo polecic¢
usuniecie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory robét:

§13

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robét — poszczegdlnych
etapéw, przy czym Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia
zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robdt w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo,

b) odbiér kohcowy — po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 91i 10,

c) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodza:

al przedstawiciel Zamawiajgcego,

b/ inspektor nadzoru (o ile wystepuije),

c/ przedstawiciel Wykonawcy,

d/ kierownik budowy/robét (o ile wystepuje),

e/ Podwykonawcow (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcow.

. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w

trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza rowniez kompletno$¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentdw.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajac termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1b niniejszego paragrafu.

7. Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg
przewidziang przez Zamawiajacego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznos$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robét okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potracenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokonac¢ robét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru korncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzgdzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunigcia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

»

Gwarancja na roboty budowlane:
§14

dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranc;ji za:
1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

4. Wady lub usterki, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajgcego, Wykonawca usunie w ciggu 14 dni



roboczych od daty otrzymania zgtoszenia. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe jest wydtuzenie terminu
bezptatnego usunigcia wad i usterek.

5. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

6. Zapis ust. 5 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych.

7. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

§15

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejacych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne. Przeglady gwarancyjne stuzg
stwierdzeniu wad i ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokodt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy
przegladami Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w mozliwie krétkim terminie, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna
jest data nadania pisma u operatora.

3. Termin usuniecia wad wynosi 14 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie, lecz w terminie nie dtuzszym niz 1 miesigc, a w
przypadku wad stwarzajgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia - 2 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie. Majac na
wzgledzie mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usunigcia wady, Zamawiajgcy moze ustali¢ inny termin usuniecia wady.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od obcigzenia wykonawcy karami umownymi. Kosztami
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie obcigzony Wykonawca.

5. Na krétko przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbidr ostateczny, ktéry stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koAcowego do dnia wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazajg koszty usuniecia wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktory byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢, a
spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, kiéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

7. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie

wady/usterki w okresie rekojmi.

Ptatnos¢ wynagrodzenia:

§16

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robé6t. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcow (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcéw. Wykaz sporzgdzany jest na
podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej z pozyciji.

2. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokét stanu zaawansowania zadania. W protokole stanu zaawansowania zadania
okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj i ilos¢ prac
wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcow:
a) robét budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robo6t budowlanych, Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami".
Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
(o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcow.

3. Podstawag wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcéw (o ile wystepujg).

. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg dokumenty okreslone w § 9 ust. 19 umowy.

. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

(] o b
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Zmiana warunkow umowy i odstapienie od umowy:

§17

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogow z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia.

2. Zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana
umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie
nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zmiany umowy w szczegolnosci mogg dotyczy¢:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:



a) wstrzymania robot budowlanych przez organy administracji publicznej,

b) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych, w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw;

c) kleski zywiotowe;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia;

e) zmiany bedgce nastepstwem dziatan oséb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamoéwienia;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktére bedg niezbedne do prawidiowego wykonania i zakonczenia robét
objetych umowa podstawowg;

g) wstrzymania rob6t spowodowanego wykryciem na przyktad substancji i przedmiotow niebezpiecznych, szczatkéw ludzkich,
zabytkéw, pozostatosci budowli podziemnych;

h) wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 2
tygodnie;

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dziatan w
celu wykonania umowy, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

2) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia:
a) zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy;
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$é zmiany umowy:

a) zakresu robot w zwigzku z robotami zamiennymi zgodnie z § 7 ust. 4-6,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

c) innych waznych powodoéw.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o zaistnieniu przestanek
stanowigcych potrzebe zmiany umowy.

§18
Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesiagca od
powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie;

d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesigc;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnos$ci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace zobowigzania szczegotowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstagpita od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
wniesione;

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozor terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonane;.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dn. 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pézn. zmianami)
2. Wszelkie spory mogace wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygnigcie sadowi wtasciwemu dla siedziby
Zamawiajgcego.

§20
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



