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Fundusze Unia Europejska
Europejskie Y Rz EuropejskiFundusz | % 7
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego ot
Zatgcznik nr 2
zawarta we Wrzeéni w dniu ........... 2020 roku pomiedzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,

NIP 789-10-01-386 reprezentowang przez:

Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

zwang dalej ,,Zamawiajacym, badz Inwestorem” a:

.......................... z siedzibg W .e.eeieieienennsy, (o), NIP e

zwanym dalej ,,Wykonawca, badz Inspektorem”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 221.000 euro strony zawierajg
nastepujacg umowe:

1.

HWN =

§1
Wykonawca, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do $wiadczenia ustug polegajgcej na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowa Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrzesni — ogrod edukacyjny realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej 4 ,Srodowisko”, Dziatania 5.4. ,Ochrona przyrody”, Poddziatania 4.5.4. ,Edukacja ekologiczna” z
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej, ktérej powierza

obowigzki Inspektora Nadzoru oraz inspektoréw branzowych wpisanych na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego i
posiada zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci lub w przypadku obywateli panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej musza oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z
ktérych wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg rowniez wykonywac¢ osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) oraz osobe posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze z zakresu
architektury krajobrazu lub ogrodnictwa, ktéra posiada zaswiadczenie o odbytym szkoleniu na "Inspektora terenéw zieleni", wydane
przez NOT SITO.

. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig w sposob uwzgledniajgcy zasady wiedzy

technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét i wystepuje

przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania
obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie; dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i
finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce roboét.

§2
. Wykonawca zatrudni personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest: ..........uvee. -tel. 61 .......... , kom. .........
. Osoba do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest ............... tel. .oennns

. W przypadku zmian ww oséb, Wykonawca zapewni, ze bedg posiadali nie mniejsze kwalifikacje, zgodne z warunkiem udziatu

w postepowaniu okreslonym w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, co Wykonawca wykaze
odpowiednimi dokumentami (dokumenty okreslone w SIWZ). Zmiana ww os6b nie stanowi zamiany umowy.

. W przypadku zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru, w tym réwniez inspektoréw branzowych w trakcie realizacji Umowy,

Wykonawca zapewni sprawne przekazanie obowigzkéw miedzy odchodzacym a nowym Inspektorem Nadzoru. W ramach tego

obowigzku, Wykonawca zapewni w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od podjecia obowigzkéw przez nowego Inspektora Nadzoru,
szczegotowego Raportu Zamknigcia, obejmujgcego wszystkie sprawy prowadzone przez odchodzacego Inspektora Nadzoru w
ramach Umowy,

2) réwnoczesng prace odchodzgcego i nowego Inspektora Nadzoru w ramach Umowy przez okres co najmniej 2 tygodni.

§3

. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okreslonych dla inspektora nadzoru w ustawie Prawo

budowlane, a w szczegdlnosci, o ile postanowienia umowy Inwestora z Wykonawca nie stanowig inaczej:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robot,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) potwierdzenie kazdorazowo obecnosci na budowie wpisem na liscie obecnosci znajdujacej sie w Urzedzie Miasta i Gminy we Wrze$ni
— w przypadku braku podpisu (na liscie obecnosci) przyjmuje sie, ze inspektor nadzoru byt nieobecny,

4) sporzgdzanie notatek, protokotéw z posiedzenia rady budowy,

5) przygotowywanie na zadanie Zamawiajgcego pisemnych opinii, odpowiedzi w zwigzku z pytaniami wykonawcy robét na etapie
realizacji zadania inwestycyjnego,

6) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu o obowigzujace przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,
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7) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

8) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

9) wspotpraca z Zamawiajgcym, jednostkg projektowg i Wykonawcg robét, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajagcego celem wspolnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow,

10) wydawanie wykonawcy robét polecen do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie mogg by¢ konieczne, aby
unikngé lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajgcego majatku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

11) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robdt budowlanych celem prawidliowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w
umowie z Wykonawcg robot, a takze terminowego wykonania przedmiotu umowy;,

12) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegodlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatéw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbiér przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem,

13) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentéw robét,

14) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skroceniu),

15) wnioskowanie o wykonanie niezbgdnych badan technicznych i ekspertyz,

16) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktére skutkowa¢ moglyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

17) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu
na usunigcie tych wad,

18) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usunigcia wad,

19) wnioskowanie w sprawie niezbgednych zmian w dokumentacji projektowe;j,

20) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie
oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

21) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatéw,

22) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia
swych obowigzkéw z nalezytg starannoscig, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

23) na zadanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robot zamiennych,

24) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskow Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystapi koniecznos¢ wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (zaméwienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

25) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczer budowy;,

27) dokonywanie odbioréw robot potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych inwestyciji,

28) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektow budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robdt budowlanych i wykonaniu niezbednych prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrgbnych) oraz
nadzoér nad nalezytym urzgdzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robdét,

29) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidtowego gromadzenia atestow materiatow,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw, nadzorowanie i kontrola dziennika pompowan,

30) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

31) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

32) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

33) udziat w czynnosciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

34) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

35) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

36) zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy,

37) zapewnienie obecnosci inspektorow niezbednych branz w trakcie realizacji robét

2. Szczegotowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru okresla zatgcznik A do siwz, bedacy jednoczesnie zatacznikiem nr 1 do niniejszej
umowy.

3. Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robdt budowlanych polecenia wykonania robét
dodatkowych i zamiennych.

4. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez

Inspektora obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§4

1. W trakcie realizacji robot przez Wykonawce, biezacg kontrole wykonania robét Inspektor bedzie wykonywat ... razy w tygodniu, tak aby
byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, badz zawezwania przez kierownika budowy. Dtugo$¢é pobytu Inspektora uzalezniona bedzie od
czynnosci podjetych na placu budowy, bgdz w siedzibie Zamawiajgcego w ramach rad budowy. Minimalny czas pobytu Inspektora
nadzoru wynosi minimum 1 godzina dziennie (do w/w czasu realizacji umowy nie jest liczony czas podrézy pomiedzy Urzedem Miasta
i Gminy we Wrzesni a miejscem realizacji inwestycji w zwigzku z realizacjg obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy).

2. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajacy jak i kierownik budowy mogg wezwac¢ Inspektora nadzoru do podjecia czynnosci
na terenie budowy badz siedzibie Zamawiajgcego, wskazujgc godzine spotkania.
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§5
Inspektor bedzie powiadamia¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majacych zwigzek z petnieniem nadzoru nad nadzorowanymi
zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Inwestora niezwiocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na budowie
nieprawidtowosciach.

§6

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na piSmie o niezbednosci wykonania robét koniecznych lub zamiennych

nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag robét, badz o potrzebie
zrezygnowania z okreslonych robdt, jezeli jest to uzasadnione i zgodne z trescig Umowy jakg Zamawiajgcy zawart z Wykonawcg robot i
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych zajdzie koniecznos$é natychmiastowego przeprowadzenia robét niezbednych ze

wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awaria, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
robét i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznego zgtoszenia tego faktu na pismie Zamawiajgcemu z
zastrzezeniem postanowien ust. 1.

. Wykonawcy w trakcie wykonania zaméwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zaméwienia, za

pisemng zgodg Zamawiajacego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub wyzszych
kwalifikacjach jak okreslone w SIWZ oraz przekaze dla Zamawiajgcego dowody potwierdzajgce doswiadczenie tych oséb, Zamawiajacy
w szczegolnosci uzna nastepujgce dokumenty: referencje, kopie dziennika budowy, kopie zgtoszenia o podjeciu obowigzkow inspektora
nadzoru lub kierownika budowy ztozonego we wiasciwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
o zwrot kosztéw wynikajgcych bezposrednio lub posrednio z wymiany oséb delegowanych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspotpracownikow o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewnic

prawidtowg, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych przedmiotem zamdwienia. Pracownicy lub wspdtpracownicy Wykonawcy
powinni by¢ dostepni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego wglad

do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji
Umowy.

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaty zapisane.

. Wykonawca zobowigzuje sie wspoipracowa¢ z Zamawiajgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczegdlnosci udziela¢

wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepow i sposobu wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco
informowac o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajagcym w formie

telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazéwki
Zamawiajgcego, chyba Ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac¢ sie beda minimum raz w tygodniu, w
zaleznosci od potrzeb Stron.

§7

. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do 31 marca 2022 roku, z zastrzezeniem ust. 3.
. Rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem zawarcia niniejszej umowy, a zakonczenie z dniem odbioru bez zastrzezen oraz

przekazania do eksploatacji realizowanej inwestyciji.

. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej

umowy. Zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego (wydtuzenie) skutkowaé bedzie automatyczng zmiang terminu realizacji
niniejszej umowy.

§8

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z

realizacjg umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

§9

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi

........... ztotych brutto (stownie: ................) tgcznie z naleznym podatkiem VAT, co stanowi .... % wartosci nadzorowanych roboét.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu

umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu
ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptyna¢ na cene realizacji zadania.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowa.
. Faktury wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajgcemu w tym samym miesigcu w ktérym inspektor nadzoru dokonat odbioru

czesciowego robdt. Faktura czesciowa stanowi¢ bedzie .... % wartosci odebranych robét. Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢ 90 %
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

. Wynagrodzenie kwartalne Inspektora bedzie uzaleznione i wprost proporcjonalne do wartosci rob6t wykonanych i odebranych

protokotem odbioru w danym kwartale. Wynagrodzenie stanowi¢ bedzie iloczyn procentowego przerobu robét Wykonawcy w danym
kwartale oraz warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakture na Gmine Wrzesnia, NIP 789-10-01-386.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie ... dni od daty dorgczenia Inwestorowi

prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie

pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami.

10. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ktéregokolwiek z etapéw wskazanych w ust. 1 pkt 1-2 wynagrodzenie

wykonawcy zostanie pomniejszone o wynagrodzenie wskazane w ust. 1 za dany etap od ktérego realizacji Zamawiajgcy odstgpi.

11. Zmiana terminu (obowigzywania umowy) petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku z wydtuzeniem terminu wykonywania robot

1.

budowlanych na podstawie § 7 ust. 3 nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§10
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona sam/przy udziale podwykonawcy/6w w zakresie
okreslonym w Ofercie, w tym, na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
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2. Zakres prac do podzlecenia nie moze wykracza¢ poza zakres przewidziany w SIWZ i ofercie Wykonawcy, zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

3. Podwykonawca, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego w odniesieniu do wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia wykonawcy lub os6b
skierowanych do realizacji zamdéwienia, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie w jakim udostepniany potencjat podwykonawcy
byt deklarowany do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

4. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze dokona¢ powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcy, w
zakresie okreslonym umowg, zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z wykonania czesci zamoéwienia przez podwykonawce. Jezeli
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 Prawem zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

5. Zatrudnienie przez Wykonawce podwykonawcow wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie podwykonawcy bedzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do
podzlecenia.

6. Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu propozycje powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy
podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania cze$ci zamdwienia przez podwykonawce, nie p6zniej niz 7 dni przed
planowang zmiang. Zamawiajgcy ztozy o$wiadczenie w przedmiocie zmiany, o ktérej mowa powyzej, w terminie 7 dni od otrzymania
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. W przypadku niewykazania okolicznosci okreslonych w ust. 4 lub 5, Zamawiajgcy
nie zaakceptuje takiej zmiany albo rezygnacji.

7. Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcéw jak za wiasne. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy bedg przestrzegac
wszelkich postanowien niniejszej umowy.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w zawartej z
nim umowie.

9. Wprowadzenie podwykonawcy lub zmiany, o ktdérej mowa w ust. 4 bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego albo
nieskierowanie do realizacji czesci zamowienia podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 Prawem zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, stanowi
podstawe od rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw realizacji wskazanych w zleceniu.

11. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy nie wytgcza obowigzku spetnienia przez Wykonawce wszystkich
wymogow okreslonych postanowieniami Umowy.

12. Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcéw, jak rowniez za zobowigzania
wykonawcy i podwykonawcow wobec osob trzecich.

§11

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) z tytutu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie oraz zatgczniku A do umowy zapfaci kare umowng w wysokosci
1.000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek;

2) w przypadku zaniedbywania obowigzku obecnosci na terenie budowy w ilosci .. dni oraz za nieusprawiedliwione nie przybycie na
kazde wezwanie Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych w celu rozwigzania ewentualnych watpliwosci, Wykonawca zaptaci
kare w wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy dzien lub przypadek niedopetnienia obowigzku;

3) w przypadku zaniedbywania obowigzku obecnosci na terenie budowy w ilosci min. 1 godziny dziennie Wykonawca zaptaci kare w
wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

4) z tytutu nie podjecia w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcy dodatkowej wizyty o ktorej mowa w § 4 ust. 2 umowy na terenie
nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowna w wysokosci 500 ztotych za kazdg rozpoczetg godzine zwioki;

5) za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw Inspektora lub
nieprzestrzegania przewidzianych wymogow i procedur zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000 ztotych;

6) za nieterminowe dokonywanie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7) za brak zajecia stanowiska w sprawie zgtaszanych roszczeh w terminie 7 dni od ich zgtoszenia przez Wykonawce robdt budowlanych
- w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

8) za nieobecnos¢ Inspektora Nadzoru w dniu Rady Budowy lub Narady Technicznej oraz przy ktérymkolwiek odbiorze, w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za nieobecnos¢ Inspektora branzowego przy ktérymkolwiek odbiorze w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za wykonywanie ustug przez inne osoby, podmioty niz wskazane na etapie postepowania przetargowego lub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 4, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazde stwierdzone
naruszenie,

11) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od inspektora w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony

przypadek,

12) za niewypetnienie obowigzkéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 8 — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1
Umowy, za kazdy przypadek,

13) za nie wystawienie faktury w terminie okreslonym w § 9 ust. 4 w wysokosci 5% przystugujgcego (faktura czesciowa) wynagrodzenia
brutto za kazdy stwierdzony przypadek lub dzien zwioki;

14) za kazdy przypadek niewykonania przeglgdu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, w wysokosci 1.000 zt za kazdy taki
przypadek,

15) w innych przypadkach niewywigzania sig¢ z innych obowigzkéw, o ktérych mowa w Umowie oraz Opisie Przedmiotu Zaméwienia, w
wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek lub dzien zwtoki;

2. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1 w trakcie
nadzorowania inwestycji Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajgc kare umowng zgodnie z § 11
ust. 3 umowy.

3. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
4. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci
20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

5. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajgc kare umowng zgodnie z § 11 ust. 8 umowy.

6. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.
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7. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych, jezeli warto$é rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kara umowna
8. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

§12

1. Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstapienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot, w takim przypadku Inspektor
moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

3) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktdrych nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcg robdt, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego.

4) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn
niezaleznych od Inwestora,

6) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowg lub bez zachowania wymaganej starannosci,

7) jezeli Inspektor notorycznie op6znia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

2. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli Inwestor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub z
przyczyn zaleznych od Inwestora przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

3. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetienie swoich zobowigzan zawartych w umowie, jezeli
okolicznosci sity wyzszej bedg stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

4. Strona moze powotac sie na okolicznos¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie druga strone w ciagu 3 dni od
powstania tych okolicznosci.

5. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na nig powotuje.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora, Inwestor zaptaci Inspektorowi
wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstgpienia przez
Inwestora od umowy. W tych okolicznos$ciach Inspektor zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i zrzeka sie
roszczen z tego tytutu.

§13

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron.

2. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogag ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:
1) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw pfatnosci wynikajace z wszelkich uzasadnionych (koniecznych)

zmian wprowadzanych do umowy;

a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wpltyw na realizacje przedmiotu umowy;

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT - warto$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie skorygowana o warto$¢ naleznego podatku
poprzez dodanie do wartosci netto wartosci naleznego podatku VAT, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

c) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Kontraktu pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcag
robot przed ukonczeniem robdt i wynikajaca z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuaciji,

2) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmianeg terminu.
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§14
1. Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sady powszechne wiasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§15
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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