

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069

Września, dnia 9 listopada 2020 r.



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 214.000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni: część 1 – ogród edukacyjny, część 2 – pracownia edukacyjna współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono poniższe pytania:

Pytanie 1

Czy w przypadku wizyt Inspektorów na budowie po godzinie 15 będzie możliwość potwierdzenia obecności na budowie? Może zaistnieć konieczność odbioru robót zanikających na koniec dnia roboczego np. o godz. 18/19.

Odpowiedź:

Tak, w przypadku wizyt Inspektorów na budowie po godzinie 15 będzie możliwość potwierdzenia obecności na budowie.

Pytanie 2

Czy ustalenie ilości wizyt inspektora na budowie nie powinno być skorelowane ze zaawansowaniem stanu budowy? Na różnych etapach budowy wymagane jest różne zaangażowanie. Na przykład na etapie robót ziemnych 2 dni w tygodniu, a na etapie wykonywania nawierzchni i nasadzeń 4-5 dni w tygodniu. Prosimy o możliwość deklaracji w zależności od stanu zaawansowania.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ oraz projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Prosimy o miarkowanie kar umownych. Obecne kary są niewspółmiernie wysokie do szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje projekt umowy dla części 1 i 2 tj. § 11 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 1 pkt 5, 8, 11, 14 poprzez obniżenie kar umownych z 1.000 zł na 600 zł. Zmodyfikowany projekt umowy dla części 1 i 2 stanowi integralną część niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 4

Czy rady budowy będą prowadzone wspólnie dla obydwu części? Kto będzie odpowiedzialny za sporządzenie protokołu w przypadku, gdy odrębne podmioty wygrają po jednej części zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy umowy zostaną podpisane z tym samym Wykonawcą rady budowy będą prowadzone wspólnie dla obydwu części natomiast w przypadku kiedy będzie dwóch różnych Wykonawców rady budowy będą prowadzone oddzielnie. Za sporządzenie protokołu z rady budowy odpowiedzialny będzie inspektor nadzoru sprawujący nadzór nad danym zadaniem.

z up. Burmistrza

Karol Nowak
Z-ca Burmistrza

URZĄD MIASTA I GMINY

INSPEKTOR

Anna Walicht

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl