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SAMORZAD WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

UMOWA NR WIK.ZP.272.10.....2021

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu .. ........... 2021 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, NIP 789-10-01-386
reprezentowang przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzes$nia
zwang dalej ,,Zamawiajacym” a:
.................... z siedzibgw ....................; REGON: .......cceeceee, NIP: it

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne realizowanym w
trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujgcg umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejszg umowag, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania robét budowlanych zwigzanych z budowa biezni
prostej ze skocznig w dal przy Samorzadowej Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrzesni wg dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiaru robét, stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy oraz zasadami
wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady
oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zatagczonych do niniejszej umowy i stanowigcych jej
integralng czes$c.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robét w szczegoélnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robét
i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

4. Oprécz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres rob6t wyszczegdlnionych w opisach do poszczegdinych tabel
katalogow przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegdtowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdéinych kazdego katalogu.

6. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

7. Przedmiot zamodwienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajacemu najpézniej na dzien odbioru koncowego szkicow polowych
geodezyjnych oraz poswiadczonych datg wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Termin:
§2
Termin wykonania umowy w terminie od 20 czerwca 2021 roku do 15 sierpnia 2021 roku.

Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 os6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia ktérego zawarto niniejszg umowe.

3. Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

4. Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego sa:

1) Robert Stachowicz - tel. 61 640 40 71, fax. 61 640 40 71, e-mail: robert.stachowicz@wrzesnia.pl
2) Katarzyna Sakowska - tel. 61 640 40 77, fax. 61 640 40 74, e-mail: katarzyna.sakowska@wrzesnia.pl

5. Osobg do kontaktow po stronie Wykonawcy jest ..........ceueuuee tel. v ,e-mail: ...........

6. Wszelkg korespondencje dotyczacy realizacji niniejszej umowy nalezy sktada¢ w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzes$ni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).

7. Zmiana oséb do kontaktu okreslonych w ust od 2 do 5 nie stanowi zmiany umowy.

Materiaty:
§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot z materiatdw witasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane”, stosownych rozporzgdzeniach oraz
wymaganiom projektu.
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3.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw stosowny dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. takie jak: aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak
budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow, w
ilosci zgodnej z SST.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia

tych badan.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to

koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wskaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Personel i sprzet:

1.

2.

§5
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, wykonawca bedzie dysponowat personelem technicznym tj. kierownikiem
robét posiadajgcym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branzy konstrukcyjno-budowlane;.
Wykonawca jest zobowigzany dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegdlnosci odpowiednig iloscig i wydajnoscig
sprzetu niezbednego do wykonania robot, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych

nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia: roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowe;j.

. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 5 dni robocze, Wykonawca

zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1. Kopia uméw o prace
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczgcymi ustugi / roboty budowlane w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw $wiadczgcych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:

1.

9.

§6
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezacym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢, szkode w mieniu oséb trzecich.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na caty

okres realizacji zadania. Kopia polisy, o ktérej mowa bedzie dostarczona przez Wykonawce Zamawiajagcemu do wiadomosci najpdzniej
w dniu rozpoczecia robét budowlanych.

. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$c¢, oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej

z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdéd, kosztow i wydatkow

zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegdlnosci w wyniku:

a) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym, i diugotrwatg chorobg ktérejkolwiek z osoéb
zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcow;

b) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcdéw oraz oséb przez nich zatrudnionych;

c) utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym,
diugotrwata chorobg o0sob trzecich;

d) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposaéb.

. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa ust. 2, przez caty okres obowigzywania

niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie

terminowego optacania sktadek, w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgadania.

. Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.
. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o kitérej mowa w ust. 2, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowej pokrywa w catosci

Wykonawca.

. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres wskazany w ust. 4 Wykonawca zobowigzany

bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktorych termin wymagalnosci uptynat w dniu jej
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagaja kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie:

1.

2.
3.

4.

§7

podatkiem VAT.
Podany w ust. 1 koszt zostat ustalony w oparciu o ztozong oferte przetargowg stanowiacg integralng czesc¢ niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci
podatek VAT, koszty wykonania wszelkich robot budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym robét
przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania, a poézniej likwidacji terenu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, odtworzenia drdg i chodnikdw zniszczonych
w trakcie wykonywania robét budowlanych, wykonania dokumentacji powykonawczej, doprowadzenia terenu budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu wykonywania robét budowlanych i innych czynnosci wynikajacych z Umowy, jak réwniez wszelkich innych
niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu
ceny, wynikajgcych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére mogg wptyngé na cene realizacji zadania.

Obowiazki Wykonawcy:

§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:



8.

9.

. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlana, stanowigcg zatgcznik do

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi
i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp

i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogoéw formalnych
wynikajacych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robé6t budowlanych.

. Codzienny pobyt i nadzér kierownika budowy na budowie potwierdzony wpisem na liscie obecnosci, ktéra bedzie stanowi¢ zatgcznik do

dziennika budowy.

. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw préb itp.
. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatar podwykonawcow.

. Zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $wiadczen dla swoich

pracownikow i os6b zatrudnionych.

. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonywania
robot,
b) wykonanie robo6t tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych.
Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciggtosci ruchu na istniejacych drogach
publicznych.
Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opdznienia prac.

10. Utrzymywanie terenu budowy:

1.

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadkow i $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa w okresie funkcjonowania
szkoty,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drég wokét terenu budowy, a takze

ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tagcznosci itp. do placu budowy.

12. Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczna, wode,

gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajgcia chodnikéw oraz jezdni itp.

13. Prowadzenie na biezaco dziennika budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.
14. Usunigcie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego

terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

15. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan

okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

16. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbior koncowy) po uprzednim:

a) sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania roboét,

b) sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego data wptywu do Starostwa
Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Podwykonawcy:

1.
2.
3.

4.

5.

§9

Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy samodzielnie / przy udziale podwykonawcéw.

W przypadku powierzenia okreslonej czesci robot podwykonawcy, stosuje sie nastepujgce zasady.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedfozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, wraz z wyszczegdlnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo robdt budowlanych, ktérych niespetnienie

powodowal bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie

przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcg w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia /maksymalnej warto$ci umowy z tytutu wykonywania robét;

3) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza warto$¢
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robdét;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego nastgpi w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub

sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub



sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, (wcze$niej zaakceptowana przez Zamawiajacego)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50000 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12, Zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wtasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg
koordynacje robo6t powierzonych poszczegdlinym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym
Podwykonawcg.

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia w zakresie umownych robét podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczyé do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowoddéw zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z faktur
podwykonawcéw. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, zlozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcoéw, lub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan
wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Jesli opoznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokonac¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

23. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zapfaty (uwagi) oraz szczegdétowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkow jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdtowego zbadania wywigzywania sie¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca,a
takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

25. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce
w przypadKu :

1) zawarcia umowy z Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezer do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647" Kodeksu cywilnego.

26. Zamawiajgcy dopuszcza zawarcie umowy cesji wierzytelnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg na podstawie, ktorej
Zamawiajacy zapfaci bezposrednio na konto Podwykonawcy wynagrodzenie za catos¢ robot wykonanych przez Podwykonawce. W
takim przypadku wraz z fakturg gtéwnego Wykonawcy nalezy ztozy¢ kopie faktury Podwykonawcy oraz stosowny dokument w oparciu
o ktéry nalezy zaptaci¢ Podwykonawcy. W takim przypadku nie maja zastosowania uregulowania § 10 pkt 21 niniejszej umowy.



27. Wykonawca zobowigzuje si¢ koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajacego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

28. Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

29. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych uméw, anekséw Wykonawca przekazywac bedzie wylgcznie
przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul. Ratuszowa 1, Wrze$nia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§10
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

b) za zwitoke w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie wad

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie
wad;

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci kierownika budowy na budowie, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 w wysokosci 500 zi,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwitoki,

g) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 9 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 5.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

h) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 9 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare pienigzng w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzien zwtoki;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 13, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwitoki;

j) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

k) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii umoéw o prace osob $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust 3 w wysokosci 100
zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy za kazdg osobe.

1) za brak nalezytego zabezpieczenia placu budowy lub braku utrzymania porzadku na placu budowy w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru przypadek,

m) za brak doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby placu budowy w wysokosci
10.000 zt,

n) za brak przestrzegania przepiséow BHP w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
przypadek.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru czesciowego robét w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2,
za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat byé zakonczony;

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robét w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za
kazdy dziehn zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidér miat by¢ zakonczony;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. W razie wystgpienia zwioki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;.
6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.
7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:
§11

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét okresla plan i program zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng
cze$¢ dokumentédw budowy.

2. Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania w toku realizacji robo6t, wymagan dotyczacych stosowania materiatow, wyrobow
i urzadzen oraz sposobéw wykonania robot, wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét.

3. Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:

§12

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady/usterki w robotach
nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo polecic¢
usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory roboét:
§13
1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:



1) odbiory cze$ciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robét — poszczegélinych
etapow, przy czym Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia
zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo,

2) odbior koncowy:

a) po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy

b) przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 10,

) usunigcie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodza co najmniej:

a) przedstawiciel Zamawiajgcego,

b) inspektor nadzoru,

c) przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robot

d) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw (o ile wystepuja).

4. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza rowniez kompletno$¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajgcy odstepuje od odbioru, do czasu
usunigcia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunigciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 2b niniejszego paragrafu.

7. Odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potragcenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokona¢ robét na koszt Wykonawcy potrgcajac ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia lub z kwoty ubezpieczenia - co nie
wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organoéw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzgdzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:

§14

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres ....... miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczy sie
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnos$ci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczagc od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad,

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Kosztami
usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie obcigzony Wykonawca.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

§15

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad i
ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢é Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przeglgdami
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest
data nadania pisma u operatora.

3. Do terminu usunigcia wad i skutkéw uchybien stosuje sie odpowiednio § 14.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia takie jak w przypadku uprawnien
gwarancyjnych.



5. Nie pdzniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbior ostateczny, ktory stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.
6. Od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad
i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktéry byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢,
a spowodowane;j:
1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy,
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, jezeli wynikajgce z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,
3) czynnos$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
7. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady/usterki w okresie rekojmi.

Ptatnos¢ wynagrodzenia:

§16

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koricowg oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robo6t. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcéw. Wykaz
sporzgdzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru rzeczywiscie wykonanych roboét dla kazdej z pozyciji.

2. Jezeli wykonawca chce skorzysta¢ z fakturowania czesciowego zobowigzany jest do przedtozenia w terminie 7 dni od zawarcia umowy
kosztorysu ofertowego sporzgdzonego na podstawie pomocniczego przedmiaru robot. Faktury czesciowe wystawiane bedg i
dostarczane Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po odbiorze czesciowym robét. Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢ 85 %
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2 umowy.

3. Podstawg wystawienia faktur cze$ciowych bedzie protokdt stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego). W protokole
stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego) okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego
sporzgdzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcow:
a) robét budowlanych, dalszych Podwykonawcoéw robét budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robot budowlanych, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokdt stanu zaawansowania zadania (protokdt odbioru czesciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje),
Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcéw.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw (o ile wystepuja).

5. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg dokumenty okreslone w § 9 ust. 21 umowy.

6. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcoéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w cato$ci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

7. Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

8. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

10. Za dziehn zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy wyraza zgode na cesje wierzytelnosci z instytucjg finansowg / bankiem dla zabezpieczenia kredytu, jednakze przed
zawarciem umowy Wykonawcy z Bankiem, wzér umowy o cesje naleznosci nalezy przedstawi¢ do wgladu i akceptacji przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do wzoru przedstawionej umowy i wymagac bedzie od
Wykonawcy, aby w porozumieniu z Bankiem ewentualne uwagi i zmiany, zaproponowane przez Zamawiajgcego zostaty umieszczone w
umowie. W przypadku nie wprowadzenia ewentualnych uwag Zamawiajgcego do wzoru umowy o cesje naleznosci, Zamawiajacy moze
nie wyrazi¢ zgody na cesje.

Zmiana warunkow umowy i odstapienie od umowy:

§17

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw ustawy z dn. 11 wrze$nia 2019
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:

1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 umowy, z powodu przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:

a) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy: administracji panstwowe;j,
samorzadowej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; w szczegolnosci dotyczy
to nastepujacych sytuaciji:

- op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajacej sie bezczynnosci tych organéw,

- odmowy wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentac;ji projektowe;j;



b) gdy wystapig, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonanie odbioréw (powodzie, dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku
anomalie pogodowe);

c) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robé6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez site wyzszg
nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

e) koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg
obnizenie kosztoéw ponoszonych przez Zamawiajgcego;

f) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

g) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje
roboty budowlane, uniemozliwiajgce wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;

h) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

- aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

- zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat przy realizacji Przedmiotu umowy,

- wad dokumentac;ji projektowe;j,

- zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegodtowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany.

2) wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu
moze obejmowaé maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji
Przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacja projektows;

3) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych,
ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robot;

4) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje Przedmiotu umowy.

5. Przediuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidiowego i cato$ciowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten
winien uwzgledniaé w szczegdlnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamoéwienia, az do czasu ich faktycznego
usunigcia.

6. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkow okreslonych w umowie dotyczgcych podwykonawstwa, Wykonawca moze
modyfikowac¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcéw;

2) rezygnacje z podwykonawcéw.

7. Poza przestankami opisanymi w ust. 4-6 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej
zapisow w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez
Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczgcych skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajacego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegolnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej,

spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen,
b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposob, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postgpowania o zamowienie nie wptynetaby
na krgg podmiotéw ubiegajacych sie o zamdwienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegélnosci zmiany o

charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub
jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw, wiascicieli nieruchomosci sasiadujgcych z
planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujgcy
dla strony spotecznej;

8. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych lub innych robét niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, ktorych rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i ktére nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej Strony zobligowane sg
potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadnos¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.

9. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robét dodatkowych oraz nie
upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.

10. Wykonawca nie ma prawa wykonac¢ zadnych robot, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 9 bez uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
piSmie. Wykonanie robét bez takiej zgody (pisemnego zlecenia) spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

11. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.

12. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany

umowy.

§18
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;



b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go
przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;
d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;
€) nie zaspakajajgc roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 umowy lub do
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;
f) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
g) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwioki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2 ust. 1.
h) w przypadku nieprzyznania srodkéw, ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czgsci niniejszego zamoéwienia.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét;
b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie maégt speic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;
c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnos$ci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzieh obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce zobowigzania szczegotowe:
a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstagpita od umowy;
c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
whniesione;
e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozdr terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

§19
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych i inne obowigzujgce przepisy prawa.
2. Wszelkie spory mogace wynikngé pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku
mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



