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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SWZ)

DLA PRZETARGU NA BUDOWE DWOCH WIADUKTOW KOLEJOWYCH /
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Przedmiotowe zamowienie bedzie realizowane w ramach projektu POIS 5.1-35 ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami — Etap III”, ktory ubiega si¢ o wspotfinansowanie przez Uni¢ Europejska ze
srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
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UMOWA
(Akt Umowy)

Umowa Nr (numer umowy) Na [......c.cocvevuennnns ]

Niniejsza Umowa zostata zawartaw dniu ..................... Wi, [miasto] pomiedzy:
GMINA Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

NIP: PL 789-10-01-386, REGON: 631258069

reprezentowana przez:

Tomasz Katuznego — Burmistrza Miasta i Gminy

oraz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

wpisang do rejestru przedsiebiorcéow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000037568,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zakladowym [...] PLN, w cato$ci wptaconym

NIP: PL 113-23-16-427, REGON: 017319027, zwang dalej PKP PLK S.A.
reprezentowang przez:

(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiajgcego) i (stanowisko 1)
(imie, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiajgcego) i (stanowisko 2)
zwanymi dalej ,,Zamawiajagcym”

a

(nazwa firmy Wykonawcy)

(adres firmy Wykonawcy)

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem (numer KRS
Wykonawcy) prowadzonego przez Sgd Rejonowy (nazwa Sadu), (nr wydziatu) Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zakladowym [...] w catosci wptaconym®* (*pozostawic i
uzupetni¢ w przypadku gdy Wykonawcg jest spotka akcyjna lub spotka komandytowo-akcyjna),

NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: (REGON Wykonawcy)
reprezentowang przez:

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1)
(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2)
zwang dalej ,,Wykonawc3g”.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,Stronami”, a kazdy indywidualnie ,,Strong”.
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Biorgc pod uwage, ze Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamdwienia
publicznego na budowe dwéch wiaduktow kolejowych — tunelu drogowego w ul. Dziatkowcéw
we Wrzesni w zamian za likwidacje dwéch przejazdéw kolejowo-drogowych kat. A oraz, ze
Zamawiajgcy dokonat wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zamowienia oraz
usuniecie ujawnionych w nim wad i usterek, Strony niniejszej Umowy ustalajg, co nastepuje:
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Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robét budowlanych.............cccceeeeeeii, 86
Zgtoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) ustug oraz dostaw..............ccccceeeeeeeieeenninnn, 86
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Zatgcznik nr 9 do Umowy — wzor oswiadczen WYKONAWCY .........viviiiiiiiiiiiin et 89
§1.

Postanowienia ogdlne

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja na podstawie przekazanej dokumentacji rob6t budowlanych
i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej dla zadania pn. budowa dwéch wiaduktow
kolejowych — tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzesni w zamian za likwidacje
dwoéch przejazdéw kolejowo-drogowych kat. A oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej
oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie okre$lonym w Opisie
przedmiotu zamowienia, zgodnie ze Specyfikacjig Warunkéw Zamdwienia (w tym m.in.
dokumentacjg projektowg) i Ofertg Wykonawcy, majgcymi zastosowanie normami oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, Regulacjami Zamawiajgcego i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne do
oddania przewidzianego Umowg przedmiotu zamowienia, zwanych dalej ,robotami” oraz inne
czynnosci wymienione w ust. 1 zgodnie z ustalonymi tam zasadami.

3. Jezeli ktoérakolwiek czes¢ SWZ przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac jakgkolwiek czes¢
robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg dla danej czesci robot
zgodnie z procedurg ustalong w Umowie.

4. Wymienione w SWZ lub w Umowie normy, specyfikacje techniczne, Regulacje Zamawiajgcego i
obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowigzujacego dalej w
Umowie zwane bedg ,Prawem”. Regulacje Zamawiajgcego oznaczajg obowigzujgce: instrukcje,
wytyczne, standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady i
procedury obowigzujgce w spoétce PKP PLK S.A., ktérych tekst znajduje sie na stronie
internetowej www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientdw i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy.
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5.

10.

11.

Wykonawca zrealizuje i ukonczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone
w nich wady lub usterki, stosownie do postanowienn Umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przekaze Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram bedzie obejmowat wartosci oraz terminy wykonania przez Wykonawce
robét, z podzialem na kwartaty roku kalendarzowego. Harmonogram winien odzwierciedla¢
zakres robot odpowiadajgcy pozycjom scalonym wskazanym w przedmiarach robéot. W
przypadku zmiany terminu o ktérym mowa w 1 § 23a ust. 1 lit. a) Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zakonczenie wszystkich prac i robot objetych przedmiotem zamdwienia, w tym przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, nastgpi w terminie 19 miesiecy od
zawarcia Umowy.

Jezeli Umowa obejmuje szkolenie, ktdére ma by¢ przeprowadzone przed odbiorem korncowym
dokonywanym przez Zamawiajgcego, to przedmiot Umowy nie bedzie uznany za wykonany do
czasu przeprowadzenia szkolenia przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejszg Umowe, polegajgc
na umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz wszelkich
jego doswiadczeniach. Wykonawcy znana jest okolicznosc¢, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej
Umowy, Zamawiajgcy zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, {j.
doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania przedmiotu zamowienia i
jego wydania Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem § 33 Umowy.

Jezeli Umowa postuguje sie terminem dni, nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe, dla
ktorych podstawe obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.) dalej jako ,k.c.”, chyba ze Umowa wprost stanowi
inaczej.

Jezeli Umowa postuguje sie terminem personel Wykonawcy nalezy przez to rozumie¢ takze
personel, w tym kierowniczy, techniczny, site roboczg, itd. podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, zatrudnionych na jakiejkolwiek podstawie, chyba ze Umowa wprost stanowi
inaczej.

§ 2.

Solidarna odpowiedzialnos¢~

Jezeli Wykonawcg sg podmioty wspdlnie wykonujgce Umowe zwigzane umowg konsorcjum (lub

inng regulujgcy ich wspdtprace), to:

1) podmioty te bedg uwazane za solidarnie zobowigzane i odpowiedzialne przed Zamawiajgcym
za wykonanie Umowy;

2) warunkiem zawarcia Umowy jest przedstawienie umowy konsorcjum (lub innej umowy
regulujgcej ich wspotprace). Podmioty wchodzace w sktad konsorcjum (lub tworzgce inng forme
prawng na podstawie regulujgcej ich wspotprace umowy) powiadomig Zamawiajgcego o swoim
partnerze wiodgcym (liderze), ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji
wigzgcych Wykonawce; w szczegolnosci, ktoremu pozostate podmioty wchodzace w skiad
konsorcjum udzielg pisemnego petnomocnictwa do przyjmowania w ich imieniu wszelkich
o$wiadczen woli lub wiedzy (nawet, jezeli interesy partnera wiodgcego (lidera) i mocodawcy

1" skresli¢ na etapie przygotowywania umowy do podpisu w przypadku, gdy Wykonawcg nie bedzie Konsorcjum
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beda ze sobg sprzeczne), pochodzgcych od Zamawiajgcego, a ktérych potrzeba ztozenia przez
Zamawiajgcego moze powstac¢ w zwigzku z zawarciem i wykonaniem Umowy;

3) Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdorazowe;j
zmianie umowy regulujgcej wspotprace partnerow konsorcjum, ktorzy wspolnie podjeli sie
wykonania przedmiotu Umowy;

4) Partner wiodacy (lider) jest upowazniony do otrzymywania polecenh dla i w imieniu wszystkich
partnerow;

5) podmioty wchodzgce w sktad konsorcjum (lub podmioty tworzace inng forme prawng na
podstawie regulujgcej ich wspdtprace umowy) sg uprawnione wobec Zamawiajgcego w ten
sposob, ze Zamawiajgcy moze zaptaci¢ umoéwione wynagrodzenie do rgk jednego z nich,
aprzez zaspokojenie ktéregokolwiek z nich zobowigzanie do zaptaty umowionego
wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotow wchodzgcych w sktad konsorcjum
(lub podmiotéw tworzgcych inng forme prawng na podstawie regulujgcej ich wspotprace
umowy) — solidarnos¢ wierzycieli.

§3.
Sposo6b komunikaciji
1. Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w tym wszelkie odwiadczenia wiedzy i woli) bedzie
odbywac¢ sie w formie pisemnej na ponizsze adresy:
Zamawiajacy:
Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Przedstawiciel Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy: Anna Walicht, tel. 61 64 040
74

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogg by¢ przekazywane drogg elektroniczng
(jednak wigzagca bedzie forma pisemna) na adres: wrzesnia@wrzesnia.pl (oraz do wiadomosci
anna.walicht@wrzesnia.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ..........

adres: ..ooiveiiiees ,

Przedstawiciel Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy: ............ N (=]

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogg by¢ przekazywane drogg elektroniczng
(jednak wigzaca bedzie forma pisemna) na adres: ........c.eue.e... @plk-sa.pl (oraz do wiadomosci
..................... @plk-sa.pl)

Wykonawca:

adres: ..o ,

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: ............ Jtel ...

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogg by¢ przekazywane drogg elektroniczng
(jednak wigzgca bedzie forma pisemna) na adres: ..............coeiiines (oraz do wiadomosci

......................... ).

2. Strony sg zobowigzane powiadamia¢ sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie
reprezentacji Wykonawcy lub jego danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 1. W
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przypadku niedopetnienia tego obowigzku korespondencje wystang na dotychczasowy adres
uwaza sie za skutecznie doreczona.

3. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogg
elektroniczng w inny dzien niz roboczy (tj. inny niz dni od poniedziatku do pigtku oraz dni
ustawowo wolne od pracy), uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza
mozliwo$¢ zapoznania sie z jego trescig).

§ 4.

Pierwszenstwo dokumentéw

1. Zakres prac i robét objetych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajgcego
dotyczgce jego wykonania, podane sg w wymienionych ponizej dokumentach skfadajgcych sie
na Umowe. Dokumenty ponizsze bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesci
Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa wraz z zalgcznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstate w trakcie
realizacji Umowy i uznane na pismie przez obie Strony za cze$¢ Umowy;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SWZ), wraz z pytaniami do tresci SWZ i
udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiajgcego w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia zmiany treSci SWZ nr ... z dnia.... (jeZeli dotyczy);

3) Oferta datowana ............ wraz z zatgcznikami do tej Oferty.

§5.
Cesja wierzytelnosci
1. Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg by¢

przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).

2. Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajgce z Umowy wierzytelno$ci Wykonawcy nie mogg byc¢
przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§ 6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami SWZ, w wysokosci 5% Ceny ofertowej

brutto.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnoszone oddzielnie dla kazdej ze stron
w wysokosci proporcjonalnej do udziatu finansowego strony tj. dla PKP PLK w kwocie ...... zt. ,
dla Gminy Wrzesnia w kwocie........ zt

3. Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne,
wniesione w innej formie niz w pienigdzu i wykonalne az do nalezytego zrealizowania i
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ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i
usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni
dtuzszym, od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie rekojmi za wady i
gwarancji (w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym od dnia uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji,
w zaleznosci ktorych z tych okresow nastgpi péznie;j.

5. W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
wnies¢ przediuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosé, waznos¢ i wykonalnos¢ zgodnie z ust. 2-3 powyzej.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przediuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego
zabezpieczenia nastepuje nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami
SWZ, w tym Umowy.

6. Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie przez Wykonawce, co najmniej 40 % kwoty
zabezpieczenia przed podpisaniem Umowy, zgodnie z art. 452 ust. 4 i 5 u.p.z.p. Pozostata cze$¢
kwoty zabezpieczenia, tj. 60% kwoty zabezpieczenia bedzie potrgcana w ratach w wysokosci
25% wartosci netto wystawionej faktury czesciowej, do czasu uzyskania petnej wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okreslonej w IDW.

7. Jezeli do potowy okresu, na ktory zostata zawarta Umowa, okreslonego w § 1 ust. 7 pkt 1, tgczna
kwota wartosci zabezpieczenia potrgcanego w ratach i wniesionego przez Wykonawce, przed
podpisaniem Umowy, nie osiggnie catosci kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca dokona w tym terminie doptaty brakujgcej kwoty
zabezpieczenia.

8. Strony uzgadniaja, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécona
Wykonawcy w odpowiednich kwotach przez Gmine i PLK w ciggu 30 dni od wykonania nalezycie
przedmiotu Umowy potwierdzonego protokotem odbioru ostatecznego Pozostata kwota w
wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie
roszczen powstatych w okresie rekojmi za wady i gwaranc;ji i zostanie zwrécona w odpowiednich
kwotach przez Gmine Wrzesnia i PLK nie pézniej niz w 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji (w zaleznosci, ktorych z tych okreséw nastgpi p6zniej) pod warunkiem usuniecia
wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokotem odbioru potwierdzajgcym usuniecie wad.

§7.
Prawa autorskie
1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisoéw ustawy z dnia 4 lu-
tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z2019r., poz. 1231z pézn. zm.,

dalej jako :,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”) i nie naruszy majgtkowych oraz
osobistych praw osob trzecich, a utwory powstate w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci
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przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb, a w szczegdélnosci,

iZ:

1)

2)

3)

4)

5)

w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci beda przystugiwaty mu
w catosci i na wytgcznos¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utworéw
powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszg
Umowag, na podstawie odpowiednich umoéw zawartych w formie pisemnej;

nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) powyzej do utworéw po-
wstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegodlnosci Wykonawca oswiad-
cza, iz prawa te nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby
lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg
Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osob
trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w
chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warun-
kiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej czesci
Zamawiajgcemu;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w
chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane z zastrzeze-
niem terminu pozniejszego niz dzien przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej
czesci Zamawiajgcemu;

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej
zobowigzan czy tez oswiadczeh, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod
poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

2. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub
jej czesci, Wykonawca w ramach Ceny brutto:
1) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na

2)

wytgcznos$é, catosc autorskich praw majatkowych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilo§¢ egzemplarzy, wytworzonych w
zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegodlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zama-
wiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujgcych prawo do rozporzg-
dzania i korzystania z wytgczeniem innych oséb, bez konieczno$ci sktadania dodatkowych
odwiadczen stron w tym zakresie (z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8);

udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajgcemu na dokony-
wanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek
oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegolnosci w sytuacji,
gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 pézn.
zm.) — dalej jako ,Prawo budowlane” — oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu na
realizacje przedmiotu umowy lub optymalizacje lub charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian
oraz nadzor autorski moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub powierzone dowolnej
osobie bez pozbawienia autorow utworéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich
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a Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w zakresie tego
potwierdzenia. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéow stworzonych w ra-
mach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci utwo-
réw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac
bedzie tych zmian.

3. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy bedzie mogt korzystac z nich w zakresie i na
zasadach okreslonych w ust. 2 powyzej, na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek
0s6b trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajow nosnikach, a w szczegdélnosci na tasmie swiatto-
czutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczo-
nych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycz-
nego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

f) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany nosnikow, na ktérych utwor utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

i) wprowadzania zmian, skrotow,

K) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

[) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym,

m)najem,

n) dzierzawa,

0) udzielanie licencji na wykorzystanie,

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

g) publikowanie czesci lub catosci.

4. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa w ra-
mach ceny brutto wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych utwory zostaty
utrwalone. Cena brutto obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie utworéw na poszcze-
golnych polach eksploatacji.

5. Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtko-
wych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, a takze nabywa prawo
do korzystania i rozporzgdzania zaleznym prawem autorskim w zakresie, okreslonym niniejszg
Umowa.

6. Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych
w ust. 3 powyzej moze nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu
z dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych mo-
dyfikacji itd.
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7.

10.

11.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
Z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak
I majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

1) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w po-
stepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

2) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i nie-
majgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z utworow wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat oswiad-

czenie zawarte w Zatgczniku nr 8 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako twérca, iz przeniost

on na Wykonawce na wytgcznosc¢ i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w za-
kresie okreslonym w niniejszej Umowie oraz oswiadczenie Wykonawcy stanowigce Zatgcznik nr

9 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie pomiedzy przekazaniem utworéw wykonanych w ramach
Umowy, a przed Odbiorem koncowym tychze utworéw — uzyskaé¢ oswiadczenia autora lub —
w przypadku wielosci — autorow utwordéw, w przedmiocie ich zobowigzania do niewykonywania
przystugujgcych im osobistych praw autorskich do przekazanych utworéw przez okres 10 lat od
dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 2 oraz upowaznienia Zamawiajgcego do wykonywania 0so-
bistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.

Wykonawca, w przypadku jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zapftaty autorowi czesci
przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie sie od wykonywania osobistych praw au-
torskich na zasadach okreslonych w ustepie poprzedzajgcym. Wykonawca zwalnia Zamawiaja-
cego z obowigzku zaptaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowigzania do
powstrzymania sie od wykonywania osobistych praw autorskich.

Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu nie-
zbednym do realizacji Robo6t, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagan
Zamawiajgcego oraz materiatdbw dotgczonych do Tomu V. SWZ, ktére stanowig utwory w rozu-
mieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji wskazanych w
ust. 3.

§ 7a.

Poufnosé informacji

Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowigzujg sie do
utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentéw, materiatéw,
informacji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanymi w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,
ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowg lub niemajgtkowa.

Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
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4.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajacych ochronie. Kazda ze Stron zobowigzuje
sie ograniczy¢ dostep do informacji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikow lub
wspotpracownikéw, ktérym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz drugiej
Strony i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajace z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposob udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujgce w jego umieniu przedmiot Kontraktu z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spofki
SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/.

Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierajg w dniu podpisania
Umowy, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatagcznik nr 1 do Umowy. W przypadku
opoznienia przez Wykonawce podpisania umowy o zachowaniu poufhosci, Zamawiajacy
wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020 r., poz. 1913), jak réwniez tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 2176). W takim przypadku,
wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od przekazania
Wykonawcy powyzszych informacji, obcigzajg Wykonawce

W przypadku zaistnienia koniecznosci dostepu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do
danych osobowych, ze zbiorow prowadzonych przez Zamawiajgcego, stosownie do art. 28 ust.
3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony zobowigzujg
sie zawrze¢ przed uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do danych osobowych ze zbioréw, o
ktorych mowa powyzej, umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowigca
Zatgcznik nr 2 do Umowy

§ 8.

Obowigzek informacyjny realizowany przez PKP PLK S.A. wobec oséb podpisuja-

cych Umowe w imieniu Gminy Wrzesni i Wykonawcy oraz oséb trzecich*

PKP PLK S.A., dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Panig?, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych sg PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,
zwana dalej PKP PLK S.A., z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

1 dotyczy petnomocnika Gminy Wrzeénia oraz Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Gminy Wrzeénia
oraz Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, a takze osoéb fizycznych wskazanych przez Gmine Wrzesnia oraz Wykonawce do realizacji
umowy
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Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t w ramach zadania pn.: ,Budowa dwdch wiaduktéw
kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzeéni w zamian za likwidacje dwoéch przejazdéw kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z
drogami — etap III” wspétfinansowanego w ramach POIIS 2014-2020

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w PKP PLK S.A. funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg prze-

twarzane przez PKP PLK S.A.

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdwienia do archiwum, a na-
stepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku

ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim za-

warte;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez PKP PLK S.A. jest art. 6 ust.
1 lit. ci f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes PKP PLK S.A. wskazuje sie
konieczno$¢ zawarcia Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami;

dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa,
w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych uméw;

dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepi-
sOw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

a) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osoéb, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

b) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma

prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej

adresem e-mail;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji

Umowy oraz przez okres, w ktéorym PKP PLK S.A. bedzie realizowac cele wynikajgce

z prawnie uzasadnionych interesow administratora danych, ktére sg zwigzane przedmio-

towo z Umowag lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzu-

jacego;

ma Pani/Pan prawo do zgdania dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych

oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie
duzego wysitku, PKP PLK S.A. moze zgdac¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych infor-
macji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;
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10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11)PKP PLK S.A. nie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu PKP PLK S.A. wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatal-
nos$¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych
dane osobowe bedg przekazywane przez Wykonawce podczas podpisania Umowy oraz na eta-
pie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych PKP PLK S.A.;

2) przetwarzaniu danych osobowych PKP PLK S.A..

Wykonawca zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu PKP PLK S.A.
obowigzek informacyjny wobec osoéb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli in-
formacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zré-
dto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowac bedzie PKP PLK S.A..

Gmina Wrzesnia zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu PKP PLK S.A. wszystkie osoby fi-
zyczne kierowane ze strony Gminy Wrzesni do realizacji Umowy, ktérych dane osobowe beda
przekazywane przez Gmine Wrzesnia podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji
Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych PKP PLK S.A.;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez PKP PLK S.A..

Gmina Wrzes$nia zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu PKP PLK
S.A. obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 4, przekazujgc im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Gmine Wrzesnia
jako zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowac bedzie PKP PLK S.A.

Kazda zmiana w zakresie oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga roéwniez spetnienia obowigzkow,
o ktérych mowa odpowiednio w ust. 2 i3 oraz 4i 5.

§ 8a.

Obowiagzek informacyjny realizowany przez Gmine Wrzesnia wobec oséb podpisuja-

cych Umowe w imieniu PKP PLK S.A. i Wykonawcy oraz osoéb trzecich

1. Gmina Wrzeénia, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie da-
nych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Pa-
nig!, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia z siedzibg w
Urzedzie Miasta i Gminy we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,

2) inspektorem ochrony danych w Urzedzie Miasta i Gminy we Wrzes$ni jest Pani Magdalena
Srodon, e-mail: iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,

1

dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzgcej jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy

bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamodwienia do archiwum, a na-
stepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku

ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentow — dane osobowe w nim

zawarte;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Gmine Wrzesnia jest art. 6 ust.
1 lit. c i f RODO, koniecznos$¢ zawarcia Umowy i jej wtasciwa realizacja zgodnie z obowig-
zujgcymi w tym zakresie przepisami;

dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa,
a takze podmiotom swiadczgcym ustugi na rzecz Gminy Wrzesnia, na podstawie zawartych
umow powierzenia;

dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepi-
SOW prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktdérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

C) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Pan/Pani ma
prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej
adresem e-mail;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji
Umowy oraz przez okres, w ktorym Gmina Wrze$nia bedzie realizowaé cele wynikajgce
Z prawnie uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmio-
towo z Umowa lub obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzu-

jacego;
ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
oraz ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie
duzego wysitku, Gmina Wrzes$nia moze zgda¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych in-
formacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;
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11) Gmina Wrzesnia nie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Gminy Wrzesni wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatal-
nos$¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych
dane osobowe bedg przekazywane przez Wykonawce podczas podpisania Umowy oraz na eta-
pie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Gminie Wrzesni;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Gmine Wrzesnia.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Gminy Wrzesni
obowigzek informacyjny wobec osob, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli in-
formacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczeénie tym osobom Wykonawce jako zro-
dto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Gmina Wrzeénia.

4. PKP PLK S.A. zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Gminy Wrzesnia wszystkie osoby fi-
zyczne kierowane ze strony PKP PLK S.A. do realizacji Umowy, ktérych dane osobowe bedg
przekazywane przez PKP PLK S.A. podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy,
0:

1) fakcie przekazania danych osobowych Gminie Wrze$ni;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Gmine Wrzesnia.

5. PKP PLK S.A. zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Gminy Wrze-
$ni obowigzek informacyjny wobec osdb, o ktérych mowa w ust. 4, przekazujgc im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom PKP PLK S.A. jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowac bedzie Gmina Wrzesnia.

6. Kazda zmiana w zakresie oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigzkow,
o ktérych mowa w ust. 2i3oraz4i5.

§ 8b.

Obowigzek informacyjny realizowany w imieniu CUPT wobec Wykonawcy/osé6b
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

1. Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod linkiem
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/ obowigzki
informacyjne CUPT.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony
Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarcza,
ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane osobowe bedg
przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o0 miejscu
udostepnienia obowigzkdéw informacyjnych, o ktérym mowa w ust. 1 oraz zobowigza¢ ww. osoby
do zapoznania sie z ich trescig.

§ 8c.

Wymogi dotyczace projektowania
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1.

Przed rozpoczeciem odbioréw koncowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenta-
cje powykonawczg, oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i dostatecznie szczegdtowe, aby umozliwity Zamawia-
jacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadania, regulacje i naprawy danej czesci
robét. Taka czes$¢ nie bedzie uznana za gotowg dla przejecia, dopdki te dokumenty i instrukcje
nie zostang dostarczone Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja projektowa wy-
konana przez niego ma wady lub usterki polegajace na niezgodnosci z Umowg, a w szczegolno-
Sci, gdy dokumentacja projektowa:

1) nie ma wtasciwosci, ktére powinna mie¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo
wynikajgcy z okolicznosci lub jej przeznaczenia;
2) nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego;
3) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy zawarciu
Umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia;
a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z Prawem. Uprawnienia Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady tej dokumentaciji projektowej wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz
z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwaranciji jakosci na wykonane obiekty
lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjecie i zaakceptowanie dokumentaciji
projektowej przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady lub
usterki.

§ 9.

Podwykonawcy

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o podwykonawstwo, nie mogg zawieraé
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i bedzie odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Opisie przedmiotu zamowienia.

Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca musi wykazaC sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczeniem odpowiadajgcym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy oraz dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie podzleconej czesci Umowy. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy, jego personelu i sprzetu — w
szczegolnosci w postaci referencji, protokotdéw odbioru itp.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodno$é z
oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).
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5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

6. W przypadku, w ktorym w wyniku umowy o podwykonawstwo miatby powstac¢ utwér chroniony
przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa o podwykonawstwo
powinna zawiera¢ okreslenie zakresu autorskich praw majgtkowych i zaleznych, jakie
Wykonawca nabywa. Zakres ten nie moze by¢ mniejszy od okreslonego w § 7 Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek podwykonawcy, o ktérym mowa w
§12 ust. 18 Umowy.

8. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
Zamawiajgcy dodatkowo ustanawia nastepujgce wymagania:

1)

2)

3)

4)

5)

Wartosc¢ zlecanych robot netto powinna zostac okreslona w umowie pomiedzy Wykonawca

a Podwykonawcg oraz Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg. W przypadku gdy
wartosc zlecanych robot jest wyzsza niz wartosc tych robdt wskazana w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w umowie o podwykonawstwo nalezy zawrze¢
postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora, z tytutu
solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona
jest do wysokosci wynikajagcej z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
za dany zakres robot, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 143 c ust. 8 PZP w zw. z art.
647 [1]1 § 3 k.c.

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

obowigzek zawarcia postanowien dotyczgcych waloryzacji z uwzglednieniem postanowien
§ 29a ust. 13 Umowy;

nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztaftowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym:

1)

wartos¢ zlecanych robot netto powinna zostac¢ okreslona w umowie pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg oraz Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg. W przypadku gdy
warto$¢ zlecanych podwykonawcy robét jest wyzsza niz wartos¢ tych robot wskazana w
Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w umowie o podwykonawstwo
nalezy zawrze¢ postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako
inwestora, z tytulu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z Umowy zawartej pomiedzy
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10.

11.

Zamawiajgcym a Wykonawcg za dany zakres robét, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art.
462 ust. 8 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (badZz dokonac
zmiany w takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy (bgdz zgode na zmiane tej umowy). Przedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany) musi byé zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegdlnoSci
w sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (dalej jako ,PZP”), w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
projektu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgloszenie przez Zamawiajgcego
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze do
projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego;

4) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 14-dniowy termin, o ktérym mowa powyze;j
liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian;

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (bgadz
jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (jej zmiany) w sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust.
3 PZP, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy
o podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje
tejze umowy (lub projektu jej zmiany) przez Zamawiajgcego.

Powyzszg procedure okreslong w ust. 9 stosuje sie réwniez do umow z dalszymi
podwykonawcami. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi
podstawe do natychmiastowego Zzadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z Placu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedfozy¢
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (jak tez kopie zmiany tej umowy),
w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku, gdy wartosc¢ takiej umowy bedzie wieksza niz 0,5%
wartosci Umowy, w kazdym zas przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wieksza niz 50.000 PLN.
Przedtozona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiajgcego opisanej w ust. 8 powyzej.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo (jak tez zmiana tej umowy) musi by¢ zgodna
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z PZP.

Strona 19 z 89



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t w ramach zadania pn.: ,Budowa dwdch wiaduktéw
kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzeéni w zamian za likwidacje dwoéch przejazdéw kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z
drogami — etap III” wspétfinansowanego w ramach POIIS 2014-2020

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. W przypadku, jezeli umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, nie zawiera
postanowienn wymaganych zgodnie z ust. § 29 ust. 13 Umowy, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

14. Zamawiajgcy, na podstawie regulacji art. 462 ust. 2 oraz ust. 3 PZP Zzgda, aby Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw robot budowlanych, dostaw i
ustug, i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
powyzszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow robot budowlanych, dostaw i ustug, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu , o
ile Wykonawca wykaze, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie dysponuje co
najmniej potencjatem podmiotu zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegat badaniu na etapie
oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu .

16. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia, wchodzgcego w
zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy. Regulacje niniejszg stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdw.

17. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Placu budowy.

18. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur,

2) dowodow zapfaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcych z faktur podwykonawcéw. Dowodem zaptaty jest kopia
polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow wynikajgcymi
z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do
czasu uregulowania jego zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub dalszym
wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokonac zaptaty kwoty nalezne;j
Podwykonawcom bezposrednio na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o
zaptacone Podwykonawcy kwoty.

19. Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg podwykonawca (lub dalszy
podwykonawca) robot budowlanych lub zgtoszony podwykonawca dostaw lub ustug, wystgpi do
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiajgcego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty

budowlane, ustugi lub dostawy, ktére zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze

przez przedstawiciela Zamawiajgcego iudokumentuje zasadnos$¢ takiego Zzgdania, to

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego

powiadomienia dowodoéw, ze:

1) sumy nalezne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace lub roboty zostaty
zaptacone;

2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate;

3) zobowigzania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie sg wymagaine;

4) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostaty zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego Umowy.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), zostaly zaptacone albo, ze zadanie
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), z innych przyczyn nie jest zasadne, wowczas
Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 PZP, po potwierdzeniu kwoty przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, zaptaci na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy),
nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla
podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), bedzie miat prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy do tej kwoty bgdz potragci¢é kwote rowng tej naleznosci z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zapfaty przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy), o ktérych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce
w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyze;.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, Zamawiajgcemu
przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy). Po ztozeniu do depozytu
sgdowego Zamawiajgcy bedzie miat prawo potrgci¢ kwote rowng kwocie ztozonej do depozytu
sgdowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawcy lub
ustugodawcy jakgkolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647% i
n. k.c., Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem
Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujgcej zaptacong nalezno$¢ gtéwng oraz wszelkie inne
koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekuciji.

Postanowienia ustepu powyzej stosuje sie odpowiednio do przypadku, gdy Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) na podstawie art. 465 ust. 2 i
3 PZP i Zamawiajgcy nie bedzie miat mozliwosci potrgcenia tak wyptaconej kwoty z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia listy podwykonawcow (oraz dalszych
podwykonawcow), zgodnie z Zatgcznikiem Nr 7, ktéra to podlega udostepnieniu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych umow, aneksow
Wykonawca przekazywaé bedzie wylgcznie przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul.
Ratuszowa 1, Wrzesnia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.
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§ 10.
Dostep do Placu budowy

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Plac budowy (nalezy przez to rozumie¢ teren
budowy, tj. przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzgdzenia zaplecza budowy, dalej jako: ,Plac budowy” lub ,Teren budowy”) najpdzniej w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Wzdr protokotu przekazania terenu budowy stanowi
Zatgcznik nr 5 do Umowy. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do
przeszkolenia swojego personelu z zakresu lokalnych uwarunkowan zwigzanych z robotami
torowymi i prowadzonym ruchem pociggow. Przed przystgpieniem przez personel Wykonawcy
do wykonywania prac objetych Umowg, Zamawiajgcy podejmuje decyzje o formie
poinformowania o zagrozeniach (moze to by¢ przekazanie materiatu lub wyznaczenie
pracownika Zamawiajgcego).

Dokumentacje obiektow i urzgdzen zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca we
witasnym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Plac budowy z chwilg jego przejecia.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt ochraniaé mienie znajdujgce sie na Placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, majac szczegodlnie na wzgledzie wykonywanie robot przy
prowadzonym ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poz.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktérych moze potrzebowaé, wigczajgc te dotyczace dostepu do Placu budowy.
Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza Placem
budowy, ktérych moze potrzebowac dla celéw realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy koniecznym stanie sig, aby Zamawiajgcy
udostepnit Wykonawcy jakiekolwiek urzadzenia infrastruktury kolejowej na warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w
sprawie udostepniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 755), to Wykonawca
poniesie wszelkie koszty wynikajgce z udostepnienia tych urzadzen infrastruktury kolejowe;j.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych, na wiasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
i urzgdzen obcych lub obiektow budowlanych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robo6t budowlanych. Inwentaryzacja taka
zostanie poswiadczona protokotem przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie zakiécat niepotrzebnie, ponad konieczng miare, dostepu, uzytkowania
lub zajmowania wszystkich drog i przejS¢, niezaleznie czy sg one publiczne, czy w posiadaniu
Zamawiajgcego lub innych osob.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejacych urzgadzen, takich jak w
szczegoblnosci: dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty
budownictwa lagdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem robot
mogacych naruszyc te urzgdzenia.

W celu zlokalizowania sieci uzytecznosci publicznej i unikniecia jej ewentualnych uszkodzen,
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swoj koszt.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na osobach lub mieniu
powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczace nieruchomosci
sgsiednich, jak rowniez wynikajgce z ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci na ktérych
realizowane sg roboty oraz nieruchomosci sgsiednich, za uszkodzenia budynkow, budowli,
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drzew, krzewow, drog, rowdw irygacyjnych, rurociggoéw, kabli i linii elektrycznych, kabli
teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzgdzen, spowodowane przez niego lub
jego podwykonawce(ow) (dalszych podwykonawcéw) przy realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwlocznej naprawy uszkodzen na wiasny koszt (w
uzgodnieniu z zarzadcg elementu uszkodzonego) oraz w razie konieczno$ci wykonania
wszelkich dalszych robét naprawczych zleconych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci w zwigzku z wszystkimi
odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie z optatami sgdowymi i innymi wydatkami
prawnymi), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidtowego dziatania, o ktérym
mowa w ustepie 12 (392 k.c.).

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym bedzie zobowigzany do dokonania, w ramach
umowionego wynagrodzenia, niezbednych uzgodnien z lokalnymi wiadzami, przedsiebiorstwami
oraz wiascicielami prywatnymi odnosnie wszelkich niezbednych usuniec¢ i robot odtworzeniowych
istniejgcych sieci i urzgdzen. Wykonawca poniesie koszty takich robét jak i wszelkich uzgodnien.
Wykonawca uznaje trasy dostepu do Placu budowy okreslone w SWZ za wystarczajgco
przydatne i dostepne. Wykonawca bedzie wtasciwie uzywat odpowiednich pojazdéw i tras, aby
nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwigzany
z dziatalnoscig Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe
srodki celem ochrony drég i obiektow inzynierskich prowadzgcych na Plac budowy przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowacé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, lub
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow), w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatow i sprzetu na
Plac budowy i z Placu budowy.

Koszty wykonania i utrzymania obiektow tymczasowych na Placu budowy wraz z wykonaniem,
utrzymaniem /konserwacjg/ drég dojazdowych i ogrodzen, wykonaniem platformy roboczej
niezbednej do wykonania Scian szczelinowych oraz baret i pali kotwigcych, rozprowadzeniem
wody, energii elektrycznej, tgcznosci itp. po terenie budowy ponosi Wykonawca w catosci. W
przypadku korzystania z mediéw (w tym spotek Grupy PKP) Wykonawca zawrze oddzielne
umowy na ich dostawe z wtasciwymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie tras dostepu oraz
uzyska ewentualne wymagane pozwolenia odnosnych wtadz na uzytkowanie takich tras, znakéw
i drogowskazow.

Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez
Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego opfat, kar lub grzywien
zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych przez niego drég kotowych, kolejowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczanie oséb nieupowaznionych na Plac budowy.
Osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego bgdz
0sOb uprawnionych do takiego dostepu zgodnie z Prawami.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Placu budowy oraz podejmie wszelkie
konieczne $rodki ostroznosci, aby utrzymac sprzet i personel Wykonawcy w obrebie Placu
budowy.
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd, w tym bedzie uprzatat i usuwat z Placu budowy wszelki
ztom i odpady.

Wykonawca bedzie:

1) zapewniat ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér robét (zgodnie z potrzebami), az do ich
ukonczenia i odbioru; jezeli ogrodzenie Placu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor;

2) zapewniat wszelkie roboty tymczasowe (wigczajgc drogi, przejscia, ostony i ogrodzenia),
ktére mogg by¢ konieczne, z powodu realizacji przedmiotu Umowy, do uzytku i dla ochrony
spotecznosci lokalnej oraz wtascicieli i uzytkownikdéw przylegtego terenu;

3) zapewniat state i bezpieczne odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych oraz Sciekow
Z catego Placu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu dziennik
budowy, celem powierzenia dokumentu osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym.

§ 11.
Préby dotyczace wyrobow budowlanych

Wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy (urzadzenia, materiaty)

i wykonane elementy robot bedg poddawane prébom i badaniom zgodnie z wymaganiami

przewidzianymi:

1) w dokumentacji projektowej;

2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigcej czes¢ Opisu
przedmiotu zamowienia (STWIORB);

3) majagcych zastosowanie istniejgcych normach i obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca zapewni urzgdzenia i ich obstuge oraz materiaty pomocnicze, a takze akredytowane

laboratorium niezbedne do przeprowadzenia badan jakosci materiatow (wyrobow budowlanych)

oraz jakosci elementdw robot wykonanych z tych materiatéw (wyrobéw budowlanych). Wszystkie

badania materiatow (wyrobow budowlanych) i robét Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

Jesli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktére nie byty przewidziane

w dokumentach umownych, za$ wyniki badan wykazg, ze materiaty (wyroby budowlane) bgdz

elementy robét (roboty) sg niezgodne z zamodwieniem, koszty badan dodatkowo zleconych

obcigzajg Wykonawce. Jezeli wyniki badan dodatkowych wykaza, ze materialy (wyroby

budowlane) lub roboty sg zgodne z dokumentami umownymi, koszty badan obcigzajg

Zamawiajgcego.

§ 12.

Wykonawstwo

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwlaszcza przecigcie lub zamkniecie
istniejgcych toréw kolejowych, drég, wodociggdw lub innego urzgdzenia uzytecznosci publicznej,
nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Zamawiajgcego. Wykonawca
winien w odpowiednim czasie — co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem takich robét — ztozy¢
wniosek na piSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu umozliwienia mu
przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wiasciwych srodkéw bezpieczenstwa.
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Zamawiajgcy ma prawo monitorowa¢ zgodnos¢ kazdej fazy realizacji zaméwienia z ustaleniami
umownymi. W zwigzku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy
(przedstawiciel Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru) ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy
przedstawienia wiasciwych dokumentéw w terminie nie krétszym niz 7 dni (wystawionych przez
uprawnione organy lub instytucje) potwierdzajgcych, ze zastosowany materiat (wyrdb
budowlany), sprzet (maszyna i urzadzenie), technologia itd. spetniajg wymogi okreslone w
umowie i dokumentach stanowigcych jej integralne czesci. W takim przypadku obowigzkiem
Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Jezeli Wykonawca, w
wyznaczonym terminie, nie przedtozy stosownego dokumentu, to fakt ten bedzie podstawag do
uznania, ze nie zostaty dotrzymane warunki Umowy i wskazania przez Zamawiajgcego srodkow
zaradczych, ktore bezwzglednie bedg zastosowane przez Wykonawce oraz naliczenia kary
okreslonej w Umowie.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania robo6t budowlanych, dostarczenia lub usuniecia wyrobéw budowlanych (urzadzen,
materiatdéw) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje wymagane w tym
celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane petnomocnictwa
Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane z dopetnieniem powyzszych wymogdéw obcigzg
Wykonawce.

Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty
oraz uzyska wszystkie licencje, jakie sg wymagane przez Prawa, w odniesieniu do realizacji
przedmiotu Umowy oraz usuniecia wszelkich wad lub usterek oraz Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu odszkodowanie (lub inne koszty) i przejmie od niego odpowiedzialnos¢
materialng, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktérych polegat
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub ustugi wchodzace
w zakres Umowy, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Wszystkie wyroby budowlane (materiaty, urzadzenia) niezbedne do zrealizowania przedmiotu
Umowy dostarczy Wykonawca oraz wyroby te bedg wyrobami nowymi, o ile jakikolwiek zapis w
Umowie lub SWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposdb w odniesieniu do konkretnego wyrobu.
Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby budowlane (materiaty, urzgdzenia) muszg
odpowiada¢, co do jakosci, wymaganiom Zamawiajgcego oraz wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz podlegac jego akceptacji. Zabudowane budowle i
urzagdzenia (wyroby budowlane), dla ktérych taki wymaog zostat postawiony zgodnie z Ustawg z
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z p6zn. zm.) muszg
posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia
ruchu kolejowego lub odpowiednio Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu urzadzenia
przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez Prezesa Urzedu Transportu
Kolejowego (poprzednio Gtéwny Inspektorat Kolejnictwa). Przed przystgpieniem do zabudowy
danej budowli lub urzadzenia (wyrobu budowlanego) Wykonawca musi posiadac i przedstawi¢
Zamawiajgcemu ww. swiadectwo wydane na czas nieokreslony.

Zabudowane wyroby budowlane, materiaty niebedgce wyrobami budowlanymi, urzadzenia i
technologie, dla ktérych taki wymog zostat postawiony zgodnie z obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedurg Systemu Zarzadzania Bezpieczehstwem ,Dopuszczanie elementéw podsystemow i
technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.” (SMS-PW-17) muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przed przystgpieniem
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do zabudowy danego wyrobu budowlanego, materiatu niebedgcego wyrobem budowlanym,
urzadzenia i technologii Wykonawca musi posiada¢ i przedstawi¢c Zamawiajgcemu ww.
dopuszczenie.
Wykonawca zapewni, ze osoby trzecie (w tym takze inni wykonawcy zatrudnieni w procesie
budowy, podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawcéw, bez
wzgledu na forme zatrudnienia) nie podnosity jakichkolwiek roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci z tytutu
szkdd, za ktore odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia powddztwa przez jakgkolwiek osobe
trzecig przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — wezmie na swoj
koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec tej osoby. Jezeli Zamawiajgcy bedzie zmuszony spetni¢ jakiekolwiek
Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej, za ktére odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu réwnowartosc¢ tego $wiadczenia oraz wyrdwna wszystkie inne straty, w tym
koszty sgdowe oraz koszty pomocy prawnej. Ponadto Wykonawca niezwtocznie zawiadomi
Zamawiajgcego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznosciach, z
ktorymi wigzac sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.
Przed przystgpieniem do odbiorow Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu tymczasowe
instrukcje obstugi i konserwacji, 0 wystarczajgcej szczegoétowosci, aby Zamawiajgcy mogt w
szczegoblnosci eksploatowaé, konserwowaé, rozbieraé, skifadaé, regulowa¢ i naprawiac
urzgdzenia. Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla celéw ich przejecia zgodnie z trescig
§ 25 Odbiory, az Zamawiajgcy otrzyma ostateczne instrukcje obstugi i konserwacji o takiej
szczegotowosci oraz wszelkie inne instrukcje wyspecyfikowane w Opisie przedmiotu zamowienia
do tych celéw. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w jezyku polskim.
Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje goérnicza, renty dzierzawne i inne
ptatnosci za:
1) materiaty naturalne uzyskiwane poza Placem budowy, oraz
2) usuniecie materiatow z rozbidrki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatéw (niezaleznie
czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka).

O odnalezieniu na Placu budowy wszelkich skamieniatosci, monet, przedmiotéw wartosciowych
lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub obiektow interesujgcych pod wzgledem
geologicznym czy archeologicznym, jak rowniez niewybuchow, Wykonawca zobowigzany jest
bezzwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego bgdz osoby upowaznione przez niego do dziatania w
stosunku do Wykonawcy. Zamawiajgcy przejmie zarzad nad znaleziskiem i bedzie uprawniony
do =zawieszenia wykonania Umowy o okres odpowiadajgcy usunieciu znaleziska i
przeprowadzeniu wymaganych badan archeologicznych oraz umozliwieniu Wykonawcy
dalszego prowadzenia prac i robét.

W razie zawieszenia wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowigzany w trakcie zawieszenia
zabezpieczac dotychczas wykonane roboty, tak aby unikng¢ jakiejkolwiek szkody.

Strony zgadzajg sie, ze dla robot wynikajacych z Umowy, ryzyko niesprzyjajagcych warunkéw
klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z charakterystykg klimatu,
jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur, wystepowaniem opaddw deszczu oraz $niegu
w kraju, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene zawartg w ofercie oraz uwzglednit w terminie
wykonania Umowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, caty personel Wykonawcy, powinien zostac
przeszkolony przez odpowiedni Zaktad Linii Kolejowych w zakresie zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. Koszty szkolenia ponosi Wykonawca.
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16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez osoby zatrudnione na jakiejkolwiek
podstawie prawnej u réznych wykonawcow/podwykonawcéw, wykonawcy/podwykonawcy majg
obowigzek wspotdziata¢ ze soba.

Z chwilg przekazania Wykonawcy Placu budowy, Wykonawca wyznacza koordynatora ds.
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczehstwa i higieny pracy zostanie odnotowane
w protokole przekazania Placu budowy lub odpowiednio w innym dokumencie.

Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy tj. pracownicy biurowi
w zakresie obstugi biura budowy, pracownicy wykonujgcy roboty drogowe, elektryczne,
elektroenergetyczne, teletechniczne/telekominikacyjne, mostowe, konstrukcyjne, roboty
zwigzane z pracami w zakresie torowiska i SRK, roboty sanitarne.

W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego podwykonawce na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wyzej wymienione czynnosci, Wykonawca lub jego podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu
przez Wykonawce lub jego podwykonawce. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazadac:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umow powinny zostaé
zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych
osobowych oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88)
, przy czym informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres
rozliczeniowy lub

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych
osobowych oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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21.

22.

23.

24.

25.

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),
przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce dokumenty bedag
budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, Wykonawca lub podwykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie
przez niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesdli Wykonawca Iub podwykonawca nie przedstawi dokumentow potwierdzajgcych
spetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci
wskazane w niniejszym ustepie lub dokumenty te bedg budzi¢ uzasadnione watpliwosci
Zamawiajgcego co do ich zgodnoéci z rzeczywistoscig lub autentycznosci, a Wykonawca lub
podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentow lub ich nie wyjasni, Zamawiajgcy
powiadomi wiasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajgc sie o przeprowadzenie
kontroli u Wykonawcy lub podwykonawcy. Nieprzediozenie przez Wykonawce,. dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 20 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ustugi/roboty
budowlane na podstawie umowy o prace. Zamawiajgcy w tym przypadku naliczy kary umowne
okreslone w § 24 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o zamiarze roz-
poczecia robot budowlanych z wyprzedzeniem minimum 10 dni przed rozpoczeciem budowy
lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie rob6t budowlanych trwajgcych dituzej niz 30
dni roboczych (tj. dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osob, albo na ktérej planowany zakres robét prze-
kracza 500 osobodni.
W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z w/w obowigzku, zostanie on obcigzony
wszystkim kosztami, ktére bedzie musiat ponies¢ Zamawiajgcy, wystepujacy jako Inwestor,
zwigzanych z nieprzestrzeganiem § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401 z p6z. zm.).
W przypadkach kiedy nastgpi, w zwigzku z realizacjg rob6t budowlanych, koniecznos¢ dokonania
oceny zmiany zgodnie z procedurami ,Systemu Zarzadzania Bezpieczehstwem” Wykonawca be-
dzie wspotpracowat z Zamawiajgcym przy realizacji procedur SMS/MMS-PR-03 ,Zarzgdzanie
zmiang".
Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili, w
zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione
podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowigzuje sie takze zapewnic
udostepnienie przez jego podwykonawcoéw dokumentdéw zwigzanych z realizacjag Umowy ww.
podmiotom.
Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca wykona Tablice informacyjne i pamigtkowe zgodnie z
wytycznymi Programu Operacyjnego ,Infrastruktura i Srodowisko” oraz ich aktualizacje na kazde
zgdanie Zamawiajgcego informujgce o wspoffinansowaniu projektu ze srodkéw POIiS. Projekty
tablic nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

§ 13.
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Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca bedzie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przestrzegat wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa, w tym Regulaciji
Zamawiajgcego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcegor, i przedtozy do
akceptacji Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nie pézniej niz w
ciggu 7 dni przed datg przekazania Placu budowy, co nie zwalnia z obowigzku posiadania
przez Wykonawce BIOZ na budowie;

przedstawi Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Plan monitorowania
srodkdéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu Robot, opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolnej
metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéora ma by¢ stosowana
przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu
bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczehstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie
(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi
okresla¢ harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad
bezpiecznym prowadzeniem robét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch
kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego
nadzoru. Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu
monitorowania, ktére zamieszczone sg na stronie internetowej Zamawiajgcego www.plk-sa.pl;

w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia monitorowac $rodki kontroli ryzyka na podstawie
planu, o ktérym mowa w ustepie powyzej, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania korygujace i
zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (zas jezeli projekt trwa
krécej niz rok - co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z
okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia Umowy;

zapewniat bezpieczenstwo wszystkich osdb uprawnionych do przebywania na Placu budowy
oraz os6b przypadkowo znajdujgcych sie na Placu budowy;

utrzymywat Plac budowy i robét w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkod, tak aby unikaé
niebezpieczenstwa dla oséb, o ktérych mowa w pkt. 4);

zapobiegat wszelkim zwigzanym z realizacjg robot zagrozeniom dla bezpieczenstwa ruchu
kolejowego po torach czynnych (jezeli dotyczy), w tym:

a) planowat realizacje robot (harmonogram, fazowanie) w sposodb umozliwiajgcy
ograniczenie do niezbednego minimum wykorzystania sygnatow zastepczych (Sz)
do prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednim torze czynnym (jezeli dotyczy),

b) organizowat Roboty w sposob ukierunkowany za zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
kolejowego w sagsiedztwie toréw czynnych (jesli dotyczy), m.in. poprzez omawianie
tematyki bezpieczenstwa na codziennych odprawach pracownikéw oraz radach budowy,

c) wygradzat miedzytorze lub stosowat system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub
tgczone - automatyczne lub pdétautomatyczne) na maszynach roboczych kazdorazowo
W miejscu pracy tych maszyn lub urzgdzen, ktérych sposdb uzytkowania lub zasieg czesci
ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie toru czynnego,

**xkxr Zamieszczonych na stronie internetowej http:www.plk-sa.pl
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d) wdrazat przewidziane dla Wykonawcy $rodki kontroli ryzyka wynikajgce
Z przeprowadzonej przez Zamawiajgcego analizy ryzyka — w przypadku zwigzanej
z realizacjg robot koniecznoéci udzielenia dtugotrwatego zamknigecia torowego
i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sasiednim torze czynnym w oparciu
0 sygnaly zastepcze (Sz) — zgodnie z postanowieniami ,Zasad organizacji i udzielania
zamknie¢ torowych” Ir-19 i PFU,

e) uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robét oraz zgtaszat wyznaczonemu pracownikowi Zaktadu Linii Kolejowych
wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy
dot. fazowania robét stang sie niespdéjne z faktycznym postepem robot,

f) uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu Wytgczenia Napigcia dla poszczegolnych faz
robét budowlanych, czynnosci pomiarowych i odbiorowych, tgcznie z poniesieniem
kosztéw ich sporzadzenia,

g) organizowat Plac budowy w sposéb zapewniajgcy wtasciwg widocznos¢ czynnych
urzgdzenh przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskazniki
itp.), a takze wymaganych trojkatéow widocznosci na przejazdach kolejowo-drogowych,

h) niezwlocznie zgtaszat dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu przylegtego do
szlaku objetego robotami wszelkie zdarzenia (powazne wypadki, wypadki i incydenty)
w ruchu kolejowym zaistniate w zwigzku z realizacjg robot,

i) poddawat sie dziataniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, dokonywanym przez upowaznionych pracownikow Zamawiajgcego, a takze
realizowat wydane przez nich zalecenia (wtgcznie z obowigzkiem wstrzymania robét) oraz
usuwat stwierdzone niezgodnosci i nieprawidtowosci zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu
kolejowego prowadzonego po torach czynnych (jezeli dotyczy),

J) kazdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, ktére zostaty zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji robét,
dostarczat Zamawiajgcemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelkg dokumentacje
techniczng tych urzadzeh tak, aby mozliwe byto wprowadzenie stosownych zmian do
obowigzujgcych u Zamawiajgcego regulamindéw technicznych oraz przygotowanie
pracownikdw Zamawiajgcego do obstugi nowych lub zmodyfikowanych urzadzen.

2. Personel Wykonawcy musi spetniac wymagania i warunki (w tym okreslone w Regulacjach
Zamawiajgcego) umozliwiajgce prace na czynnych torach linii kolejowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC i stosowaC ,Zasady bezpieczenstwa pracy
obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw
zewnetrznych - Ibh-105" (dalej jako ,Instrukcja Ibh-105"), ktére stanowig Zatgcznik nr 3 do
Umowy.

4. Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowg jest
uzyskanie dokumentu uprawniajgcego do wstepu na obszar kolejowy wydanego na podstawie
,Zasad wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A —1d-21".

5. Wszystkie wymogi bezpieczenstwa wskazane dla personelu Wykonawcy, dotyczg réwniez
personelu podwykonawcow (dalszych podwykonawcow).
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§ 14.
Zapewnienie jakosci

1. Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jako$ci, aby zagwarantowac stosowanie wymagan
Umowy. Wykonawca przedtozy Program Zapewnienia Jakosci w terminie 14 dni od przekazania
Placu budowy, z uwzglednieniem:

1) procedur zarzadzania jakoscig, ktére bedg stosowane na Placu budowy;

2) struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzgdzania jako$cia;

3) procedur dla zapewnienia, ze wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) stosujg sie do
wymagan zarzgdzania jakoscia.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do audytu kazdego aspektu Programu Zapewnienia JakosSci.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakosci zatwierdzi go lub
odrzuci do uzupetnienia i/lub poprawienia. Brak pisemnego stanowiska Zamawiajgcego w ww.
terminie oznacza akceptacje przedtozonego Programu Zapewnienia Jakosci.

2. Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Gdy jakikolwiek dokument natury technicznej bedzie
wystawiany dla Zamawiajgcego, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny
dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

3. Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Umowy.

§ 15.
Ochrona srodowiska

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogdéw ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy, w tym w szczegolnosci Wykonawca zobligowany jest do postepowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony $rodowiska oraz Regulacjami Zamawiajgcego w
tym zakresie, w tym m.in. dotyczgcymi gospodarowania odpadami (w szczegdélnosci ,Instrukcja
gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1” oraz ,Wytycznymi obliczania ilosci
wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym Is-2”), a takze zgodnie z ustaleniami
Umowy.

2. Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydane;j przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (RDOS)
w Poznaniu z dnia 21.01.2019 r., znak WOO-I1.420.177.2018.BZ.13, sprostowanej
postanowieniem RDOS w Poznaniu z dnia 21.02.2019 r., znak WOO-11.420.177.2018.BZ.17,
oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska,
ktére Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ dla prawidtowego wykonania zaméwienia (o ile
okaza sie konieczne). W razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zmiany
uzyskanych przez siebie decyzji administracyjnych . Decyzje zezwalajgce na realizacje inwestycji
oraz postanowienia administracyjne stanowig zatgczniki do OPZ.

3. W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza warunki
i obowigzki, o ktorych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o srodowisku i jego ochronie (t.j. Dz. U z 2021r., poz. 247), udziale spoteczenstwa w
ochronie Ssrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w szczegolnosci wymogi
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11.

12.

okreslone w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach bgdz w decyzjach, o ktérych mowa w
art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar
pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych w wyniku
dziatann Wykonawcy.

W przypadku postepowania niezgodnego z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi
dotyczacymi ochrony $rodowiska, nie wymienionymi w ust. 3, np. zezwoleniami na usuniecie
drzew lub krzewdw, Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tym zwigzane, w tym kary
administracyjne.

W przypadku usuniecia drzewa lub krzewu bez wtasciwej decyzji administracyjnej, o ile jest ona
wymagana, wszelkie konsekwencje zwigzane z tym dziataniem, w tym kary administracyjne,
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek dokonania nasadzen zastepczych / przesadzen drzew lub krzewow,
wynikajgcych z decyzji administracyjnych. W przypadku wystgpienia w terminie do 3 lat od
terminu wskazanego w zezwoleniu na przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastepczych,
obumarcia drzewa lub krzewu, Wykonawca dokona stosownych optat, zgodnie z zgdaniem
organu oraz dokona ponownych nasadzen.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w Srodowisku
powstate wskutek prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatann w celu ograniczenia szkody w srodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatah naprawczych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawcg przeprowadzi przeglad obiektow
i dokona wstepnej kwalifikacji materiatdbw przewidzianych do demontazu. Dalszy sposéb
postepowania z materiatami z demontazu bedzie zgodny z przepisami i instrukcjami
wewnetrznymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego. Materialy z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

Niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzysta¢ przydatne mu materiaty i
urzgdzenia, wszelkie koszty zwigzane z ich demontazem, segregacjg, magazynowaniem,
przetadunkiem i transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego bedg poniesione
przez Wykonawce w ramach umoéwionego wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane materialy i urzgdzenia do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wykonania robot, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane
materiaty oraz urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi,
kradziezg i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu
urzgdzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce
I muszg zostac¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrocenie tych urzgdzen
do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty przydatne Zamawiajgcemu stanowig w szczegoélnosci:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) materiaty starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) materialy starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego wykorzystania,
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) pozostate materiaty do ponownego uzytku;

4) konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng wartos¢
uzytkows.

Wykonawca jest wytworcg odpadow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez

siebie odpadami w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym rowniez odbudowy,

rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu, rozbiérki, remontu obiektéw z wytgczeniem
odpadow, ktérych wytworcg bedzie Zamawiajgcy, w tym m.in. odpadéw ze stali i metali
kolorowych.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywaé niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdinym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu na ten cel

przeznaczonym, wyznaczonym na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi w

tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych

rodzajoéw odpaddw oraz sposobdéw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska,

kierujgc sie wiasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony Zzycia i zdrowia ludzi oraz

ograniczeniem ucigzliwos$ci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedgc wytworcg odpadodw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wylgcznie podmiotom, ktore posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddéw, lub

2) koncesje na podziemne skladowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,

- chyba Ze dziatalnos$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedgc wytwoércg odpaddw, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpaddw, karty ewidencji
odpadow;

2) sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu w terminie kwartalnym informacje
o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpaddw. Informacja powinna by¢
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przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnetrznymi Zamawiajgcego przekazana do
Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia zakohczenia kwartatu.

19. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytworcg
odpadow.

20. Wykonawca, ktory jest wytworcg odpadow, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentow ewidencji odpadow, a w przypadku
odpadow niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania umow/odwiadczen z podmiotami
posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpadow, w szczegolnosci odpadow w postaci
zuzytych drewnianych podktadow kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie
ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o
odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie
ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Ustawy o odpadach).

21. Powyzsze wymagania w zakresie ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania odpadami
i materiatami obowigzujg rowniez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§ 16.

Personel Wykonawcy

1. Podczas realizacji rob6t oraz tak dlugo pdzniej, jak bedzie to konieczne do wypetnienia
zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do planowania,
organizacji, kierowania, zarzgdzania, inspekcji i dokonywania préb (dalej jako ,Kierownictwo
Wykonawcy”).

2. Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiadaé wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznoéci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi
posiadaé odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli sg wymagane przez ustawe z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11 ze. zm) oraz posiada¢ doswiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaty okreslone w SWZ (liczone do momentu wystgpienia
przez Wykonawce z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na jej zatrudnienie).

3. Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych lub uprawnionych do
kierowania budowa i do kierowania robotami, co do ktérych okreslono wymagania w SWZ, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje lub odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) takg
zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wptywu na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu propozycje
zmiany, nie pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektéw,
kierowania budowg lub robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy lub robét bedzie traktowana jako przerwa wynikia
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
realizacji Umowy.

4. Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcg liczbe oséb posiadajgcych dostateczng
znajomos¢ jezyka polskiego do dziatan przewidzianych do prowadzenia robdt (wigcznie
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11.

z wymaganymi metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami
zapobiegania wypadkom) w celu zadowalajgcej i bezpiecznej realizacji robot.

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca usunagt kazdg osobe
(lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu budowy lub przy robotach, ktéra:

1) nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci, lub
2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty, lub
3) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
4) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub
5) swoim dziataniem (badz zaniechaniem dziatania) stwarza zagrozenie dla srodowiska
naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodag
w srodowisku.
Wykonawca usunie z Placu budowy (lub spowoduje usuniecie) kazdg osobe zatrudniong przy
wykonaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, ktérej usuniecia zazgda Zamawiajacy.
Kazdorazowo takie zgdanie Zamawiajgcego musi by¢ uzasadnione. Zmiana personelu na
zgdanie Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy. Jezeli
wystgpi taka okolicznosé, to Wykonawca wyznaczy niezwitocznie odpowiednig osobe na
zastepstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).

W sktad personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce: uprawnienia wymagane przez
przepisy Prawa budowlanego, jak réwniez uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, niezbedne do podjecia obowigzkéw zgodnie z Umowg. W przypadku
uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce osoby z personelu — nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia).

Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do weryfikacji czy osoba zastepujgca posiada
odpowiednie, takie jakie zostaty okreslone w SWZ, do$wiadczenie i kwalifikacje.

W skiad personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby, ktdére muszg spetniaé warunki
umozliwiajgce prace w czynnych urzadzeniach srk na podstawie upowaznienia do
samodzielnego prowadzenia robét w czynnych urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym,
zgodnie z instrukcjg le-5 (E-11).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg liczbe personelu posiadajgcego wymagane
prawem i instrukcjami kolejowymi kwalifikacje umozliwiajgce wykonywanie robét.

Jezeli ze wzgledu na stopien skomplikowania prac w ramach przedmiotu zaméwienia okaze sie
to niezbedne, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia wszelkich potrzebnych osob,
wykwalifikowanych i doswiadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertéw, biegtych
lub rzeczoznawcow, celem prawidtowego i kompletnego wykonania przyjetych na mocy niniejszej
Umowy obowigzkéw, w tym przyrodnika/ornitologa, ktory zapewni nadzor przyrodniczy (jezeli,
zgodnie z warunkami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, wystgpi taka koniecznos¢),

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania personelu Wykonawcy,
tak jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu w ramach raportu, o ktérym mowa w § 18,
szczegotowe informacje o liczbie os6b w kazdej grupie personelu Wykonawcy (wraz z podaniem
uprawnien, jezeli sg one wymagane przez przepisy Prawa budowlanego lub ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne — na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy takze
kserokopie tych uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego) oraz o liczbie sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu budowy. Szczegoétowe
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informacje bedg przedktadane, w formie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, w kazdym
miesigcu kalendarzowym do czasu, az Wykonawca ukohczy catg prace, o ktorej jest wiadome,
ze jest zalegta na date ukonczenia podang w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia z Placu budowy sprzetu nieposiadajgcego wymaganych
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji i osob obstugujgcych ten sprzet bez wymaganych
uprawnien.

Wykonawce i jego personel obowigzujg wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca zrekompensuije
Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia i koszty postepowania wynikajgce z jakiegokolwiek
naruszenia Praw przez Wykonawce i jego personel.

§17.

Harmonogram rzeczowo — finansowy

W terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, w formacie umozliwiajgcym odczytanie pliku w programie Excel lub innym
rownowaznym) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla robdét budowlanych - zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego, wskazanymi w niniejszej Umowie, uwzgledniajgcy postanowienia
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien w zakresie rzeczowym odzwierciedla¢é pozycje
wskazane w tabeli elementow scalonych formularza oferty, natomiast w zakresie finansowym
wskazywa¢ wartos¢ planowanych prac przewidzianych do realizacji w danym okresie
rozliczeniowym za ktory wystawiona zostanie faktura.

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac¢ zadania objete Umowg z wyrazng
graficzng ilustracjg sciezki krytycznej robdt, tj.: terminy wykonywania dokumentéw oraz
terminy i kolejnos¢ wykonywania robot, tak aby osiggng¢ zakonczenie zakresu okreslonego
w kazdym Etapie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania prob kohcowych dla kazdego
asortymentu robot okreslonych w danym Etapie oraz dla pozostatych robdt, a takze
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem terminu zakonczenia wykonywania
przedmiotu zaméwienia,

2) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przedfozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody
wyszczegolnione w dokumentach umownych,

3) kolejnosé i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie,

4) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji,

5) daty rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych asortymentdw robét, oraz zapewnienie
dostaw materiatéw i urzgdzen na plac budowy, réwniez w okresie zimowym, w zakresie
niezbednym dla zachowania ciggtosci robdt,

6) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie (np. ze
wzgledu na wymogi decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach),

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegoélnych etapach realizacji przedmiotu
Umowy, z uwzglednieniem w szczegolnosci Instrukcji Ir-19 obowigzujgcej u Zamawiajgcego,

8) rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania robot lub przyjetych technologii prowadzenia
robot,

9) Etapy ustalone w Umowie,

10) przeroby i ptatnosci w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas
trwania Umowy,
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10.

11.

12.

13.

Harmonogram w zakresie zasobdéw ludzkich i sprzetowych bedzie zawierat w szczegdlnosci
informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z
podziatem na specjalnosci dla gltéwnego asortymentu robot w kazdym miesigcu realizacji prac.

Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o ktorych mowa powyzej, zwane bedg w dalszych
ustepach tgcznie Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy
bedzie odzwierciedlat wszystkie szczegbélne wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni
niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robét w okresie jesienno-
zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ torowych (jezeli dotyczy) oraz inne
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

Harmonogramy zawierajgce ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogg byc¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan zakonczenia robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespéjny z faktycznym postepem
robo6t lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Jedli Zamawiajgcy, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy
powiadomienia podajgc zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Umowa, to
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego
zobowigzan wedlug Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do polegania na tym
Harmonogramie przy planowaniu dziatalnosci zwigzanej z realizacjg Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownie przedfozy,
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedtozony przez
niego Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowg, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania robot w catodci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni Etapy wykonania przedmiotu
Umowy tak, aby Umowa zostata wykonana w okreslonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca niezwtocznie da powiadomienie Zamawiajgcemu o szczegolnych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajgco wptyngé na prace.
Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca przedfozyt oszacowanie tego przewidzianego
wptywu przysztych wypadkow lub okolicznosci.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze
Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza sie z Umowa lub nie jest spojny z faktycznym
postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszym paragrafem.

Zamawiajacy nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Umowag, w ktorym data
zakonczenia robét tacznie z dokonaniem wszelkich formalnosci przewidzianych w Umowie, w
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15.

16.

17.

tym w szczegolnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wykraczajg poza termin
wykonania przedmiotu Umowy lub bez uwzglednienia uwag Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonania Umowy.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu
stanowi naruszenie Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywatl egzemplarz Harmonogramu na Placu budowy w formie
wykresu graficznego przedstawiajgcego postep robot.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datg jego
sporzadzenia, podpisem osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez Wykonawce oraz jego
podpisem.

§ 18.
Raporty o postepie pracy

Miesieczne raporty o postepie prac (dalej jako: ,Raporty” lub ,Raport”) w formacie i ilosci kopii
uzgodnionych z Zamawiajgcym bedg opracowywane przez Wykonawce i przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji. Pierwszy Raport bedzie obejmowat okres do kohca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym miato miejsce podpisanie
Umowy. Nastepnie Raporty bedg przedktadane comiesiecznie, kazdy w ciggu 7 dni od
ostatniego dnia okresu, ktérego dany Raport dotyczy. Raporty bedg skladane do czasu, az
Wykonawca ukonczy catg prace okreslong warunkami Umowy.

Kazdy Raport bedzie zawierat:

1) wykresy i szczegotowe opisy postepu robot, z okresleniem faktycznej lub przewidywane;j
daty, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac budowy, budowy, montazu, dokonywania prob,
wilagcznie z takimi samymi czynnosciami dla robdt realizowanych przez kazdego
podwykonawce;

2) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu robot;

3) dla wyrobu kazdej gtdéwnej pozycji wyrobow budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy (urzadzen, materiatdw) nazwe producenta, miejsce wyrobu, procent
zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:

a) rozpoczecia wyrobu,
b) inspekcji Wykonawcy,
C) prob, oraz
d) wysyiki i dostawy na Plac budowy;
4) szczegotowe informacje dotyczgce personelu i sprzetu Wykonawcy wraz ze schematem
organizacyjnym personelu Wykonawcy;

5) kopie lub skany dokumentdéw zapewnienia jakosci, wynikéw préb i atestéw materiatow;
6) liste powiadomien, zwigzanych z roszczeniami Wykonawcy;
7) dane statystyczne dotyczgce bezpieczehstwa;

8) pordéwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy lub robét, ze szczegétami wszelkich
wydarzen lub okolicznoéci, ktére mogltyby zagrozi¢ ukonczeniu robét zgodnie z Umowg
oraz srodkow przedsiewzietych (lub majgcych byé przedsiewziete) w celu zapobiezenia
opdéznieniom;
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9) informacje w zakresie ochrony srodowiska, w tym miedzy innymi:

a) szczegobtowy wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwoleh w zakresie
ochrony srodowiska (np. decyzje o usunieciu drzew i krzewow, o ile sg wymagane,
zezwolenia na odstepstwa od zakazow, o ktéorych mowa w art. 51 i 52 ustawy
0 ochronie przyrody), decyzje wraz z dokumentacjg stanowigcag podstawe ich wydania
oraz obowigzkéw z nich wynikajgcych,

b) szczegotowy opis dziatan organizacyjno-technicznych dotyczgcych fazy budowy
wynikajgcych z wymagan w zakresie ochrony srodowiska na podstawie uzyskanych
decyzji administracyjnych,

c) informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla srodowiska naturalnego,
w tym wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami oraz informacje na temat wszystkich
dziatan podjetych przez Wykonawce w celu ograniczenia szkody w srodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dzialan zapobiegawczych
i naprawczych,

d) informacje na temat wytworzonych odpaddéw i sposobdéw ich zagospodarowania
w okresie objetym sprawozdaniem oraz narastajgco od rozpoczecia budowy, zgodnie
z obowigzujgcym prawem i obowigzujgcymi instrukcjami  wewnetrznymi
Zamawiajgcego.

3.  Wykonawca przedstawiat bedzie Zamawiajgcemu w odstepach 3 miesiecznych takze raporty

dotyczace przeptywu srodkéw finansowych (cash flow) oraz prognozy ceny, zwigzane z
realizacjg Umowy, stosownie do zapisbw Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 19.
Narady z postepu prac

1. W ciggu 7 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce Raportu, o ktérym mowa w
paragrafie powyzszym, na Placu budowy odbedzie sie narada z postepu prac z udziatem
Zamawiajgcego i umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, na ktorej bedzie omawiany Raport
oraz inne odnosne sprawy.

2. Poza codwutygodniowg naradg z postepu pracy, Zamawiajgcy lub Wykonawca mogg zadaé
dodatkowych zebran. Stosowng informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy
przekaza¢ w ciggu 7 dni przed jego terminem.

§ 20.
Godziny pracy

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia
rob6t od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty
wigcznie), z zastrzezeniem postanowien decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z
zastrzezeniem niesprzyjajgcych warunkow klimatycznych, ktére nie pozwalajg na wykonywanie
danych robét. Brak mozliwosci wykonywania danych robot w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w
danych warunkach atmosferycznych musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, ktéry
reprezentuje Zamawiajgcego. W czasie catodobowych zamknie¢ torowych lub jezeli wymaga
tego technologia danych robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
robot budowlanych przez 7 dni w tygodniu lub przez catg dobe, z wyjgtkiem:
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a) prac w rejonie terendw chronionych akustycznie, gdzie w okresie catego roku prace mogg
by¢ prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00. Zgodnie z warunkami decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, w wyjgtkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie
i organizacyjnie, dopuszcza sie prace w innych godzinach, pod warunkiem, iz prace te nie
beda powodowaé przekroczeh dopuszczalnego poziomu hatasu;

b) sytuacji, gdy w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zostat okreslony warunek
zakazujgcy wykonywania prac przez 7 dni w tygodniu lub przez catg dobe, tj. jw. (pkt. a),
przy czym, zgodnie z warunkami ww. decyzji, roboty wykonywane ciezkim sprzetem
budowlanym w sasiedztwie terendw rekreacyjno-wypoczynkowych nalezy prowadzi¢ poza
okresem, w ktorym tereny te sg intensywnie uzytkowane;

¢) innych niz wymienione w lit. a) i b) uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

§ 21.
Inspekcja

1. Personel Zamawiajgcego:

1) bedzie miat pelny dostep do wszystkich czesci Placu budowy i do wszystkich miejsc,
Z ktérych sg uzyskiwane materiaty naturalne, oraz

2) podczas pozyskiwania, wytwarzania i budowy (na Placu budowy i gdziekolwiek indziej),
bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb materiatow
i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu wytwarzania urzadzen oraz pozyskiwania
i wyrobu materiatow.

2. Wykonawca zapewni personelowi Zamawiajgcego petng mozliwos¢ wykonywania tych
czynnosci, wigcznie z zapewnieniem dostepu, urzgdzen, pozwoleh i wyposazenia
bezpieczenstwa. Zadna taka czynno$¢ nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub
odpowiedzialnosci.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, w kazdej sytuacji gdy jakakolwiek praca bedzie gotowa
i zanim bedzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania
lub transportu. W takiej sytuacji Zamawiajgcy, albo bez uzasadnionej zwitoki przeprowadzi te
badania, inspekcje, pomiary lub préby, albo bezzwlocznie powiadomi Wykonawce, ze
Zamawiajgcy nie wymaga wykonania takich czynnosci. Jezeli Wykonawca zaniedba
powiadomienia Zamawiajgcego, to na zgdanie i w czasie wymaganym przez Zamawiajgcego,
odkryje on takg prace, a nastepnie przywrdci jg na swoj koszt do poprzedniego stanu.

§ 22.
Prace zabezpieczajace

1. Bez wzgledu na jakikolwiek uprzedni odbior, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usung¢ z Placu budowy i zastgpi¢ innymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktore nie sg
zgodne z Umowa,

2) usungc¢ i ponownie wykonac kazdg inng prace lub robote, ktdéra nie jest zgodna z Umowa, oraz

3) wykonaé¢ kazdg prace lub robote, ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robdt,
z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia.

2. Kazde polecenie Zamawiajgcego bedzie wskazywato rozsgdny czas, w jakim Wykonawca jest
zobowigzany je wykonac.
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3.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zatrudnienia i optacenia innych oséb do wykonania tej pracy lub roboty na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zaptaci takze Zamawiajgcemu wszystkie koszty wynikle z tego
niezastosowania sie.

§ 23.

Wymagania zwigzane z organizacja ruchu pociggéw

Dla prac i robét wymagajgcych zamknie¢ torowych Wykonawca zgtosi i uzyska przedmiotowe
zamkniecia. Zamkniecia torowe bedg wynikaty z harmonogramu zamknie¢ torowych. Tryb
udzielania zamknie¢ torowych wynika z Zasad organizaciji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19,
stanowigcych Zatgcznik nr 1 do uchwaty Nr 905/2018 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 13 listopada 2018 r., lub w przypadku ich zmiany z dokumentu je nowelizujgcego.

W zakresie wszystkich kwestii dotyczgcych udzielenia zamknig¢ torowych i wykonywania robot
w trakcie tych zamknie¢ Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
Opisie przedmiotu zamdwienia.

Prace i roboty realizowane bedg przy odbywajgcym sie ruchu pociggdw oraz czynnej
infrastrukturze na Placu budowy i w trakcie udzielonych zamknieé¢ torowych, co Wykonawca
uwzgledni przy organizacji prac i robét oraz ich odpowiednim etapowaniu.

Wykonawca oraz zainteresowani podwykonawcy bedg uczestniczy¢ w komisjach
regulaminowych opracowujgcych regulaminy tymczasowe prowadzenia ruchu pociggdw w
czasie wykonywania robot.

§ 23a.
Etapy

Dla Umowy ustanawia sie nastepujgce Etapy (kamienie milowe)*, ktére Wykonawca zobowig-
zany jest wykona¢ w nastepujgcych terminach**:

a) w terminie 17 miesiecy od dnia zawarcia Umowy - zakonczenie wszystkich robot budowla-
nych;

b) w terminie 19 miesiecy od dnia zawarcia Umowy — dokonanie odbioru koncowego oraz uzy-
skanie wszelkich pozwolen na uzytkowanie wybudowanych obiektow;

Przy ocenie wykonania danego Etapu (kamienia milowego) bedg brane pod uwage tylko roboty
wykonane i zaakceptowane, a wartosc tych robét wyliczona zostanie w oparciu o ceny okre$lone
w kosztorysie ofertowym.

§ 24.
Kary i obcigzenia

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,02% Ceny netto za kazdy
rozpoczety dzien zwioki po uptywie terminu wykonania Umowy;

2) za niewykonanie Etapu (kamienia milowego), ustalonego w §23a Umowy w wysokosSci
0,02% warto$ci danego Etapu za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
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3) za zwioke w usunieciu wad po uptywie wyznaczonego terminu ich usuniecia w wysoko$ci:

— 3.000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia w ruchu
kolejowym;

— 1.000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki, w przypadku innej wady;

4) zazwitoke w dostarczeniu wymienionych w § 12 ust. 2 Umowy dokumentéw po uptywie
terminu wskazanego przez Zamawiajgcego na ich dostarczenie w wysokosci 1.000,00 PLN
za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, z zastrzezeniem pkt 6, 7, 8 i pkt 9;

5) za udzielone, a niewykorzystane zamkniecia torowe w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdg
rozpoczetg godzine przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystgpig z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy;

6) za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakosci w terminie i zakresie, o ktérym mowa
w § 14. Zapewnienie jakosci w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za przediuzenie zamknie¢ torowych w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdg rozpoczetg godzine
wydtuzenia przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystgpi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy

8) za niedostarczenie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
ustalonym w Umowie - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za brak aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie ustalonym w Umowie
- w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za nieobecnos¢ wymaganego przez Umowe przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do
podejmowania wigzgcych decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokosci
1 000,00 PLN odrebnie za kazdy przypadek zawinionej nieobecnosci w wyznaczonym
terminie narady lub spotkania;

11) za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego badz tez za nieprzediozenie do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) - w wysokosci 20 000,00 PLN
kazdy stwierdzony przypadek;

12) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu w terminie wskazanym poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy z podwykonawcg lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 PLN za
kazdy stwierdzony przypadek;

13) za brak zapfaty lub za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), o ktérych mowa w Umowie - w wysokosci 25 000,00 PLN za
kazdy taki przypadek;

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 9 ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2 000 zt
za kazdy taki przypadek;

15) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokoéci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 29a ust. 1-3, ust. 13 w wysokosci
15 000 PLN za kazdy taki przypadek;

16) za nieprzedstawienie Zamawiajagcemu we wskazanym terminie dokumentow, o ktorych
mowa w § 12 ust. 18 — w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

17) o ktérej(ych) mowa w Zatagczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezaleznie od kar okreslonych
w Umowie) w wysokosciach tam okreslonych;
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18) za koniecznosc¢ stosowania sygnatdéw zastepczych wynikajgcych z wydluzonego czasu
trwania Umowy z winy Wykonawcy lub nieusuniecia z winy Wykonawcy w ciagu 24 godzin
usterek w czynnych urzadzeniach stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego — w
wysokosci 10 000,00 PLN za kazdg dobe;

19) za niezabezpieczenie miejsca robo6t zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robot
opracowanym wg ,Wytycznych zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze
zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z
predkoscig V=100 km/h 1d-18" oraz ,Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robot” — w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy dzien stwierdzonych
nieprawidtowosci;

20) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce petnej dokumentaciji
ubezpieczeniowej o ktoérej mowa w § 32 ust. 5 pkt 4 i 6, w terminach okredlonych w ww.
ustepach - Kara umowna w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu
Zamawiajgcemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara nie bedzie naliczana za okres
weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego oraz w przypadku
wyznaczenia przez Zamawiajgcego jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na
dokonanie zmian w przedtozonej dokumentacji ubezpieczeniowej;

21) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéow, o ktorych mowa w § 12 ust. 19 w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki liczonej od terminu wskazanego przez
Zamawiajgcego w wezwaniu;

22) za nieprzekazanie Raportu o postepie prac w terminach i zakresie okreslonym w § 18 —w
wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwtoki

23) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% Ceny netto.

24) Za niewykonanie obowigzku okreslonego w § 6 ust. 7 w terminie lub sposobie w nim
wskazanym - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki ;

25) Za nieprzedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 20 w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek

2. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy termindéw
okreslonych  ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, ktére skutkujg konieczno$cia
wprowadzenia nieplanowych zamknie¢ torowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszelkich kosztow wynikajgcych z wyptaconych przewoznikom
i innym podmiotom gospodarczym kar umownych, odszkodowan i kosztow z tytutu nienalezytej
realizacji rozktadu jazdy pociggow.

3. Kary umowne, odszkodowania i koszty, o ktérych mowa w ust. 2, dotyczg w szczegdlnosci:

1) kar wyptaconych przewoznikom z tytutu opoznienia pociggéw w stosunku do ogtoszonego
rozktadu jazdy pociagéw;

2) niezachowania parametréw linii kolejowej powodujgce wydtuzenie czasu jazdy pociggow;

3) odszkodowan wyptaconych podroznym na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczgcego praw i obowigzkéw pasazeréw w ruchu
kolejowym;

4) kosztéw poniesionych na lgdowa komunikacje zastepcza;

5) kosztow druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek informacyjnych dla
podréznych;
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10.

11.

6) kosztow poniesionych przez przewoznikow, wynikajgcych z jazdy wydtuzong ,drogag
okrezng” (objazdowa) lub po torach innego Zarzadcy w stosunku do ogtoszonego rozktadu
jazdy pociggow;

7) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzysci, spowodowanych brakiem
mozliwos$ci sprzedazy trasy, rozumianej jako brak mozliwo$ci przejazdu pociagéw;

8) kosztow wprowadzenia lgdowej komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw spalinowych jako
trakcji zastepczej;

9) kosztow zwigzanych z opracowaniem i edycjg rozktadow jazdy pociggow.

taczna suma naliczonych kar umownych, okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie

przekroczy 20% Ceny netto, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktorej

mowa w ust. 1 pkt 18) (kara za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy), to tgczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Ceny netto Umowy.

Koszty wynikajgce z tytutu opdznien pociggdw naliczane bedg na podstawie zapisow
prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarzgdzania
Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty
wprowadzenia lgdowej komunikacji zastepczej i uzycia lokomotyw do przeciggania pociggow
naliczane bedg wedtug faktur przedtozonych przez przewoznikéw.

Z uwagi ha obowigzujgce przepisy umowa na realizacje lagdowej komunikacji zastepczej moze
by¢ zawarta wytgcznie z Zamawiajgcym, wobec tego Strony zgodnie ustalajg, ze:

po ofrzymaniu przez Zamawiajgcego, zgodnie z zawartg umowg faktur, not od przewoznika,
Zamawiajacy refakturuje na Wykonawce koszty wynikajgce z faktur, not z tytutu wykonania
ladowej komunikacji zastepczej. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty w/w faktur, not
wystawionych przez zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14
dni od daty jej otrzymania lub wyraza zgode na potrgcenie z pierwszych wymagalnych naleznosci
badz na skorzystanie przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do
wysokosci kwoty wynikajgcej z wyzej wymienionych faktur.

Niezaleznie od opisanych powyzej kar umownych, odszkodowan i kosztéw zwigzanych
nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy, Wykonawca dokona na wtasny koszt naprawy
uszkodzonych przez siebie elementoéw infrastruktury, ktére wygenerowaly powyzsze kary
umowne, odszkodowania i koszty.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach ogdélnych
odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

Zaptata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowigzania wykonania przedmiotu
Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, jakie
moze on mie¢ wediug Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych, odszkodowan i
kosztéw zwigzanych z nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy z przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia brutto badz na skorzystanie przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowan i kosztow zwigzanych z
nienalezytg realizacjg rozktadu jazdy.

Dla kar okreslonych w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 i 18 zaptata na rzecz
Zamawiajgcego nr 1 i nr 2 nastgpi proporcjonalnie do ich udziatu finansowego w zadaniu objetym
niniejszg umowa. Dla pozostatych kar okreslonych w ust. 1 zaptata nastgpi na rzecz PKP PLK
S.A.
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§ 25.
Odbiory

1. Wykonane roboty podlega¢ bedag odbiorom. Dla zakresu kolejowego stosowane bedg zasady i
warunki okreslone w Warunkach i zasadach odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych
stanowigcych zatgcznik do uchwaty nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
12 wrzesnia 2017 r. (z pdézn. zm.) — dalej jako ,Warunki Odbioréw”, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.

2. Stosowane bedg nastepujgce odbiory robdt:

1) Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiory te dokonywane sg na biezgco;

2) Odbior ztgcz szynowych.
Odbior ztgcz szynowych (spawanych, zgrzewanych, izolowanych klejono — sprezonych)
polega na ocenie jakosci i ilosci wykonania robdt;

3) Odbiory kolejowych obiektéw inzynieryjnych.
Odbiory kolejowych obiektéw inzynieryjnych (w tym badania) wykonuje sie zgodnie z
dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows;

4) Odbior eksploatacyjny (wstepny).
Odbior eksploatacyjny jest podstawag oddania toru lub rozjazdu do eksploatacji z predkoscig
okreslong przez komisje dokonujaca odbioru;

5) Odbidr i przekazanie urzgdzen srk do eksploataciji.
Podstawowe warunki techniczno—organizacyjne dokonywania odbioréow technicznych i
przekazywania do eksploatacji urzgdzeh srk nowozbudowanych oraz po remoncie,
przebudowie i rozbudowie okre$lajg Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do
eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym le-6 Wytyczne odbioru technicznego
oraz przekazywania do eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem kolejowym (,le-6");

6) Odbidr kohcowy.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. W terminie 14 dni przed Odbiorem koncowym Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg
odbieranych robot, w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie, o ile jest
wymagane;

7) Odbior ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania catosci przedmiotu Umowy;

8) Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych
w Umowie.

3. Dokonanie poszczegdlnych odbiorow robét nie wytgcza mozliwosci zgtaszania zastrzezen
nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru ostatecznego.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ pominiecia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy poszczegdlnych
sposrod okreslonych w Umowie odbioréw, wowczas czynnosci objete takim odbiorem muszg by¢
dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych wyzej odbioréw, najpdzniej
podczas odbioru koncowego.

Strona 45 z 89



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t w ramach zadania pn.: ,Budowa dwdch wiaduktéw
kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzeéni w zamian za likwidacje dwoéch przejazdéw kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z
drogami — etap III” wspétfinansowanego w ramach POIIS 2014-2020

5.

10.

11.
12.

13.

Przewidywany termin zakonczenia robét podlegajgcych stosownemu rodzajowi odbioru, za
wyjatkiem okreslonego w ust. 2 pkt 1) powyzej, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu w terminie
nie krétszym niz 14 dni przed gotowoscig do odbioru. Po zakonczeniu robét Wykonawca
dokonuje wiasciwego wpisu w dzienniku budowy

Przystagpienie do odbioru robét nastgpi w ciggu 14 dni roboczych (tj. dni od poniedziatku do pigtku
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru i potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub odpowiednio inspektorow nadzoru
zakonczenia prac i robot w poszczegdlnych branzach (o ile dotyczy) oraz kompletnosci
przekazanych przez Wykonawce wymaganych dla danego odbioru dokumentéw odbiorowych,
zgodnie z niniejszym paragrafem.

Nie pézniej niz do dnia przewidywanego zakonczenia robot Wykonawca przekaze
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego koordynatorowi czynnosci inspektoréw nadzoru (lub
wiasciwemu branzowo inspektorowi nadzoru) dokumenty odbiorowe w zakresie niezbednym dla
dokonania danego odbioru. Inspektorzy nadzoru sprawdzajg kompletnos¢ otrzymanych
dokumentdw i niezwiocznie po uptywie zgtoszonego przez Wykonawce terminu zakonczenia prac
lub robdt, weryfikujg ten fakt, celem potwierdzenia spetnienia uwarunkowan przystgpienia do
odbioru.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie deklaracje, certyfikaty i Swiadectwa, o ktérych
mowa w Opisie przedmiotu zamdwienia, w terminach wskazanych w umowie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce, do odbioru koncowego, Swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego lub
odpowiednio Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urzgdzenia przeznaczonego do
prowadzenia ruchu kolejowego - wystawionego na czas nieokre$lony, zgodnie z § 12 ust. 7
Umowy, Wykonawca niezaleznie od naliczanych kar umownych bedzie zobowigzany, na witasny
koszt, dokona¢ wymiany urzadzen (wraz z poniesieniem wszelkich konsekwencji z tym
zwigzanych) na posiadajgce dopuszczenie na czas nieokreslony, a takze bedzie musiat dopetni¢
wszystkich wymaganych Prawem formalnosci dla przeprowadzenia tych prac i roboét. Prace i
roboty budowlane zwigzane z wymiang urzadzen bedg musiaty byé przeprowadzone w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego i pod nadzorem inspektorow nadzoru inwestorskiego
wyznaczonych przez Zamawiajgcego, a w zakresie ich wykonania bedg obowigzywaty wszystkie
uwarunkowania okreslone w Umowie. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do
posiadania aktualnych (z zachowaniem ciggtosci) swiadectw dopuszczenia na czas okreslony
lub nieokreslony w okresie wykonywania w/w prac lub robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do odbioréw Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu tymczasowe
instrukcje obstugi i konserwacji, o wystarczajgcej szczegétowosci, aby Zamawiajgcy mogt
eksploatowac, konserwowac, rozbierac¢, sktadac¢, regulowac i naprawia¢ urzgdzenia. Roboty nie
bedg uwazane za ukonczone dla celéw ich przejecia zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu,
az Zamawiajacy otrzyma ostateczne instrukcje obstugi i konserwacji o takiej szczegotowosci.

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w jezyku polskim.

Roboty lub ich czesci uszkodzone lub zniszczone, w okresie przed ich przekazaniem do odbioru
koncowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Podczas odbioru powofana przez Zamawiajgcego komisja ocenia wykonanie robét oraz
sprawdza kompletno$§¢ i prawidtowos¢ dokumentéw odbiorowych, odpowiednio operatu
kolaudacyjnego, w zakresie objetym danym odbiorem. Jezeli wedtug Zamawiajgcego przedmiot
odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru.
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14. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady lub usterki mozna usung¢:

a) a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub usterki, wskazujgc jednoczesnie termin
usuniecia wad i date kolejnego odbioru;

b) a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokonaé odbioru wyznaczajgc termin usuniecia wad lub usterki;

2) jezeli wad lub usterki nie mozna usungc¢:

a) a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazajg
bezpieczenstwu zycia i zdrowia, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy
do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot okreslonej wg
kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce
budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego;

b) a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia
lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

15. W przypadku odbioru koncowego:

16.

17.

1) na 2 tygodnie przed zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu wstepny operat kolaudacyjny celem sprawdzenia;

2) do wstepnego operatu Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi do momentu zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot;

3) na odbiér koncowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ostateczny operat
kolaudacyjny (poprawiony wedtug uwag przekazanych przez Zamawiajgcego);

4) operat kolaudacyjny musi zawiera¢ elementy i dokumenty okreslone w Umowie oraz
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z Decyzji Nr 48/2013 Prezesa Zarzadu PKP PLK
S.A. z dnia 27.09.2013r. w sprawie przyjecia wytycznych przeprowadzania koncowych
odbioréw robot inwestycyjnych prowadzonych przez PKP PLK S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji;

5) zatgcznikiem do operatu kolaudacyjnego bedzie plan ochrony srodowiska zawierajgcy spis
wszystkich decyzji, zgdd, zezwolen i postanowien z zakresu ochrony srodowiska oraz opis, w
tym odniesienie w formie tabelarycznej, w jaki sposdb Wykonawca zrealizowat poszczegdine
wymagania wynikajgce z decyzji administracyjnych z zakresu ochrony srodowiska, w tym w
szczegolnosci wymagania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

6) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego przez przedstawicieli Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jego kompletnosé, zgodnie z Umowg oraz ww. decyzja.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, w terminach wyznaczonych zgodnie

z postanowieniami Umowy, wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorow robdt, a

takze ujawnionych w okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi oraz powiadomienia

Zamawiajgcego o ich usunieciu, z zastrzezeniem regulacji zawartej w ust. 14 pkt 2.

Strony postanawiaja, ze z czynnoséci odbioréw bedg sporzgdzane protokoty odbioru, zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania odbioru robdt
zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu bedzie potwierdzony przez upowaznionych
przedstawicieli Stron (inspektora nadzoru oraz kierownika budowy lub kierownika robét) w
dzienniku budowy albo w inny sposéb na pismie. Dokonanie odbioru zigczy szynowych, tj.
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spawoéw termitowych i zgrzewéw powinno by¢ dokonane przez osobe z uprawnieniami do odbioru
I potwierdzone pisemnie.

Dokumenty niezbedne dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych posterunkow
ruchu powinny by¢ przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu- PLK na 28 dni przed
terminem zmiany organizaciji ruchu.

18. Wykonawca w terminie 30 dni od zakohczenia prac na obiektach inzynieryjnych — wiaduktach
kolejowych uzyska czesciowe pozwolenie na uzytkowanie w tym zakresie. Uzyskanie
czesciowego pozwolenia na uzytkowanie lub innego dokumentu potwierdzajgcego mozliwosci
uzytkowania obiektu powinno nastgpic¢ przed odbiorem eksploatacyjnym.

§ 26.
Préby eksploatacyjne

1. Przed dokonaniem odbioru danych robét Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
préb eksploatacyjnych w zakresie prébnych obcigzen statycznych i dynamicznych kolejowych
obiektow inzynieryjnych. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego z 21 dniowym wyprzedzeniem
o dacie przeprowadzenia prob. W przypadku pozostatych prob eksploatacyjnych, Wykonawca
zobowigzany jest do ich przeprowadzenia, o ile bedg one rozsgdnie mozliwe do
przeprowadzenia. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego z 21 dniowym wyprzedzeniem o dacie
przeprowadzenia préb. W przypadku prob eksploatacyjnych wymagajgcych zamkniecia
torowego Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z § 23 Umowy.

2.  Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania wszystkich wymaganych prob, jak rowniez zapewni
catg energie elektryczng, sprzet, urzgdzenia, przyrzady, paliwo, robocizne, materiaty i stosownie
wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie bedg konieczne do sprawnego ich
przeprowadzenia.

3. Proby eksploatacyjne zostang przeprowadzone zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca nie bedzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym jako miejsce
przeprowadzenia proby eksploatacyjnej, to Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ zaplanowane
proby, ktére bedg uwazane za przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a Wykonawca
zaakceptuje odczyty jako zgodne z rzeczywistoscia.

5. Wyniki prob eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie
uzytkowanie prac lub robot przez Zamawiajacego, bedzie odpowiednio wziete pod uwage.

§ 27.

Wynagrodzenie — podziat wynagrodzenia

1. Cena jestto catkowita cena ofertowa netto powiekszona o nalezny (wedtug obowigzujgcej stawki)
podatek VAT (dalej: ,Cena brutto”).

2. Cena brutto za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ........... PLN
(stownie: ............... ztotych) brutto w tym:
-wartosé netto ................... PLN (stownie: ...... ztotych)
- podatek VAT .....cccooeeennnni. PLN (stownie: ....... Zfotych)
w tym:
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10.

11.

1) netto: ....oevvvvinvnnnen. PLN (stownie: ....... ztotych) finansowany przez Gmine Wrzesnia
2)netto: ....oooiiiinnnnn. PLN (stownie: ....... ztotych) finansowany przez PKP PLK S.A .
Ustalona Cena brutto ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych roboét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych roboét
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

Podstawg ustalenia wynagrodzenia za poszczegolne elementy przedmiotu Umowy beda:

1) ceny ujete w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego;

2) potwierdzenie przez witasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego w protokole stanowigcym zatgcznik do faktury kompletnego i
kompleksowego wykonania robot.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

dokonywane na podstawie faktur VAT.

Wykonawca zapewnia, ze podstawg kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawce byto m.in.
ustalenie zakresu rzeczowego robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa, na podstawie ktorej
Wykonawca przed podpisaniem Umowy dokonat szczegétowego oszacowania prac i materiatow
potrzebnych do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewnia, ze jezeli
w swych kalkulacjach cenowych nie przewidziat wykonania robét lub Swiadczen, bez ktorych
przedmiot Umowy nie spetniatby wymagan wynikajgcych z niniejszej Umowy, a ktére powinien
byt przewidzie¢ do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, to
wykona takie roboty lub Swiadczenia na wtasny koszt. Wykonawca zapewnia, ze przed
zawarciem Umowy sprawdzit (lub miat mozliwo$¢ sprawdzenia) warunki lokalne dotyczgce terenu
robot, zweryfikowat warunki pracy na budowie iokolicznosci te uwzglednit przy ustaleniu
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a ponadto Wykonawca oswiadcza, ze
uzyskat informacje i dane, jakie mogg mie¢ wptyw na ocene ryzyk i okolicznosci wykonania
przedmiotu Umowy.

Ceny podane w poszczegdlnych pozycjach wypetnionego przez Wykonawce kosztorysu
ofertowego nie zawierajg podatku od towardw i ustug (VAT), ktéry jest ujety w Cenie brutto za
przedmiot Umowy okreslonej w ust. 2. Ceny wymienione w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego sg niezmienne w catym okresie realizacji Umowy.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywaé sie bedzie
fakturami cze$ciowymi (lub rachunkami w przypadku, gdy podmiot nie jest uprawniony do
wystawiania faktur), za zaakceptowane przez Zamawiajgcego zakresy robét wykonanych w
danym okresie rozliczeniowym z tym, ze dotyczy¢ bedg mogly one tylko zakresu robot
wynikajgcych z iloczynu ilosci odebranych robot oraz cen jednostkowych wynikajgcych z
kosztorysu ofertowego. Strony postanawiajg rownoczesnie, ze rozliczenie za wykonanie catosci
przedmiotu Umowy odbedzie sie¢ na podstawie faktury za dokonanie przez Zamawiajgcego
Odbioru ostatecznego.

Faktury czesciowe, o ktérych mowa w ust. 10, mogg by¢ wystawione nie czesciej niz raz w
miesigcu,na podstawie protokotéw wykonanych robét (sporzgdzonych wg wzoru uzgodnionego
z Zamawiajgcym), podpisanych przez przedstawiciela kazdej ze Stron - tj. inspektora nadzoru i
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12.

13.

14.

kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Faktury czesciowe wystawiane bedg i
dostarczane Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po zakohczeniu miesigca w ktérym wykonywane
byly roboty. Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢  95% catkowitego wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 27 ust. 2 Umowy.

Termin zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce bedzie wynosit 30 dni, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem wykonania
robot oraz oswiadczeniami i dowodami, o ktérych mowa w § 9 ust. 18. Zgodnie z § 9 ust. 18
Wykonawca 30 dni od daty zaptacenia Wykonawcy za dang czes$¢ prac lub robét (objetych dang
fakturg) winien przediozy¢ nastepujgce dokumenty rozliczeniowe i dowody zapfaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow:

1) oswiadczenie podwykonawcow o© uregulowaniu przystugujgcego im wymagalnego
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostawy, za ktére wystawione zostaty faktury
przez podwykonawcow (i ktérych dotyczy faktura Wykonawcy),

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw poswiadczone za zgodnoé¢ z oryginatem
przez Wykonawce, za roboty budowlane, ustugi i dostawy, ktérych dotyczy faktura
Wykonawcy,

3) dowody potwierdzajgce uregulowanie zobowigzan wobec podwykonawcoéw z tytutu
naleznego im wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostawy,
stwierdzonych fakturami wymienionymi w pkt. 1), a w szczegodlnosci kopie dokonanych
przelewow bankowych na rachunki podwykonawcow,

4) przepisy pkt 1) do 3) dotyczgce podwykonawcoéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcéw,

5) powyzsze zapisy dotyczg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego w trybie okreSlonym w § 9, umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
(zaakceptowang przez Zamawiajgcego zgodnie z § 9),

6) Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig faktur wystawionych przez Wykonawce w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty jezeli z
dowodow, o ktérych mowa w pkt. 3) oraz w odniesieniu do umow, o ktérych mowa w pkt. 5)
wynika, iz w przypadku pozniejszego ewentualnego zgtoszenia sie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (o dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
im przystugujgcego) Zamawiajgcy nie bedzie dysponowat Srodkami finansowymi
(zabezpieczonymi Umowa) na pokrycie ich roszczeh.

Wykazanie w fakturze nieprawidtowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidtowej stawki (albo
kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie btedéw w protokotach odbioru uprawnia Zamawiajgcego
do wstrzymania sie z ptatnoscig. W takim przypadku ww. termin zaptaty bedzie liczony od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego stosownej korekty do faktury i/lub otrzymania przez
Zamawiajgcego poprawnie wystawionych ww. dokumentow.

Ptatnosci beda regulowane w PLN na rachunek bankowy ........ w Banku ............ SWIFT.
Wykonawca bedzie wystawiat Faktury VAT za poszczegolny zakres rzeczowy odrebnie na
Gmine Wrzesnia i PKP PLK S.A. *
*w przypadku, gdy Wykonawcg bedzie Konsorcjum, powyzszy ust. brzmiec bedzie nastepujgco:
,Ptatnosci bedg regulowane w PLN na rachunek bankowy ............. (nalezy podac¢ nazwe
podmiotu, na ktorego konto bedag dokonywane przelewy)
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] wBanku ... SWIFT
.................................. Wykonawca bedzie wystawiat Faktury VAT za poszczegolny zakres
rzeczowy odrebnie na Gmine Wrzesnia i PKP PLK S.A. . (nalezy podaé¢ nazwe jednego z
partnerow)”.

15. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotow na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnosé¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 20 i 21. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg zamawiajgcego.

16. Postanowienia ust. 19 nie majg zastosowania, jezeli zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu pfatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i srodki zostang zwrocone zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w
dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg zamawiajgcego.

17. Postanowienia ust. 19 i 20 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
oswiadczenie/zaswiadczenie wystawione przez bank lub spoétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnosc¢ jest rachunkiem:
a) stuzacym do dokonywania rozliczen z tytulu nabywanych przez ten bank lub te kase

wierzytelnosci pienieznych lub,

b) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towarow lub
ustugobiorcy za dostawe towardow Ilub $wiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i
przekazania jej w catosci albo czeéci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub

c) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wiasnej, niebedacy
rachunkiem rozliczeniowym.

18. Odsetki za nieterminowe regulowanie ptatnosci sg naliczane zgodnie i w sposdb wynikajgcy z
regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.).

19. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT,
uprawnionym do wystawienia faktur.

20. Zamawiajagcy — PKP PLK. S.A. o$wiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika
nr | do Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

21. Na kazdej fakturze wystawianej dla PKP PLK S.A. Wykonawca umiesci rowniez nastepujace
informacje: numer i date Umowy, nazwe Umowy, nazwe zadania, numer i date protokotu odbioru
robot oraz numer zamowienia utworzonego w ewidencji SAP przez Zamawiajgcego. Ponadto
faktury muszg zawierac¢ informacje o numerze i tytule Projektu, a po podpisaniu Umowy o
Dofinansowanie —numer i date Umowy o Dofinasowanie (dane zostang przekazane Wykonawcy
po podpisaniu Umowy oraz po zawarciu Umowy o Dofinasowanie).

22. Wykonawca:
1) w zakresie finansowanym przez Gmine Wrzesnia, wedlug swojego wyboru, dostarczy fakture
z zatgcznikami w wersji papierowej na adres Urzgd Miasta i Gminy we Wrze$ni, ul. Ratuszowa
1, 62-300 Wrzeénia, NIP: 789-10-01-386 albo wysle e-fakture na adres

wrzesnia@wrzesnia.pl, lub wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego
za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
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23.

24.

25.

elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W przypadku
wystania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiajgcy wyraza zgode na wystanie za
posrednictwem platformy zatgcznikdéw do tej faktury stanowigcych inne ustrukturyzowane
dokumenty elektroniczne.

2) w zakresie finansowanym przez PKP PLK S.A., wedlug swojego wyboru, dostarczy fakture z
zatgcznikami w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spofki
Biuro Rachunkowos$ci Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul.
Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczeh faktur) albo wysle e-fakture na adres
efaktura@plk-sa.pl, lub wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za
posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W przypadku wystania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiajgcy wyraza zgode na wystanie za
posrednictwem platformy zatgcznikdow do tej faktury stanowigcych inne ustrukturyzowane
dokumenty elektroniczne. Przed wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenie, ktdrego wzor stanowi Zatgcznik nr 6 do
Umowy, ktére zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego. W przypadku
rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie oswiadczenie, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim.

W przypadku, gdy Wykonawca dostarcza fakture na adres siedziby Zamawiajgcego, Wykonawca

zobowigzany jest oznaczy¢ koperte z fakturg dopiskiem ,FAKTURA”. W przypadku braku

otrzymania od Zamawiajgcego informacji o numerze zaméwienia SAP nalezy podaé imie i

nazwisko osoby kontaktowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, upowaznionej do odebrania

faktury.

Datg spetnienia $wiadczenia pienieznego jest dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 28.
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady robét
bedacych przedmiotem Umowy na =zasadach okreslonych w k.c, przy czym okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi [...]* miesiecy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci, przy
czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynosi [...]* miesiecy.
* termin uzalezniony od deklaracji wykonawcy w Ofercie

Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakosci robot oraz zastosowanych wyrobéw budowlanych (materiatéw i urzadzen), zgodnie ze
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10.

11.

12.

13.

14.

wzorem Warunkéw udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik Nr 4 do Umowy i przekaze
wystawiony dokument Zamawiajgcemu najpézniej z dniem podpisania protokotu odbioru
koncowego. Warunki udzielenia gwarancji stanowig dokument gwarancyjny. W przypadku nie
wydania dokumentu gwarancyjnego we wskazanym terminie Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zatrzymania ptatnosci faktury koncowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki od wstrzymanej ptatnosci.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zastosowanie majg
przepisy k.c. o gwarancji przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w niniejszej
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
udzielonych gwaranciji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak réwniez
do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci iinnych
roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady lub usterki robdt z tytutu rekojmi i gwarancii
rozpoczyna swoj bieg od dnia dokonania odbioru korncowego robét.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez
niego materiatow i urzgdzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do
wykonania przedmiotu Umowy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzgdzenh
bedzie dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca, niezwiocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie
na Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a
nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

W przypadku gdy wada lub usterka ujawnita sie w okresie gwarancji, Wykonawca jest
zobowigzany usungC ujawniong wade lub usterke w terminie wskazanym w dokumencie
gwarancyjnym , przy czym w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Strony mogg odmiennie
ustali¢ termin usuniecia wady lub usterki, stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady
lub usterki i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

W przypadku gdy wada lub usterka ujawnita sie w okresie rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany
usungé ujawniong wade lub usterke w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w
zawiadomieniu o wadzie lub usterce, lub w protokole, o ktorym mowa w ust. 8 powyze;j.
Zawiadomienie zostanie wystane na pismie, faxem lub drogg elektroniczna.

Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone roboty, chyba ze do
jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade lub usterke na
inne miejsce.

Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron
oraz inspektora nadzoru.
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15. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania zgtoszonych wad lub usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 11 powyzej lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad lub usterek, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
wedtug swojego wyboru do usuniecia wad lub usterek we wiasnym zakresie lub do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 6 Umowy lub Zzadajgc od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad lub usterek przewyzsza¢ beda
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania
zwrotu poniesionych kosztéw, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

16. Do powiadamiania Wykonawcy o wadach lub usterkach stwierdzonych w okresie rekojmi
wymagajgcych usuniecia, w imieniu Zamawiajgcego upowazniony jest takze odpowiedni
terenowo Zaktad Linii Kolejowych PKP PLK S.A. przy jednoczesnym powiadomieniu
Zamawiajgcego.

17. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

18. W przypadku wymiany wyrobéw budowlanych (urzgdzen, materiatdw) na nowe, okres rekojmi za
wady dla wymienionych wyrobéw budowlanych (urzgdzen, materiatéw) biegnie na nowo od dnia
ich wymiany.

19. Zamawiajgcy moze zazgda¢ usuniecia wad lub usterek w sposob przez siebie okreslony,
a Wykonawca zwigzany jest zgdaniem Zamawiajgcego.

§ 29.
Prawo do zmiany Umowy

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy mozliwa jest w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:

1. Zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

1) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jako$ci
przedmiotu Umowy, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajgcego;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robd6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy i zmniejszenie kosztéw
wykonywanych prac lub robét, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, pod warunkiem osiggniecia nie mniejszych parametrow koncowych wykonanych
robét, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajgcego;

3) odmienne od przyjetych w Opisie przedmiotu zamowienia warunki geologiczne skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub czasowych;

4) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typow budowli i urzgdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego Prawa;
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5) w przypadku wystgpienia istotnych wad dokumentac;ji projektowej skutkujgcych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robot majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji robot lub koszty ich
wykonania.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana materiatéw i
technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez
zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzgadzen w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujgcej koniecznos¢ zmiany.

3. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administraciji
panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak rowniez organy i podmioty,
ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w
trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

a) opdznienie wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnienh itp., do wydania ktérych
sg zobowigzane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyskaé na mocy przepisoéw Prawa,

b) odmowa wydania przez w/w organy decyzji, zezwolen, uzgodnieh itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

4. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 powyzej mozliwa
jest zmiana terminéw posrednich, a takze terminu ostatecznego o okres wynikajgcy z opisanych
okolicznosci.

5. Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1) sita wyzsza, o ktérej mowa w § 33, uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z SWz,

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia warunki archeologiczne, techniczne,
terenowe i wodne;

3) wystgpienie warunkéw eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujgcych
niemoznoscig wykonywania Umowy wptywajgcg na termin zakonhczenia Etapu lub cato$ci
robot;

4) wystgpienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych wstrzymujgcych
(opdzniajgcych) realizacje robét zasadniczych a wynikajgcych z nieprzewidzianych zdarzeh o
charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;

5) wystgpienia robot/ustug zaniechanych — wytgczenie robdt/ustug zaniechanych z realizaciji
wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikajgcej z tego wytgczenia;

6) zmiany  spowodowane  wyjgtkowo  niesprzyjajgcymi  warunkami  klimatycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie prac lub robdt bedgcych przedmiotem Umowy,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac lub robét w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania odbiorow
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki klimatyczne to takie warunki, ktére tgcznie:

— biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegodlnych robot, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robdét,
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10.

11.

— ilos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnosé opaddw skutkujgca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od sredniej z ostatniego pieciolecia,
liczac od daty sktadania ofert wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie miesigc.

7) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
(w tym innymi inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te ograniczajg sie do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

8) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu w terminie Placu budowy stosownie do postanowien
§ 10 Umowy;

9) niemoznos¢ wykonania robét bedgcych przedmiotem Umowy z powodu braku dostepu do
miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
brak mozliwosci udzielenia zamknie¢ torowych w ustalonym terminie, ktére wptywajg na
realizacje okreslonego rodzaju robot;

10) odkrycie znaleziska, o ktérym mowa w niniejszej Umowie;

11) Zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 dni wczesniejszej od najpdzniejszej daty na
sktadanie ofert, ktorej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ i ktéra ma wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci powoduje zmiane zakresu lub opdznienie lub
dodatkowy koszt.

W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okolicznosci wymienionej w ust. 5 mozliwa jest zmiana

sposobu wykonania, materiatow, technologii Robdét i konstrukcji, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych obiektéw budowlanych i urzadzen oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy w
zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej koniecznos¢ zmiany. W przypadku zaistnienia
okolicznosci wymienionych w ust. 5 pkt. 2, 7, 8, 10 i 11 mozliwa jest rébwniez zmiana Ceny
poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartos¢ oszczedzanych kosztéw lub zwiekszenie do
wartoéci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztow.

W  przypadku wystgpienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia
spowodowanego przez Zamawiajgcego bgdz osoby przez niego upowaznione do dziatania w
stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas
wystepujacego opoznienia bgdz tez o czas opdznienia wynikajgcy z zaistniatego utrudnienia lub
uniemozliwienia.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okolicznosci
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 8 powinien zostac przekazany niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o zdarzeniu lub okolicznosci,
uzasadniajgcym zmiane Umowy. Wniosek nie moze zostac ztozony po terminie o ktérym mowa
w § 1 ust. 6 termin wykonania Umowy.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 8 powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje zmiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany Ceny, jesli zmiana
Umowy dotyczy réwniez zmiany Ceny.

Kalkulacja Ceny, o ktorej mowa w ust. 10 zostanie dokonana zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1) jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci, bedgcych podstawg do
zmiany Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
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analogie, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wycenic¢ robot zgodnie z metodg opisang w pkt 1), Wykonawca przedstawi
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji
nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(SEKOCENBUD) dla wojewodztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

12. W terminie 21 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany Umowy, Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. W przypadku koniecznosci zmiany postanowien Umowy w wyniku odmiennych od przyjetych w

1.

Opisie przedmiotu zaméwienia warunkdw geologicznych skutkujgcych niemozliwos$cig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
czasowych, konieczne jest wykonanie przez Wykonawce sprawdzajgcych badah podtoza
gruntowego w obecnosci Zamawiajgcego. llos¢ badan sprawdzajgcych nie powinna by¢ mniejsza
od ilosci badan wskazanych w Opisie przedmiotu zamoéwienia. O terminie realizacji badan
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. Wyniki z
przeprowadzonych badan Wykonawca dotgczy do wniosku dotyczgcego zmiany Umowy.

§ 29a
Waloryzacja Ceny

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), zmianie moze ulec
Cena o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikow do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze
nizszym niz peten etat) albo wynikajgcg ze zwiekszenia stawki godzinowej do wysokosci
zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych.

Zmiana Ceny, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwigkszenia
wynagrodzen pracownikéw, ktorzy otrzymujg wynagrodzenie w wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych
W wymiarze nizszym niz peten etat) lub poprzez uwzglednienie zwigkszenia minimalnej stawki
godzinowej przyjmujgcego zlecenie lub swiadczacego ustugi, ktérzy bezposrednio biorg udziat w
realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany
przepisow, czesci zamdwienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 1, ma wptyw na koszty
wykonania zamowienia, w szczegolnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust.
1 przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy
pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2, jak rowniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zmianie moze ulec Cena o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego
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10.

11.

12.

13.

kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osoéb, zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobg fizyczng
nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej.

Zmiana Ceny, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez
uwzglednienie zwiekszonych skfadek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na umowe o prace
lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzgca dziatalnosci
gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci zamdwienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, ma wptyw na koszty
wykonania zamowienia, w szczegolnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktorym mowa w ust.
4, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie osob, o ktérych mowa w ust. 5,
jak réwniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), zmianie moze ulec Cena o wykazang przez
Wykonawce wartos¢ wzrostu kosztéw realizacji zaméwienia wynikajgcg z dokonywanych przez
Wykonawce wptat do pracowniczych planow kapitatowych (dalej jako ,PPK”) .

Zmiana Ceny, o ktorej mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez
uwzglednienie wartosci wzrostu kosztéw realizacji zamdwienia wynikajgcg z dokonywanych
przez Wykonawce wptat do PPK.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 7 ma wptyw na koszty
wykonania zamowienia, w szczegodlnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktorym mowa w ust.
7, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie pracownikow objetych PPK i
realizujgcych zaméwienie.

W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa odpowiednio
w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany Ceny zgodnie z
kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do
zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiajgc na pismie
nowg kalkulacje albo uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktorej Zamawiajgcy zgtosit
zastrzezenia. Procedure ustalenia wysokosci zmiany Ceny powtarza sie zgodnie z zasadami
okreslonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg odpowiednio dla
Zamawiajacego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny obowigzywa¢ bedzie od
dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4.

Zamawiajagcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oswiadczenia
Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z wyborem
Zamawiajgcego — wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajgcych kalkulacje, tj.:
imiennej listy oséb, o ktérych mowa w ust. 2 lub 5, zgtoszenia ww. os6b do ZUS, listy obecnosci
ww. 0sOb na budowie.

W przypadku zmiany stawki VAT nastgpi zmiana Ceny brutto Umowy w stopniu odpowiadajgcym
zmianie stawki podatku VAT (+/-).

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen zgodnie
z niniejszym ustepem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest
objeta postanowieniami Umowy, bedzie sie uwazato, ze Cena uwzglednia wzrosty lub spadki cen.
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Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegajg wartosci wprowadzone do
Umowy na podstawie § 29 Umowy oraz przepisow PZP.

Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o podane ponizej wskazniki cen wyrobdw
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej ,Prezesem GUS”
w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.:

a) Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI)

b) Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa
obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna - R)

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych:

c) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako
paliwo - P) — indeks 19.2

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) — indeks 23.5

e) Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) — indeks 24.1

f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) — indeks 08.1

g) Metale szlachetne i pozostate metale niezelazne (jako miedz - M) — indeks 24.4

W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.
Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od miesigca,
za ktory zostato wystawione pierwsze rozliczenie za wykonane roboty budowlane do wystawienia
rozliczenia, w ktérym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych
Z niniejszego ustepu osiggnie limit +/- 5 % Ceny netto wskazanej w dniu zawarcia Umowy.
Waloryzacji bedg podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w rozliczeniach wystawionych
za przedmiot Umowy wykonane w terminie okreslonym w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy. Od 30 dnia
przed uptywem terminu okreslonego w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy waloryzacja bedzie dokonywana
przy zastosowaniu wskaznikow obowigzujgcych na ten dzien. Po tym terminie wskazniki z tabeli
Koszyk Waloryzacyjny nie bedg podlegaty dalszym zmianom.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (W) wyliczony
wedtug wzoru:

CPI, R B, C, .S K, M
”+c—”+d—”+e—”+f5—”+gK—”+h—”

W. =a+b
Gn =@+ Pep TR, TR T, X M,

gdzie:

- MW" jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n "; przy czym okresem tym jest miesigc,
jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

- »a" jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

- b et Ld" et of .97, »h” $§ wspdfczynnikami statymi okreSlonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgacymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie
sie dostawcyg ktéregokolwiek z elementéw robdt ujetych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny,
woéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na Wg,; W takim
przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktora zostata przyjeta jako ,0”,
tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

- symbole wskazZnika z indexem dolnym ,n” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu biezgcego
okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym;
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symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu odniesienia
(cenami odniesienia) na date o 28 dni wczesniejszg od najpbdzniejszej daty na skfadanie ofert,
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym
okresie rozliczeniowym.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny
(dla zadan pracami zwigzanymi z siecig trakcyjna)
Wekaini Selndes | Weptcoynnicstay da) S talogo da dancge
wskaznika [%)]

CPI CPI b 15,0
robocizna - R R c 6,0
paliwo- P P/19.2 d 4.0
cement - C C/235 e 1,0
stal- S S/24.1 f 9,0
kruszywo - K K /08.1 g 13,0
miedz - M M/ 24.4 h 2,0
SUMA 50,0

W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy
Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego rozliczeniem. Przedstawiajgc
rozliczenie, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot za wykonang czesé
przedmiotu Umowy w kazdym miesigcu, uzywajac ostatniego z opublikowanych miesiecznych
wskaznikow GUS. Ustalone w ten sposdb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznikow GUS dotyczgcych miesigca, ktérego dotyczy rozliczenie, niezwitocznie po ich
publikaciji.

W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca lub podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg, ktérych przedmiotem jest wykonanie robé6t budowlanych, Wykonawca lub
podwykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia przewidujgce, iz w przypadku gdy
umowa o podwykonawstwo lub wspoétpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy
6 miesiecy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg), kwoty ptatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedg korygowane
dla oddania wzrostéw lub spadkow cen, zgodnie z niniejszym ustepem.

Waloryzacja kwot ptatnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedzie sie odbywac
w oparciu o wskaznik dla: Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden
inny wskaznik (adekwatny do zakresu robét podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy)
wybrany z tabeli ,Koszyk waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. Wskaznik CPI
okreslony bedzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate wskazniki zostang
okreslone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma wszystkich wskaznikéw powinna wynosi¢
50%. Kwoty ptatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podlega¢ bedg waloryzaciji
0 wspétczynnik zmiany cen (Wp,,) wyliczony wedtug wzoru:

CPI,

cp TVt

an=a+b
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gdzie:
X,Y,...,Z uzaleznione sg od wybranych elementéw z Koszyka Waloryzacyjnego sktadajgcych sie

R P, C S K; M
z:c>*lubd>lube="lub f= lub g lub h—".
Ro Po Co So Ko M,

- e jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n "; przy czym okresem tym jest miesiac,
jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

- La” jest statym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 niepodlegajgcym korekcie;

— b7 . LAt el Wf 5 .9’ »h” 8§ wspotfczynnikami statymi okreSlonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie
sie dostawcyg ktoregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny,
woéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na Wp,; W takim
przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,0”,
tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

- symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu biezgcego
okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym;

- symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu odniesienia
(cenami odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym.

Kwoty ptatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie
poczawszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji robot objetych umowag o podwykonawstwo
do momentu, w ktérym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych
Z niniejszego ustepu, osiggnie limit +/- 5 % wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo.

§ 30.
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

1. W terminie nie pézniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okre$lonego w Umowie terminu
ukonczenia przedmiotu Umowy Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy, poprzez
ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu, w razie zaistnienia ktérejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci:

1) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy zgodnie z § 6 Umowy, w tym gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie
przez Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 6 Umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy
i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego (okreslajgcego termin rozpoczecia
realizacji przedmiotu Umowy) nie przystgpit do niej w tym terminie;

3) Wykonawca przerwie realizacje przedmiotu Umowy i nie bedzie go realizowat pomimo
wezwania Zamawiajgcego (okreslajgcego termin na podjecie prac i robot);

4) Wykonawca naruszy Umowe, w tym takze poprzez niewykonywanie robot zgodnie z Umowa,
i nie usunie naruszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaniechania lub usuniecia
naruszen, lub — jesli usuniecie w tym terminie nie bedzie mozliwe — nie przystgpi do jego
usuwania lub po rozpoczeciu usuwania bezzasadnie od niego odstgpi lub nie ukonczy
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca roboty niezgodnie z Umowag lub dokonuje cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z Umowy bez zgody Zamawiajgcego;
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6) Zamawiajgcy bedzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub do dokonania bezposrednich
zaptat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% Ceny brutto.

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czedgo nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach jednak nie pdzniej niz w terminie wskazanym wust.
1 . W tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.

3. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajgcemu na realiza-
cje przedmiotu Umowy Zamawiajacy moze, bez zadnych ujemnych dla Zamawiajgcego konse-
kwencji finansowych, odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci. Oswiadczenie o odstgpieniu od
Umowy Zamawiajgcy z ztozy Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, liczac od dnia
powziecia wiadomosci o ograniczeniu srodkéw finansowych. Zamawiajgcy jest uprawniony do
skorzystania z uprawnienia, jesli okolicznos¢, o ktdrej mowa, wystgpi w terminie wskazanym w
ust. 1.

4. Niezaleznie od przypadkow i okolicznosci okreslonych powyzej, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od Umowy wedle swego wyboru w catosci lub w czesci w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania
Umowy przez Zamawiajgcego. Odstgpienie to wejdzie w zycie 28 dni po dacie otrzymania przez
Wykonawce powiadomienia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego

5. Odstgpienie od Umowy moze dotyczy¢ wedle wyboru Zamawiajgcego, catosci Umowy lub czesci,
w ktorej Umowa nie zostata jeszcze zrealizowana.

Odstgpienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi w terminie
nie pozniej niz 30 dni od otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu protokét inwentaryzacji prac i
robot w toku na dzien odstgpienia, a takze:
1) wstrzyma roboty, z wyjatkiem tych, ktorych celem bedzie zabezpieczenie wykonanych
wczesniej robot lub  niezbednych do pozostawienia Placu budowy w stanie
uporzgdkowanym i zabezpieczonym;

2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na koszt wiasny;

3) zapewni przekazanie Placu Budowy w stanie umozliwiajgcym kontynuacje robét przez
innego wykonawce

4) sporzadzi wykaz materiatdbw i urzadzehn (wyrobdéw budowlanych) oraz konstrukcji
zamowionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, ktére nie mogag byc
wykorzystane przez Wykonawce;

5) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych.

8. W razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do sporzgdzenia protokotu, o ktorym mowa w ust. 5,
Zamawiajgcy sporzadzi protokét bez udziatu Wykonawcy.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Po odstgpieniu z przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcy moze ukonczy¢ prace lub roboty
lub zaangazowaé do tego jakiekolwiek inne osoby, ktére bedg uprawnione do uzywania doku-
mentacji niezbednej do realizacji przedmiotu Umowy sporzgdzonej przez lub na rzecz Wyko-
nawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy autorskie prawa majgtkowe do dokumen-
tacji, o ktérej mowa w ust. 8, nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie z postanowie-
niem § 7, przeniesienie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg odstgpienia Zamawia-
jacego od Umowy.

Zamawiajacy ustali w terminie 2 miesigcy od dnia odstgpienia od Umowy, jaka kwota jest
nalezna na rzecz Wykonawcy tytutem zwrotu naktadéw poniesionych na obowigzki nalezycie
wykonane przez Wykonawce przed odstgpieniem od Umowy. Kwota ta bedzie pomniejszona o
wynagrodzenie otrzymane wczesniej przez Wykonawce od Zamawiajgcego na podstawie
Umowy (z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia innych roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi
fakture opiewajgca na kwote naktadow w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
zawiadomienia o wysokosci kwoty nakfaddéw.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy nalezng kwote w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wskazania materiatow, urzadzen i konstrukcji, o ktoérych
mowa w ust. 5 pkt 3, ktére chciatby przejaé na wtasnosé w zwigzku z dalszg realizacjg robot. W
takim przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawcéw dokona ich refakturowania na rzecz
Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture opiewajgcg na kwote kosztow, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie
7 dni od dnia przeniesienia wlasnosci na Zamawiajgcego oraz wydania ich Zamawiajgcemu.

Materiaty, urzadzenia i konstrukcje o ktérych mowa w ust. 9 zostang przetransportowane na koszt
Wykonawcy na Plac budowy.

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu cato$¢ dokumentacji zwigzanej z materiatami, urzgdzeniami
i konstrukcjami, o ktérych mowa w ust. 9, najpdzniej na dzien wystawienia faktury, o ktérej mowa
w ust. 10.

Wykonawca usunie sprzet, materialy, urzadzenia i konstrukcje, ktérych usuniecia zazada
Zamawiajgcy oraz opusci Plac budowy. W przypadku niewypetnienia tego obowigzku,
Zamawiajacy usunie sprzetu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w wysokosci réznicy ceny jakg
bedzie musiat ponie$¢ w zwigzku z koniecznos$cig pozyskania nowego Wykonawcy na wykonanie
przedmiotu Umowy w celu jego dokonczenia. Odszkodowanie to bedzie nalezne niezaleznie od
innych naleznych kar i opfat cigzgcych na Wykonawcy.

§ 31.
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
1. W terminie nie pozniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie terminu
ukonczenia przedmiotu Umowy wykonawca ma prawo odstgpienia od Umowy, poprzez

ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu, w razie zaistnienia ktorejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci:

Zamawiajgcy bez uzasadnienia odmawia przekazania Placu budowy;
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1) Zamawiajacy bez uzasadnienia odmawia odbioru przedmiotu Umowy;
2) Zamawiajgcy bez uzasadnienia zwleka z zaptatg catosci lub czesci naleznej Wykonawcy
Ceny brutto o okres dtuzszy niz 45 dni.

2. Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do usuniecia naruszenia w terminie 14 dni od dnia
wezwania ze szczegotowym opisem istoty naruszenia lub — jezeli usuniecie naruszenia w tym
terminie nie bedzie obiektywnie mozliwe — wezwie Zamawiajgcego do przystgpienia w tym
terminie do usunigecia naruszenia i jego zakonczenia w najblizszym mozliwym terminie.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, w terminie 30 dni od
dnia odstgpienia od Umowy sporzadzi protokdt inwentaryzaciji prac i robét w toku na dzien
odstgpienia, a takze:

1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjagtkiem tych, ktérych celem bedzie zabezpieczenie
wykonanych wczeséniej prac lub robét lub niezbednych do pozostawienia Placu budowy w
stanie uporzadkowanym i zabezpieczonym;

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na koszt
Zamawiajgcego;

3) zapewni przekazanie Placu Budowy w stanie umozliwiajgcym kontynuacje robét przez innego
wykonawce

4) sporzgdzi wykaz materiatéw i urzgdzen (wyrobéw budowlanych) oraz konstrukcji zaméwionych
lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce;

5) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych prac, robét w toku i robét
zabezpieczajgcych.

5. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy jest zobowigzany
do:

1) dokonania odbioru i zaptaty wynagrodzenia za odebrane prace i roboty, o ktérych mowa w

ust. 4 pkt. 4;

2) odkupienia materiatéw i urzgdzen (wyrobéw budowlanych) oraz konstrukcji okreslonych w
ust. 4 pkt. 3;

3) zwrocenia Wykonawcy kosztow budowy obiektéw i urzadzen zwigzanych =z

zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy w czesci proporcjonalnej do utraconego
wynagrodzenia (w czesci nierozliczonej);

4) przejecia Placu budowy.

6. Zamawiajgcy ustali w terminie 2 miesigcaly od dnia odstgpienia od Umowy, jaka kwota jest
nalezna na rzecz Wykonawcy tytutem zwrotu naktadéw poniesionych na obowigzki nalezycie
wykonane przez Wykonawce przed odstgpieniem od Umowy. Kwota ta bedzie pomniejszona o
wynagrodzenie otrzymane wczesniej przez Wykonawce od Zamawiajgcego na podstawie
Umowy (z =zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia innych roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa lub obowigzujgcymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi
fakture w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia o0 wysokosci
kwoty.

7. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, w terminie
30 dni od dnia otrzymania faktury.
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8.

10.

2.

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacji zwigzanej z materiatami, urzgdzeniami
i konstrukcjami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3, najpdzniej na dzien wystawienia faktury, o ktorej
mowa w ust. 6.

Wykonawca usunie sprzet Wykonawcy oraz opuséci plac budowy. W przypadku niewypetnienia
tego obowigzku, Zamawiajgcy usunie sprzet na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce na podstawie postanowien niniejszej Umowy
nastepuje ze skutkiem ex nunc — ,na przysztosc¢”.

§ 32.
Ubezpieczenie

Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej ubezpieczy na wiasny koszt i
zapewni ciggtosé ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestyciji);
2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL - ubezpieczenie OC dedykowane);

3) ubezpieczenie sprzetu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzetu
budowlanego lub Casco Taboru);

4) ubezpieczenia obowigzkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowigzkowe);
Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR / EAR).

1) Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, Podwykonawcow wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacje
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks),
Roboty Budowlane/Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi zwigzane z
realizacjg Umowy na okres ubezpieczenia okreslony ponizej- od wszelkich szkdd/kosztow,
ktére mogg powstac¢ w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg Umowy , na sume nie nizszg od
petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume nie nizszg niz petna wartos¢
kontraktu bez VAT);

2) Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie
trwania odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie
dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie
szkod powstatych wskutek przyczyn zaistniatych podczas podstawowego okresu
ubezpieczenia oraz w zakresie szkdéd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Spetnieniem tego warunku bedzie wtgczenie w warunki ubezpieczenia
klauzuli 004 na okres 36 miesiecy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesiecy. Dodatkowo
ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane zwadami projektowymi,
materiatowymi, wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesiecy od podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa);

3) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowac petng, w granicach mozliwych do
uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:
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a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynow z limitem minimalnym 5%
wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie
wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchdw i strajkéw z limitem 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia;

C) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastac;ji;

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych
elementow z limitem w wysokosci 5% wartosci kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (ij. kradziezy nie spetniajgcej znamion kradziezy
z wtamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla kontraktéw o
wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sie limit w wysokosci 50 000 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia;

f) ubezpieczenie kosztéw uprzgtniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym
ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 500 000 PLN na zdarzenie. Dla
kontraktéw o wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sig limit -30% szkody minimum
100 000 zt na zdarzenie;

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedtuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni;

h) ubezpieczenie préb, rozruchdw i testow dla catej inwestycji oraz poszczegdlnych jej
czesci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR EAR na okres czasu wynikajgcy
z harmonogramu;

i) ubezpieczenie oddanych odcinkéw robét (odbiory czesciowe),w tym w zakresie szkéd
nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi;

j) ubezpieczenie mienia inwestyciji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazynéw/producentéw na plac budowy z wigczeniem szkdéd podczas
zaftadunku i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych kontraktem;

K) ubezpieczenie mienia otaczajgcego (tj. mienia istniejgcego znajdujgcego sie na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia;

I) ubezpieczenie szkdd zwigzanych z btedami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz
dodatkowo szkdd w czesciach wadliwych z limitem minimum 10 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu nie mniej niz 200 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia.

n) ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych umys$ine z limitem minimalnym 3 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia;
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0) ubezpieczenie kosztéw wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz
5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

p) ubezpieczenie kosztéw lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia;

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne z
warunkami Umowy, muszg mieC rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢é zgodne z dobrg
praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie zalezata od tego czy
ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku;

5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtdwnej sumy
ubezpieczenia. Jezeli wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od
podanych wyzej limitdw, poszczegdine limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadaé
warto$ci Umowy;

6) Franszyzy redukcyjne / udzialy wlasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg by¢ wyzsze
niz 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 15 000 zt w stosunku do
klauzuli 201 oraz klauzuli szkdd w czesciach wadliwych.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (OC dedykowane).

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej umowe
ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz
uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonang ustuge) obejmujgcg wszelkie
szkody/roszczenia, ktére mogg powstac w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg Umowy. Umowa
ubezpieczenia obejmie ochrong zakres robot i prac wynikajgcy z realizacji niniejszej Umowy oraz
bedzie zawarta w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich
Podwykonawcoéw i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje Umowy (Ubezpieczeni).
Wyltgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotow ubezpieczonych.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

1) Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa, kontraktowg
oraz deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 8 000 000 PLN na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

2) Okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pozniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie
trwat do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady , ale nie diuzej niz 3 lata po
wystawieniu Protokotu Odbioru Kohcowego;

3) Zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapisow ubezpieczone bedg, szkody: rzeczowe,
osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych
szkdéd wynikle w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem
zobowigzan gwarancyjnych/rekojmi za wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy,
w nastepujgcym zakresie:

a) Ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu prac/ustug,
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4)

5)

6)

7)

b) Ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej Umowy, tak
dtugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu;

¢) Ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo
wigczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg wing umysing z limitem
2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

d) Ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1
000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

e) Ubezpieczone beda szkody podczas obrébki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy i tym podobnych prac;

f) Ubezpieczone beda szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i
maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy;

g) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnosé cywilng wzajemng, tak jakby z
kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe;

h) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkow przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 5 000 000 PLN na jeden
I wszystkie zdarzenia;

i) Ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody majgtkowe)
z limitem odpowiedzialnoéci, co najmniej, 4 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia;

J) Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez podziemnych) bgdz
urzgdzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegolnosci swiattowodowych,
elektrycznych, gazowych;

k) Ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza sie
podlimit odpowiedzialnosci dla szkéd w fadunku powstatych podczas roztadunku i
zatadunku w wysokosci 1 000 000 PLN);

1) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w $rodowisku z limitem 3 000 000 PLN;
m) Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone pod wptywem alkoholu, srodkéw odurzajgcych;

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego bedzie
realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewni¢ ochrone wg.
jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajow, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym
zakresie;

W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczen/ograniczenn warunkdéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku;

Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wieksze niz 10 000,00
PLN dla szkéd w mieniu, z wyjagtkiem czystych strat finansowych oraz klauzul
produktowych, dla ktérych mozna ustanowic franszyze wg formuty: ,10% odszkodowania
nie mniej niz 15 000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatow dla szkéd osobowych;

Do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez
ktore rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji, szkody wynikajgce z prac rozbiorkowych,
szkody wynikajgce z uzywania materiatdw wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem
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stabilnosci gruntu, osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate wskutek
powolnego dziatania czynnika termicznego, biologicznego w tym oddziatywania
temperatury, gazéw, oparéw, wilgoci, dymu, sadzy, $ciekéw, zagrzybienia oraz dziatania
hatasu). Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen nie moze by¢ nizszy niz 30%
wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkdd wyrzgdzonych wskutek wibracji oraz
szkod wynikajgcych z prac rozbiorkowych, dla ktorych podlimit obowigzuje do wysokosci
sumy gwarancyjnej;

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$s z powyzszych
rozszerzeh zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do petnej sumy
gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysokos¢ gtéwnej sumy gwarancyjnej
jest mniejsza od okreslonych wyzej limitdw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci
powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjne;.

4. Ubezpieczenie Sprzetu Wykonawcy i Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw).

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk
(CPM, casco taboru) maszyn, urzadzen i pojazdéw wolnobieznych uzywanych do realizacji
Umowy:

1)

2)

3)

4)

Powyzsze dotyczy kluczowych maszyn, urzadzen, sprzetu budowlanego bez wzgledu na
forme posiadania (wtasno$¢, najem, dzierzawa), tj. maszyn o wartos¢ powyzej 100 000 zi.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiada¢ wartosci nowej odtworzeniowej lub wartosci
ksiegowej brutto;

Okres ubezpieczenia maszyn, urzadzen, sprzetu budowlanego musi pokrywac sie z okresem
faktycznego przebywania na placu budowy. Zamawiajgcy dopuszcza przedstawianie polis
rocznych;;

Zakres ubezpieczenia powinien by¢ rozszerzony o ryzyko transportu (w tym rowniez
samobieznego) obejmujgce utrate lub uszkodzenie podczas transportu lub przemieszczania
sie, rowniez po drogach publicznych (w tym z zakladéw lub magazynéw dostawcow lub
wytworcow) na teren budowy na warunkach przyjetych w ramach dobrego standardu
rynkowego;

Franszyzy lub udziat wtasny nie moga by¢ wyzsze niz 10 % szkody, nie mniej niz 20 000 zt i
nie wiecej niz 50 000 zt.

5. Postanowienia wspéine.

Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, ktdrych zobowigzani sg na mocy niniejszej Umowy
Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

1

2)

Poprzez wymog ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie uméw ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi uméw oraz likwidacji szkéd zwigzanych z
tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego =zabezpieczenia interesow
Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg Umowy;

Jezeli postanowienia poprzednich punktéw nie stanowig inaczej, poczatek
odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu ubezpieczenia,
ktéry nie moze przypadaé podzniej niz dzien przekazania Terenu Budowy. Jezeli
postanowienia poprzednich punktow nie stanowig inaczej koniec okresu ubezpieczenia nie
moze przypadac wczesniej niz uptyw terminu rekojmi z tytutu robot/prac wykonanych przez
Wykonawce;
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3)

4)

5)

6)

We wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszg Umowg Ubezpieczeni, tj.
Zamawiajacy i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedg zwolnieni z
obowigzku zaspokojenia roszczen regresowych Ubezpieczyciela;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktérg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogdélne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz =zatgczniki do umowy
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie w terminie
14 dni od podpisania Umowy , Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przediozenia do
weryfikacji projektow petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym
obowigzek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela peinej dokumentacji
ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentac;ji
ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej
dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w
Umowie, w terminie nie pdzniej niz 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.

Dopuszcza sie ptatnos¢ skladki maksymalnie w trzech rownych ratach, z zastrzezeniem, ze
ptatnos¢ sktadki lub pierwszej raty nastgpi nie pézniej niz w terminie 30 dni od podpisania
Umowy, a pfatnos¢ kolejnych rat nastgpi nie pdzniej niz w okresie 1 roku od podpisania
Umowy, nie pdzniej jednak niz data zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody
optacenia skfadki (rat skladek) Wykonawca dostarczy niezwiocznie po uptywie terminow
ptatnosci.. Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu
wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem
inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzajgce terminowe
optacanie sktadek badz raty skfadki;

Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji okreslonej w pkt 4),
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w
ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych w
Umowie Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych na
dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawce.
Zamawiajacy jest zobowigzany do wniesienia uwag w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawionej
dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaze Zamawiajgcemu drogg
elektroniczng scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petnegj
dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione
dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetnialy wymogdéw ubezpieczeniowych
zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w zakresie
umoéw ubezpieczenia, ktore nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych
w Umowie;

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 5 pkt. 6) lit a) oznacza przejecie
na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentow ubezpieczeniowych, w tym
negocjowanie warunkéw ubezpieczenia i przygotowanie dokumentow umow
ubezpieczenia, w ktérych Ubezpieczajgcym, czyli strong zobowigzang do podpisania
umowy ubezpieczenia oraz pfatnikiem sktadki pozostanie Wykonawca;
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c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informac;ji, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 6) lit.a)
udzieli i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie
brokerskie do przygotowania dokumentow ubezpieczeniowych, w tym negocjowania
warunkéw ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w
niniejszej Umowie;

d) W przypadku, w ktérym zlecenie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt. 6 lit.c) nie zostato udzielone
lub zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, przyjmuje sie, ze zlecenie
to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg jej podpisania;

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec
Ubezpieczyciela w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

Zadne prace/ustugi nie mogg by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentacii
ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie okre$lonym w ust. 5 pkt 4);

W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po
stronie  Wykonawcy, koszt wszystkich zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych
ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci
przedtuzenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydtuzenia okresu
realizacji Umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego koszt
wydtuzenia bedzie poniesiony przez Zamawiajgcego;

Strony stosowac sie bedg do postanowien umow ubezpieczenia, do ktérych zawarcia
obowigzana jest druga strona, w szczegolnosci w zakresie wymogdéw zachowania
bezpieczenstwa (w tym wymogow przeciwpozarowych) i obowigzkéw informacyjnych
wobec ubezpieczyciela. Strona zawierajgca ubezpieczenie dostarczy pozostatym
Ubezpieczonym stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowigzkom i
wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawcow obcigzajg Wykonawce;
Strony udzielg sobie nawzajem informacji niezbednych do zawarcia umow ubezpieczenia i
wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umoéw ubezpieczenia. Wykonawca
zobowigzuje sie nadto do niezwlocznego wdrozenia zalecen ubezpieczyciela w
przedmiocie zastosowania srodkéw prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji
Umowy;

W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy
uczestnicy procesu budowy i montazu - Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy
(Ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsgdnej pomocy i wspotpracowacé beda przy likwidacji
szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat szybko i bez
zaklocen;

W razie uchybienia przez jedng Strone obowigzkom, w tym wynikajgcym z umow
ubezpieczenia, o ktorych mowa wyzej ponosi ona odpowiedzialnos¢ wobec drugiej strony
z tytutu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela naleznego odszkodowania;

O ile nie uzgodniono inaczej w polisie CAR EAR, Wykonawca bedzie dochodzit
bezposrednio od ubezpieczyciela roszczen z tytulu zawartych umow ubezpieczenia;
Uprawnionym do otrzymania odszkodowania bedzie Strona, ktéra ponosi ryzyko
uszkodzenia lub utraty mienia dotknietego szkodg;

W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw jednej Strony,
druga Strona nie moze zrzec sie zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody
Z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, ktorej interesu sprawa dotyczy;

Strona 71 z 89



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t w ramach zadania pn.: ,Budowa dwdch wiaduktéw
kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzeéni w zamian za likwidacje dwoéch przejazdéw kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z
drogami — etap III” wspétfinansowanego w ramach POIIS 2014-2020

1.

15) Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawce lub

16)

jego Podwykonawce moze by¢ przeznaczone wylgcznie na usuniecie skutkéw szkody i
przywrécenie stanu sprzed powstania szkody. Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zgtoszenia szkody ( o wartosci powyzej
100 000 PLN) ubezpieczycielowi z tytutu umdéw ubezpieczenia zawieranych przez
Wykonawce;

Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami
zarejestrowanymi i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadajgcymi
odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, ktérzy sg zdolni do obstugi zawartych umow
ubezpieczenia i likwidacji szkdd poprzez jednostki prowadzace dziatalnos¢ na terytorium
RP. Ubezpieczyciel swiadczacy ustugi na terytorium RP zgodnie z prawem, ktéra nie
posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna wskazac
jednostke/podmiot zajmujgcy sie tego rodzaju dziatalnoscig na terenie RP, ktéry na
podstawie zawartej z nig umowy zajmuje sie obstugg polisy oraz likwidacjg szkoéd na
terytorium RP. W przypadku ubezpieczen obowigzkowych, ubezpieczen CPM/casco
dopuszcza sie przediozenie posiadanych polis, w tym zawartych poza terytorium RP, o ile
zapewniajg ochrone ubezpieczeniowg na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa
polskiego (implementowanego prawa unijnego).

§ 33.
Sita Wyzsza

Sita wyzsza oznacza wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznosé zaistniate po zawarciu Umowy:

1)
2)

3)
4)

na ktérg Strona nie ma wptywu oraz

ktorej taka Strona nie mogta unikng¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci oraz

ktorej, gdyby wystgpita, taka Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz

ktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Strony.

Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegdlnoséci takie zdarzenia jak:

eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne,

stan wojenny,

stan wyjgtkowy,

strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje
I rozruchy spoteczne, ktore sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,

akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan umownych

2. Strona, ktora na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywaé zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zobowigzana jest do niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony
o wystgpieniu Sity wyzszej. Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta
wykonywa¢ zobowigzan wynikajacych z Umowy bedzie usprawiedliwiona w przypadku
niezrealizowania lub opdznienia realizacji jej zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dopdki trwac
bedzie dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej
zobowigzan stato sie niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem Sity wyzszej.
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3.

Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsgdne starania, aby zminimalizowaé
jakiekolwiek, bedgce wynikiem Sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu Umowy. Strona
zobowigzana jest do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zakonczeniu wystepowania
Sity wyzszej.

§ 34.

Postanowienia koncowe

. Strony zobowigzujg sie w ramach realizacji Projektu do stosowania sie do wszelkich wytycznych

instytucji finansujgcej oraz postanowien Umowy o Dofinansowanie planowanej do zawarcia
miedzy instytucjg finansujgcg a Zamawiajgcym PKP PLK S.A.

Wszelkie zmiany Umowy bedg odbywaty sie za zgodg obydwu Stron, w formie aneksow,
sporzadzanych na pismie pod rygorem niewaznosci, za wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w § 3,
w takim wypadku wystarczy pisemne poinformowanie drugiej Strony. Oswiadczenie woli ztozone
w formie elektronicznej tj. oswiadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajagcych w posrednim badz
bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze bezposrednich negocjacji.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajgcy i Wykonawca nie bedg
w stanie rozstrzygng¢ sporu, to Strony poddadzg spor pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego

miejscowo wiasciwego dla jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego — Regionu ....... [nalezy
okreslic nazwe Regionu odpowiedzialnego za realizacje umowy] mieszczacej siew ....... [nalezy
podac miasto] przy ul ....... [nalezy podac ulice i numer].

Umowa ta zostata sporzadzona w jezyku polskim, w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
jednym dla Wykonawcy i dwoch dla Zamawiajgcych.

Umowa ta wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Aktualny wzér umowy o zachowaniu poufnosci nalezy pobrac ze strony intranetowej Spotki pod linkiem:

http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-szbi/wzory-

dokumentow-szbi , poz. nr 2
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Aktualny wzbr umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nalezy pobrac ze strony intranetowej
Spotki pod linkiem: http://intranet.plk-sa.pl/dzialy/bezpieczenstwo/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-

informacji-szbi/wzory-dokumentow-szbi , poz. nr 7
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Zalacznik nr 3 do Umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych
przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych - Ibh-105
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Zatacznik nr 4 do Umowy

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI
DOKUMENT GWARANCYJNY

sporzadzone w dniu

dotyczace robé6t wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia , odebranych na
podstawie protokotu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy:

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z niniejszego dokumentu gwarancyjnego
realizuje Zaktad Linii Kolejowychw ...................

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materiaty i zamontowane urzgdzenia, w oparciu o przepisy
art. 353! kodeksu cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na
nastepujgcych warunkach:

1. Przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokotu odbioru
korncowego nr.................. Z dnia , wykonany w ramach Umowy Nr
zdnia ............. (dalej: Umowa).

2. Okres gwarancji
Okres gwaranc;ji liczy sie od dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Gwarancja zostaje udzielona na okres

3. Wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy (gwaranta)
Gwaranciji nie podlegaja:

- wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita wyzsza
rozumiana jako wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:

a) na ktérg Strona nie ma wptywu oraz

b) ktdrej Strona nie mogta unikngc¢ i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci oraz
c) ktorej, gdyby wystgpita, Strona nie mogtaby unikna¢ lub przezwyciezy¢ oraz

d) ktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Strony,

- obnizenie parametréw Przedmiotu Umowy, powstate na skutek normalnego zuzycia,

- wady lub usterki materiatbw Ilub urzadzen, jezeli zostaly one dostarczone przez
Zamawiajgcego,

- wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstate z winy uzytkownika, w szczegdlnosci na skutek
nieprawidtowego uzytkowania.

4. Wezwanie do usunigcia wad lub usterek i tryb usuwania wad lub usterek
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W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub usterki przedmiotu Umowy w okresie niniejszej
gwarancji Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z
ponizszymi postanowieniami.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia na pismie, faxem lub drogg elektroniczng
Wykonawcy o ujawnieniu wady lub usterki niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o jej ujawnieniu.
W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wady lub usterki.

Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone roboty, chyba Ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad lub usterek
fizycznych na wtasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 5 ponizej, chyba ze:

- Zamawiajgcy i Wykonawca w protokole dotyczacym stwierdzenia wady lub usterki ustalg inny
termin usuniecia wady lub usterki,

- ujawniona wada lub usterka moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem szkody dla Zamawiajgcego lub osdéb trzecich,
przerwy lub ograniczenia w ruchu pociggéw lub bedg miaty miejsce inne przypadki
niecierpigce zwioki - wéwczas Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do:

a) usuniecia wady lub usterki we wtasnym zakresie lub
b) do zlecenia jej usuniecia innemu podmiotowi,

- a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktérym mowa w § 6 Umowy lub Zgdajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.
W przypadku gdy koszty usuniecia wady lub usterki przewyzszaé bedg kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do
zgdania zwrotu poniesionych kosztow, w czesci w jakiej nie zostaly one pokryte z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

c) zadania od Wykonawcy przystgpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki
niezwtocznie, lecz nie podzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania
zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub usterki oraz usungé¢ wade lub
usterke w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej jednak niz w ciggu ___
dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub
usterki.

5. Zakres swiadczen gwarancyjnych
Zakres swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

- nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajgca na przywroceniu przedmiotowi Umowy (w tym
czesci, urzadzeniu lub materiatowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub
usterki lub od dnia sporzadzenia protokotu przegladu gwarancyjnego, z nastepujgcym
zastrzezeniem: jesli wada dotyczy urzadzen srk, to powyzszy termin wynosi 24 godziny;

- nieodptatng wymiane wadliwego elementu przedmiotu Umowy (czesci, urzgadzenia lub
podzespotu)
na wolny od wad lub usterek - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia sporzgdzenia protokotu przegladu
gwarancyjnego, z nastepujgcym zastrzezeniem: jesli wada dotyczy urzgdzen srk, to powyzszy
termin wynosi 24 godziny;

- nieodptatng naprawe Ilub wymiane wadliwego elementu przedmiotu Umowy (czesci,
urzgdzenia lub podzespotu), dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, w przypadku gdy wada
lub usterka zostata spowodowana ujawniong wadg lub usterkg innego elementu przedmiotu
Umowy (czesci, urzgdzenia lub podzespotu) o dluzszym okresie gwaranc;ji - w terminie 2 dni
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od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia
sporzadzenia protokotu przeglagdu gwarancyjnego®.

Wybor $wiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba Ze z wilasciwosci
lub rodzaju wady lub usterki wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytgcznie poprzez realizacje tylko
jednego z wyzej wymienionych swiadczen gwarancyjnych.

Usuniecie wady lub usterki przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie danej wady Ilub usterki przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow wynikajgcych z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokonat
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w zwigzku
Z usuwaniem wady lub usterki.

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce
z rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg postanowienia
Umowy Nr z dnia oraz przepisy kodeksu cywilnego.

za Wykonawce
(gwaranta):

(imie, nazwisko, podpis)

za Zamawiajacego
(przyjmujacego warunki gwarancji):

(imie, nazwisko, podpis)

(imie, nazwisko, podpis)

(*) - niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 5 do Umowy

WZOR PROTOKOLU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

dla zadania:
Nazwa zadania

Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowosé.

Zleceniodaweca: Zamawiajacy:
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
oraz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Wykonawca:
Nazwaly Wykonawcy/éw
Adres/y Wykonawcy/ow

Podstawa wykonania robét: Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r.

Komisja zostata zwotana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region
................... pismem nr numer pisma z dnia dd.mm.rrrr r.
Sktad Komisji:

1. Przedstawiciele Zleceniodawey Zamawiajgcego
Gmina Wrzesnia — Referat Inwestycyjny
a. Imie Nazwisko — Stanowisko
b. jw.
(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region ................... ):
c. Imie Nazwisko — Stanowisko
d. Jw.
2. Przedstawiciele Uzytkownika (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaklad Linii Kolejowych w
Miejscowos¢):
a. Imie Nazwisko — Stanowisko
b. Jw.
3. Przedstawiciele Wykonawcy:
a. Imie Nazwisko — Stanowisko
b. Jw.
4. Inni uczestnicy:

a. Zgodnie z listg obecnosci — Zatgcznik nr 1A.
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Ustalenia:

1.
2.

10.
11.

Komisja zapoznata sie z zakresem robét i dokonata wizji lokalnej w terenie.

Zadanie bedzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowe Numer Pozwolenia na Budowe
wydane przez Organ Wydajgcy dnia dd.mm.rrrr r.; znak: znak Pozwolenia na Budowe./Zadanie bedzie
realizowane w oparciu o skutecznet zgtoszenie wykonania rob6t budowlanych: numer i data zgtoszenia
wykonania robét budowlanych./Zadanie bedzie realizowane w oparciu o zapisy umowy bez obowigzku

uzyskania pozwolenia na budowe bgdz zgtoszenia wykonania robo6t budowlanych.?

Dnia dd.mm.rrrr r. przekazuje sie Wykonawcy teren budowy dla wykonania robét budowlanych

zawartych w umowie nr numer umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren budowy.
Roboty budowlane bedg prowadzone na dziatkach ewidencyjnyché.
o Lista dziatek ewidencyjnych

Roboty prowadzone w poblizu czynnych toréw winny by¢é wykonywane w mys$l przepiséw
bezpieczenstwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociggéw w uzgodnieniu z zainteresowanymi
jednostkami stuzb kolejowych PKP oraz na podstawie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu

podczas wykonywanych robaét.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywajgcy na terenie budowy muszg mie¢ dowodnie przekazane
informacje o zagrozeniach z tytutu pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Miejscowosc/Sekcje Eksploatacji w Miejscowosé* w zakresie przepisow BHP z
uwzglednieniem zapisd6w wynikajgcych z Instrukcji Ibh-105. Wykonawca zostat poinformowany o
istniejgcych zagrozeniach zwigzanych z rodzajem wykonywanych robdt, ktére mogg skutkowacd

bezposrednim zagrozeniem dla bezpieczehstwa.

Za organizacje terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robét zgodnie z odpowiednimi zasadami,
a takze za ochrone p.poz. i ogdiny dozdér (ochrone) terenu budowy odpowiedzialny jest Kierownik

budowy z ramienia Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscie i dojazd do urzadzen i obiektéw kolejowych stuzbom
PKP w celu zapewnienia prawidtowej eksploataciji linii kolejowej. W przypadku uszkodzenia drég i dojsé
Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznego wykonania naprawy wtasnym staraniem i na wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ uzytkownikom dojazd do posesji sgsiednich.

W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych, tj. do czasu spisania protokotu koncowego

wykonania zadania, Wykonawca bedzie stosowat sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony

Srodowiska.

1

Uptynegto co najmniej 30 dni od daty zgloszenia i Wlasciwy Organ nie wnidst w tym czasie sprzeciwu

tzw. milczaca zgoda. Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgloszenia.

2

3
4

Niepotrzebne usunaé
Opcjonalnie
Niepotrzebne usunaé
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12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Koordynator ds. bezpieczehstwa i higieny pracy: Imie Nazwisko, tel. numer tel.
Nadzér autorski: Imie Nazwisko, specjalnos¢/branza, tel. numer tel.
Osoby petnigce funkcje techniczne na budowie:
e Kierownik budowy: Imie Nazwisko, tel. numer tel.
e  Funkcja: jw.
Inspektorzy nadzoru:
e Inspektor nadzoru w specjalnosci nazwa specjalnosci: Imie Nazwisko, tel. numer tel.
e Funkcja: jw.

Komisyjne sporzadzenie ,Protokotu wstepnej kwalifikacji materiatow przewidzianych do pozyskania w
ramach prowadzonych ustug i robot” (Zatgcznik nr 2 do Instrukcji
Im-3) odbylo sie na podstawie dziatania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu budowy i

rozpoczeciem robot Protokotem/aminr .......................... spisanym/iw dniu ...
Dodatkowe uwagi Komisji*:

e Wskazano dojazd do terenu budowy.

e Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym sg przygotowane do prowadzenia ruchu.

e Przyjeto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania robét przy pracach w poblizu czynnych

toréw kolejowych.

e Przedstawiciel Zleceniodawcy oraz Wykonawcy majg obowigzek uczestniczenia w Komisjach

sporzadzania Regulaminéw tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych robét.

e W przypadku koniecznosci wykonania robo6t budowlanych wynikajacych z innych inwestycji niz
ta, dla ktorej teren budowy zostaje przekazany niniejszym Protokotem, teren budowy zostanie
udostepniony na warunkach uzgodnionych z Wykonawcg przy udziale, Zamawiajgcego i

Uzytkownika.
e Dodatkowe uwagi Komisji
Uwagi Wykonawcy:
e Uwagi Wykonawcy
Uwagi Innych Uczestnikéw

e Uwagi Innych Uczestnikow

Na tym protokét zakonczono i po odczytaniu podpisano:

Przedstawiciele Zleceniodawcy:

1

W przypadku braku jednoznacznego zapisu w umowie, nalezy niniejsza kwesti¢ doprecyzowa¢ w danym punkcie

protokotu. Nalezy usuna¢ dany punktor jesli wyszczegdlniony zakres nie wystepuje w projekcie.
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Il Przedstawiciele Wykonawcy:

Il. Przedstawiciele Uzytkownika

V. Pozostali Uczestnicy:

Zgodnie z listg obecnosci — Zatgcznik nr 1A.

Zatacznik nr 1A do wzoru protokotu przekazania terenu budowy — lista obecnosci
LISTA OBECNOSCI

Uczestnikoéw spotkania, ktére odbyto sie dnia dd.mm.rrrr r. w sprawie przekazania terenu budowy dla Umowy
nr numer umowy na ,Nazwa umowy”

Jednostka/Firm Nr

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko a telefonu

Podpis

10

11

12

1 Nalezy wypei¢ przez wszystkich uczestnikow spotkania
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Zatacznik nr 6 do Umowy

Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74,
zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o
kapitale zaktadowym w catosci wptaconym: 20.424.936.000,00 zi, (dalej PLK) akceptuje/anuldje
akeeptacje™ przesytania faktur, faktur korygujgcych oraz duplikatow faktur (dalej razem ,faktury”) w
formacie PDF lub XML za posrednictwem poczty elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK o$wiadcza, ze adresem wiasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym celu adres
e-mail: efaktura@plk-sa.pl
2. Woystawca zobowigzuje sie do przesyfania faktur z adresu e-mail:

3. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego oswiadczenia
Wystawcy.

4. E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogg zwierac
innych plikébw oprocz faktury, zwitaszcza obrazéw graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp.
umieszczanych w stopce e-maila.

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do faktury musza
znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar e-maila to 25 MB.

6. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedng fakture. Tytut
wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura nr ...”, ,Faktura korygujaca
nr...”, ,Duplikat faktury nr...”.

7. Faktury nie spetniajgce wymogow opisanych w punktach powyzej bedg uznawane jako
niedostarczone do PLK.

8. PLK zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegdlnych przypadkach
uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajgcymi Wystawcy faktury przestanie lub
PLK odbiér dokumentéw elektronicznych.

9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane bedg na adres:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa z dopiskiem FAKTURA.

10. Za date dostarczenia faktury do PLK przez Wystawce faktury dokumentéw uznaje sie date
otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK adres e-mailowy.

Strona 84 z 89


mailto:efaktura@plk-sa.pl

Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t w ramach zadania pn.: ,Budowa dwdch wiaduktéw
kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzeéni w zamian za likwidacje dwoéch przejazdéw kolejowo-
drogowych kat. A” w ramach projektu POIIS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z
drogami — etap III” wspétfinansowanego w ramach POIIS 2014-2020

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK i
Wystawca faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentow jest pierwszy dzien
roboczy przypadajgcy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest automatycznie
wygenerowana wiadomos¢ pocztowa przestana na adres e-mailowy wskazany przez Wystawce
faktur.

Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych Oswiadczenia sa:

Ze strony PLK: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

Elektroniczne przesytanie faktur do PLK zaczyna obowigzywa¢ od nastepnego dnia roboczego
liczonego od dnia podpisania niniejszego Oswiadczenia.

Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze Stron, w
nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur drogg elektroniczng,
poczawszy od dnia nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia wycofujgcego zgode.

PLK Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli¢
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kolejowych z drogami — etap II” wspéffinansowanego w ramach POIIS 2014-2020

Zatacznik nr 7 do Umowy

LISTA PODWYKONAWCOW

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robét budowlanych

Data przediozenia Data Termin Zakres Aneksy
Data Data zgloszenia | poswiadczonejza | akceptacji Wartosé wykonywanych
Nazwa przedtozenia zastrzezen do zgodnos¢ z umowy umowy Rozpoczecia |Zakonczenia roboét
projektu umowy umowy oryginatem Kopii (netto) robét robét
umowy
Zgtoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) ustug oraz dostaw
Data przedtozenia Termin Zakres Aneksy
poswiadczonej za | Data zgloszenia - wykonywanych
L Nazwa zgodnosé z zastrzezen do Wartosc umowy i A i ustug/dostaw
p. g . (netto) Rozpoczecia Zakonczenia g
oryginatem kopii umowy ustug/dostaw | ustug/dostaw
umowy
1.
2.

Przedmiotowe zamoéwienie bedzie realizowane w ramach projektu POIiS 5.1-35 , Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami — Etap III”, ktory
ubiega si¢ o wspotfinansowanie przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
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Zatacznik nr 8 do Umowy — wzér oswiadczenia autora dokumentaciji

OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oswiadczaml/y, iz:

1) dziatajgc na zlecenie Wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) wykonatem/wykonalismy utwér/utwory dla zaméwienia pod nazwag ,,..... ,

2)
3)

obejmujacy ...

jestem/jestesmy autorem/autorami utworu/utworéw i przystugujg mi/nam autorskie prawa osobiste do utworu/utworéw.

na podstawie umowy z dnia ..... z Wykonawcg zostaty bezwarunkowo i na wytgcznosc¢ przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie

prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w zakresie okreslonym w § 7 Umowy Nr ...... zdn. ... (dalej jako ,Umowa”) na nastepujgcych

polach eksploataciji:

a) uzytkowania utwordéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z
realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetyczne;j,
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg
i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jaka-
kolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomu-
nikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

f)  wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i)  wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

j)  wprowadzania zmian, skrotow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
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[) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
m) najem,

n) dzierzawa,

0) udzielanie licencji na wykorzystanie,

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestyciji,

q) publikowanie czesci lub catosci.

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w
szczegolnosci poprzez zezwolenie Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utworéw oraz
ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami, w szczegoélnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach
nastepujg na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasad-
nione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter inwestycji, Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski
moga zostaé powierzone przez Wykonawcy lub dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utworéw praw do korzystania z osobistych
praw autorskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzujemy sie do niewykonywania przystugujgcych mi/nam osobistych praw autorskich do
przekazanych utworéw przez okres 10 lat od dnia odbioru utwordéw na podstawie Umowy. Upowazniamy przy tym Wykonawce do dzia-
tania w naszym imieniu Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci utworéw, poprzez wprowadzanie do nich
Zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

(data, podpis)

Strona 88 z 89



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robét w ramach zadania pn.: ( nazwa projektu)

Zatacznik nr 9 do Umowy — wzoér oswiadczen Wykonawcy

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7

Autor/Autorzy przeniesli na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do utworu oraz prawa zalezne do tego/tych utworow;

dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w dniu[__] o nr| |, zZwanej
dalej ,Umow3g”;

jest wylgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych do utworu oraz praw zaleznych do utworu/utworoéw;

do dnia przekazania utworu/utworow Zamawiajgcemu, nie przeniést ani nie zobowigzat sie do przeniesienia autorskich praw majgtkowych
lub praw zaleznych do utworu/utworéw na inny podmiot anizeli na Zamawiajgcego;

Umowa nie narusza jakichkolwiek praw osob trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia:
a) jakiejkolwiek umowy, ktorg Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sg zwigzany/zwigzani,
b) jakiegokolwiek orzeczenia sgdu lub organu,
c) jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.

autorskie prawa majagtkowe lub prawa zalezne do utworu/utwordéw nie sg w catosci lub w czesci przedmiotem zadnych roszczeh lub innych
obcigzen na rzecz oséb trzecich z jakiegokolwiek tytutu;

upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian utworu/utworéw sporzgdzonego/sporzgdzonych
w ramach Umowy.

(data, podpis)
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