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! Wszyscy uczestnicy postepowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej réwnowartosci 5.350.000 euro na budowe dwéch wiaduktéow kolejowych /
tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzesni w zamian za likwidacje dwoch przejazdow kolejowo-drogowych kat. A
w ramach projektu POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami — etap III”

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) oraz Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ) informuje,

ze w niniejszym postepowaniu wniesiono nastepujgce pytania:

Pytanie 1

Prosimy o przedstawienie parametrow wytrzymatosciowych i p.poz. oktadzin Scian szczelinowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz parametry oktadzin $cian szczelinowych winny charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi parametrami:
Zamawiajacy informuje, iz parametry okfadzin Scian szczelinowych w postaci ptyt widkno-cementowych winny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

- wytrzymatos$¢: min Klasa 4 wg PN-EN 12467

- reakcja na ogien: min. A2 s1d0 wg PN-EN 13501-1

- trwatosc¢ - wg PN-EN 12467 Kategoria A

- nieprzepuszczalnos¢ wody - wg PN-EN 12467

- odpornos¢ na zamrazanie — rozmrazanie - wg PN-EN 12467

Pytanie 2

Wykonawca zwraca sie z prosbg o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy dopuszcza powstawanie rys na powierzchniach
betonowych, czy nie (Tom llla, Branza mostowa. Obiekty inzynierskie — wiadukty kolejowe Opis techniczny pkt. 9.9 Uwagi
Kohcowe: ,Za prawidiowe wykonanie robdt zelbetowych (brak powstania rys i peknie¢ skurczowych) odpowiada
Wykonawca.”)

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz elementy zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami
przewidzianymi dla tego typu konstrukcji z uwzglednieniem odpowiedniego rezimu dotyczgcego pielegnacji swiezego
betonu. Zamawiajacy nie dopuszcza powstawania rys oraz peknie¢ skurczowych na powierzchni betonu.
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Pytanie 3

Dot. poz. 35 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i plyta denna: Prosimy o wskazanie miejsca ulozenia izolacji poziomej z papy
w ilosci 1445,1m2, wg Wykonawcy w pozycji powinna by¢ znacznie mniejsza ilos¢ w/w izolaciji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wskazana pozycja dotyczy utozenia izolacji od strony gruntu dla projektowanych gzymséw $cian
szczelinowych z dodatkowym doszczelnieniem styku gzymsu ze scianami szczelinowymi. Przedmiar robdt pozostaje bez

zmian. Wobec kosztorysowego rozliczenia inwestycji Zamawiajgcy zaptaci za faktycznie wykonany zakres prac.

Pytanie 4

Prosimy o wykreslenie z tresci Dokumentacji Projektowej, w tym z punktu 2.2.3 SST D 02.03.01 wymagan dotyczgcych:
sztywnosci radialnej przy odksztatceniu 0,5% ; wspotczynnika izotropii sztywnosci, rozmiar szescioboku, sposobu produkgiji
(opis ksztattu oczek), geosyntetyku przeznaczonego do wbudowania wedtug punktu 2.2.3 SST 02.03.01. Zgodnie z PN-EN
13249 nie sg to parametry istotne funkcjonalnie, producenci nie majg obowigzku ich badania i publikowania, sg badane
i publikowane tylko przez nielicznych dostawcéw/producentéw i jako takie nie mogag by¢ uzywane jako kryterium w opisie
przedmiotu zamdwienia publicznego. Zaréwno sposob produkcji jak i zwigzany z nim ksztatt oczek jako parametry nie
wymienione w PN-EN 13249 oraz PN-EN 13251 najprawdopodobniej sg przedmiotem ochrony patentowe;j i jako takie nie
mogg stanowic kryterium opisu przedmiotu zamodwienia publicznego ,nie sg parametrami istotnymi funkcjonalnie, mozliwe
jest uzyskanie takiego samego efektu wzmocnienia stosujgc geosyntetyki produkownane w inny sposob, o innym ksztatcie
oczek. Przy doborze kryteriéw opisu przedmiotu zamoéwienia publicznego nalezy kierowa¢ sie tablicg 1 ww normy. Zgodnie
z Art. 29 PZP do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy opisanie przedmiotu zamoéwienia parametrami istotnymi funkcjonalnie
i w sposob zapewniajgcy zachowanie zasady wolnej konkurencji i swobodnego dostepu do rynku. Zamawiajacy, opisujgc
przedmiot zaméwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, musi kierowac sie zasadami okreslonymi
przez przepisy prawa. Fundamentalne znaczenie w tym zakresie ma art. 29 Ustawy Pzp Zakaz zawarty w ust. 2 art. 29
Ustawy Pzp wyraza sie w tym, iz ustawodawca nakazuje Zamawiajgcemu dopuszczenie konkurencji pomiedzy
Wykonawcami/ Dostawcami mogacymi spetni¢ postawione wymogi odnosnie przedmiotu zaméwienia bez ograniczenia
dostepu do zamowienia. Uzycie przez Zamawiajgcego przy opisie przedmiotu zaméwienia opisdw, oznaczen (np. sposobu
produkgciji, ksztaltu, sposobu fgczenia elementéw) czy parametrow wskazujgcych na konkretnego producenta, co ma
miejsce w niniejszym postepowaniu, narusza zasady obiektywizmu i réwnego traktowania wszystkich podmiotow
ubiegajgcych sie o zamdwienie. Zamawiajgcy winien zatem unika¢ tego rodzaju sformutowan lub oznaczen parametrow czy
tez cech, ktére wskazujg na konkretny produkt. Warto tez podkresli¢, ze dokonywanie opisu przedmiotu zaméwienia przez
wskazanie rygorystycznych wymagan, nieuzasadnionych potrzebami Zamawiajgcego, bedzie uprawdopodobniato
naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Natomiast przepis art. 29 ust. 2 Pzp zakazuje dokonywania opisu przedmiotu
zamowienia nie tylko takiego, ktéry utrudnia uczciwg konkurencje wskazujgc na konkretny produkt, ale i w sposéb, ktéry
potencjalnie mogtby wptynaé na konkurencje na rynku. Zakaz ten nie wprowadza koniecznosci nabycia przez
Zamawiajgcego robot budowlanych, ktére nie odpowiadajg jego potrzebom, zaréwno co do jakosci, funkcjonalnosci czy
wymaganych parametréw technicznych, a jedynie nakazuje dopus$ci¢ konkurencje, bez ograniczania dostepu do
zamowienia. W tym przypadku wyrazem potrzeb Zamawiajgcego sg podane parametry wytrzymatosciowe. Bardzo istotng
czynnoscig Zamawiajgcego jest dokonanie opisu przedmiotu zamowienia przez wskazanie tych cech technicznych
i jakosciowych, ktére majg dla realizowanego zadania kluczowe znaczenie, z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie, lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy, zgodnie z art. 30 ust. 1 Pzp. Dodatkowym czynnikiem wskazujgcym na prébe ograniczenia konkurencji, poprzez
opisanie specyficznych dla ograniczonej liczny dostawcow jest zamieszczenie w punkcie 10.2 SST 02.03.01 ¢ w liscie
dokumentéw przywotanych zapiséw: ,Aprobata techniczna dla geosyntetykow” oraz ,Materiaty informacyjnych Producenta

geosyntetyku”.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy rezygnuje z wymagan dotyczgcych: sztywnosci radialnej przy odksztatceniu 0,5% ; wspotczynnika izotropii,

sztywno$ci, rozmiaru szescioboku, sposobu produkcji. Pozostate parametry geosiatek pozostajg bez zmian.

Pytanie 5

Prosimy o podanie wymagan, wraz z tolerancjami, dla istotnych funkcjonalnie, wedlug PN-EN 13249 oraz PN-EN 13251,
parametrow geosiatki wymienionej w punkcie 2.2.3 SST D - 02.03.01 tzn. wytrzymatosci na rozcigganie i wydtuzenia przy
maksymalnym obcigzeniu. Parametry podane w punkcie 2.2.3 SST 02.03.01 sg badane i publikowane tylko przez
nielicznych dostawcow/producentéw i jako takie nie mogg by¢é uzywane jako kryterium w opisie przedmiotu zamdwienia
publicznego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ geosiatke z widkien szklanych (poliestrowych) lub inna o podobnych
parametrach technicznych.

Istotne wymagania techniczne:

-wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zerwaniu — min. 100 KN/m (+ 10%),

-wydtuzenie przy zerwaniu — do 10% (+ 10%).

Zamawiajgcy rezygnuje z wymagan dotyczgcych: sztywnosci radialnej przy odksztatceniu 0,5% ; wspotczynnika izotropii,

sztywnosci, rozmiaru szescioboku, sposobu produkcji. Pozostate parametry geosiatek pozostajg bez zmian.

Pytanie 6

Dotyczy przebudowy sieci teletechnicznych Telkol Sp. z 0.0. Brak w dokumentac;ji przetargowej projektu wykonawczego dla
przebudowy kabli Telkol Sp. Z 0.0, o ktérym mowa w pkt nr 3 projektu wykonawczego dla przebudowy sieci
teletechnicznych. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o projekt wykonawczy dla przebudowy kabli Telkol Sp.
Z o.0. Zwracamy réwniez uwage, ze przebudowa sieci Telkol Sp. Z 0.0. musi odbywa¢ sie dwuetapowo a w zwigzku z tym
w projekcie powinny znalez¢ sie uzgodnione rozwigzania dla tymczasowego podwieszenia kabli Telkol (konstrukcja dla
tymczasowego podwieszenia kabli w postaci przewieszki z szyny larssena zostata wrysowana na planie sytuacyjnym PW
TOM 11 TEL) Prosimy réwniez o uzupetnienie kosztorysow o pozycje dla robot zwigzanych z tymczasowym podwieszeniem
kabli.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnien doszczegodtowienie przebudowy kolizji w postaci projektu wykonawczego
dotyczgcego przebudowy sieci Telkol. Wykona¢ zgodnie z przyjetg technologig robot — uznaje sie, ze wszelkie koszty zwig-
zane z ewentualnymi kosztami tymczasowego podwieszenia kabli nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione

w cenie kontraktowe;j.

Pytanie 7

Dotyczy instalacji uszynienia. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o szczegdly wykonania potgczen
elektrycznych elementéw wiaduktow odseparowanych galwanicznie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze instalacje wykonaé¢ zgodnie z projektem uszynienia wiaduktow. Wszystkie elementy wiaduktu
potgczy¢ ze sobg za pomocg np. bednarki FeZn 30x4 lub przewodu ALYd 750V, 1 x 120 mm2 tworzac jeden ukfad
nieodseparowany galwanicznie. Stosowac potaczenia spawane lub skrecane. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej i STWIORB nie podlegaja odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie
kontraktowej. Uszynienie powinno by¢ wykonane zgodnie z Wytycznymi projektowania i warunkami odbioru sieci trakcyjnej
z uwzglednieniem standardéw i wymogow dla linii interoperacyjnych let — 107.
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Pytanie 8

Dotyczy przejscia projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez $ciany oporowe. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji
przetargowej o rozwigzania techniczne wykonania i uszczelnienia przepustéw dla projektowanych sieci (sanitarnych,
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych)

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w dokumentacji SMP Projektanci rozwigzanie znajduje sie w projekcie wykonawczym na rysunku

nr 8.

Pytanie 9

Dotyczy projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i telekomunikacyjnej (WSS i OPL) na odcinku od km
0+000 do km 0+110 po stronie zjazdu do Zeppelin. Projektowane nowe trasy dla w/w sieci przecinajg konstrukcje zjazdu do
Zeppelin (wanna WN-1). Zgodnie z rysunkiem nr 4.1 Widok ogdlny wanny zelbetowej WN-1 projektowane sieci majg by¢
utozone na rzednej okoto +102,10 czyli okoto 4m ponizej poziomu gruntu otaczajgcego wanne WN-1. Glebokos¢ te sg
nienormatywne i wymagajg akceptacji wiascicieli sieci. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o uzgodnione
szczegoly techniczne przejscia sieci przez Wanne WN-1 wraz z podaniem technologii wykonania. W przypadku sieci
telekomunikacyjnej OPL zwracamy uwage ze bezposrednio przy $cianach wanny zaprojektowano studnie
telekomunikacyjne (w odlegtosci okoto 5m).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnien doszczegotowienie przebudowy kolizji w postaci projektu wykonawczego
dotyczacego przebudowy sieci Telkol. Wykonaé zgodnie z przyjetg technologig roboét — uznaje sie, ze wszelkie koszty zwig-
zane z ewentualnymi kosztami tymczasowego podwieszenia kabli nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione

w cenie kontraktowe;j.

Pytanie 10

Dotyczy projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i telekomunikacyjnej (WSS i OPL) na odcinku od km
0+000 do km 0+110 po stronie zjazdu do Zeppelin. Z uwagi na technologie wykonywania $cian oporowych w pierwszej
kolejnosci nalezy wykonaé Sciany szczelinowe a nastepnie Wanne WN-1. W zwigzku z tym przed wykonywaniem $cian
szczelinowych nalezy przebudowac w/w sieci ktére w wyniku przebudowy beda kolidowa¢ z robotami przy wykonywaniu
wanny WN-1. Sytuacja ta wymusza (na czas budowy Scian szczelnych oraz wanny WN-1) wykonywanie uktadu
tymczasowego dla sieci elektroenergetycznej SN oraz sieci telekomunikacyjnej WSS i OPL. Prosimy o uzupetnienie
dokumentaciji przetargowej o uzgodniony projekt tymczasowej przebudowy w/w sieci z uwzglednieniem robét zwigzanych
z budowg drogi tymczasowej. Prosimy rowniez o uwzglednienie tych robot w kosztorysach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz prace nalezy wykonaé zgodnie z przyjetg technologig robét — uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z ewentualnymi kosztami tymczasowego podwieszenia kabli nie podlegajg odrebnej zaptacie i beda

uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Pytanie 11

Zgodnie z Projektem Wykonawczym PW TOM6 Woda nalezy utozy¢ rure ostonowg (w tym odcinki utozone przewiertem) na
tacznej dlugosci 79,5m. Prosimy o korekte ilosci w przedmiarze - Ill 5 formularza ofertowego (zgodnie z poz. 16 rura
ostonowa przewidziana jest na odcinku 478m).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy utozyé rure ostonowg na dt. tacznej razem z przewiertem 79,5 m. Wobec powyzszego

modyfikuje sie poz. 16 przedmiaru roboét ,,Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowej” do ilosci 79,5 m.
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Pytanie 12

Wnosze o korekte w par. 29a ust. 13 projektu Umowy, gdzie zapis odwotuje do terminu okre$lonego w par. 1 ust. 6 pkt. 1
Umowy, natomiast Umowa nie zawiera takiej jednostki redakcyjnej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje § 29a ust. 13 projektu umowy poprzez poprawienie odniesienia zawartego niniejszym ustepie
z § 1 ust. 6 pkt 1 na § 1 ust. 7. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 13

Moje pytania do projektu ktory przygotowany jest fachowo, nie doczytatem sig co do: -podtoza pod stupy jakie zastosowac
Panele prefabrykaty do stupéw elektrycznych jakie zastosowac iniekcji workowa pale dtugosci do bezpieczenstwa. Czy
obliczenia jakie wykonano majg zastosowanie co do zamiennikow $wiatta sodowego do opraw Led i przepisow wytycznych
dyrektyw Unijnych minimalnych powyzej 110 lumendw 1W poniewaz opis jest nie jasny dodatkowo brak podania minimalnej
Srednicy wysiegnikéw i mocowan na lampie. a bardzo wazny.

Odpowiedz:

Stosowa¢ fundamenty jednoczesciowe dostarczone w komplecie przez producenta latarni a w konstrukcji wiaduktéw
latarnie mocowac¢ za pomocg kotew. Wymiary wysiegnikdéw sg wskazane w p.6 opisu technicznego. Obliczenia parametrow

oswietlenia dotyczg oprawy w technologii LED i sg zgodne z przepisami.

Pytanie 14
Dot. robét dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.., Likwidacja przejazdéw. Wykonawca prosi o dostosowanie przedmiarow

robot do zatgczonego w odpowiedziach Suplementu-zmiana do projektu wykonawczego o zawarty opis robot:

Zakres robdt likwidacja przejazdu linii 808

- demontai plyt przejazdowych typu Mirostaw Ujski — kazdy tor 15 kompletéw phyt — catosé 30 kompletéw
= 30 wew. + 60 zew. z wywozem do Gniezna na plac skladowy

- demontaz krawginikdw 5x4=20mb z wywozem do Gniezna na plac skladowy kraweinikéw nieuszkodzonych
i utylizacjg pozostatych materiatow z rozbidrki.

- mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej z utylizacjq materiatu z rozbiérki — ok, 100m’.

- montaz wygrodzenia barierki typu ,U” po 10mb z kazdej strony linii kolejowej,

- odtworzenie rowdw odwadniajgcych 12mb x 2

Zakres robét likwidacja przejazdu linii 281

- demontaz plyt przejazdowych typu CBP. z wywozem do Gniezna na plac sktadowy 2 tory po 3 komplety
- mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej z utylizacja materiatu z rpzbidrki — ok, 100m’.

- montai wygrodzenia barierki typu ,U" po 10mb z kazdej strony linii kolejowej,

- odtworzenie rowow odwadniajgcych 12mb x 2

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmodyfikowat przedmiar robét dotyczacy likwidacji obu przejazdéw kolejowych.

Pytanie 15
Kosztorys nr: 344-006-008 "Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego. Budowa zasilania pompowni (Il 7 formularza

ofertowego)" poz. nr 38 - Montaz agregatu pradotwoérczego wolnostojgcego wraz z okablowaniem i uruchomieniem - 1 szt.
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Prosimy o zalgczenie dokumentacji projektowej czesci elektrycznej z doborem agregatu, parametrami technicznymi,
schematem ideowym oraz sposobem przytgczenia do sieci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zasilanie gtdéwnej szafy sterowniczej pompowni wykona¢ kablem YAKY 4x35mm. Pozostate
potgczenia pomiedzy gtowng szafg sterownicza, posrednig szafg sterowniczg oraz agregatem wykona¢ zgodnie ze
schematem (wytycznymi) producenta pompowni. Szafy sterownicze, agregat oraz okablowanie powinien dostarczy¢ jeden
producent jako komplet. Zamawiajacy przekazuje wytyczne dla agregatu prgdotwérczego:
Parametry silnika i zabezpieczenia:

- Silnik wysokoprezny, 4-suwowy

- Moc znamionowa silnika - 38 kW / 50 KM

- Chtodzony cieczg (Chtodnica)

- Rodzaj paliwa - Diesel (EN 590)

- Pompa wtryskowa

- Rozrzad zaworowy napedzany kotem zebatym

- Silnik z pompg olejowg (wymuszone smarowanie)

- Spalanie na poziomie 8l/h - 100% mocy, 5.0l/h - 50% mocy. (< 230 g/kWh)

- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chtodzacej

- Rozrusznik elektryczny o mocy 1800W

- Pomiar obcigzenia oraz napiecia na kazdej fazie

- Czujnik poziomu oleju, cisnienia oleju, temperatury wody

- Pomiar poziomu paliwa, napiecia akumulatora, licznik motogodzin

- Mozliwos¢ monitoringu stanéw pracy agregatu poprzez GSM

- Funkcja zaptonu samoczynnego

- Ladowanie akumulatoréw w czasie postoju - TAK

- Automatyczny system zabepieczajgcy agregat (asymetria, napiecie, przecigzenie)
Parametry pradnicy:

- Moc maksymalna - 34 kW (41kVA)

- Moc znamionowa P.R.P. - 30 kW (36kVA)

- Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [KVA] - 36kVA

- Sprawnos¢ pradnicy [%] - 86%

- Nominalny prad 43.5A/ 1 faze

- Poziom stabilizacji napiecia [%] - +/- 1

- Uzwojenia wykonane z miedzi

- Synchroniczna bezszczotkowa, 50Hz

- Odksztatcenia harmoniczne pradu THD [%] < 3,0

- Reaktancja X"d [%] 11,0

- Napiecie 400V

- Zabezpieczenie ABB C50 (DZ47-60)

- Ochrona [IP] i klasa izolacji - 23 H

Parametry obudowy:

- Wymiary: do uzgodnienia z Zmawiajgcym

- Stalowa wyciszona konstrukcja (75dB)

- Zbiornik paliwa o pojemnosci 105 litréw

- Platforma absorbujgca drgania
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Pytanie 16

W dokumentacji projektowej nie zostat okreslony typ grodzic stalowych do wykonania $cianek szczelnych — Wykonawca
zwraca sie z prosbg o wskazanie jakiego profilu grodzic stalowych nalezy uzy¢ lub o podanie wskaznika Wx. Ponadto
Wykonawca zwraca sie z prosbg o wskazanie doktadnej lokalizacji i ilosci $cianek szczelnych, ktére nalezy wykonac
w ramach projektu Scian szczelinowych (w kosztorysie ofertowym dot. $cian szczelinowych zawarte jest 120,0 m Scianki
szczelnej, co wydaje sie nie znajdowac potwierdzenia w dokumentacji projektowej).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze usytuowanie tymczasowych scianek szczelnych stalowych pokazane zostato m.in. na rys. 4.1.
(Tom Illa — Branza mostowa. Obiekty inzynierskie — wiadukty kolejowe) opracowanym przez firme SMP Projektanci oraz na
rysunku nr 02_00 (Mury oporowe w technologii $cian szczelinowych. Branza konstrukcyjna) opracowanym przez firme GT
Projekt. Nalezy przyja¢ parametr $cianek szczelnych min. Wx= 1560cm3/m — docelowo wg. projektu technologicznego
Wykonawcy.

Pytanie 17

Zgodnie z pkt 5.2.3.3. Opisu technicznego projektu wykonawczego wiaduktéw, zabezpieczenie szczeliny dylatacyjne;j
podtuznej pomiedzy poszczegdlnymi czesciami ustroju nosnego zaprojektowano w postaci blokowego urzgdzenia
dylatacyjnego. Rozwigzanie takie nie jest uwzglednione na rysunkach, jak réwniez kosztorys ofertowy nie zawiera
stosownej pozycji. Wykonawca prosi o wyjasnienie rozbieznosci oraz o przekazanie rysunku szczegétu rozwigzania styku
pomiedzy poszczegolnymi czesciami ustroju nosnego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w pozycji nr 38 kosztorysu ,Branza mostowa - wiadukty” ( 100% PKP) nalezy przyja¢ dodatkowg
wartos¢ obmiaru: 2 x 19,0m=38,0m (w sumie 69,1m) wg zatgczonego rysunku — szczegotu dylatacji podtuznej ponizej:

SZCZEGOt DYLATACJ
PODtUZNEJ WIADUKTU

SKALA 1:20

AN
AL ERH
s o —
EOCPCOISOSO ]

1. Zelbetowa konstrukcja ustroju noénego wiaduktu
2. Dwuteownik stalowy ustroju nosnego wiaduktu

4. Mawierzchnia kolejowa ttuczniowa
lzolacja natryskowa MMA.
6. Podtuzna szczelina dylatacyjna wiaduktu.

wn

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



Pytanie 18

Dotyczy odpowiedzi na pytania z 31-05-2021

W zatagczonym do odpowiedzi zmodyfikowanym kosztorysie Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej cze$¢ PKP
(kd PKP) jest

15 D-03.02.01 Przeciski jednostopniowe o diugosci do 20 m rurami o $r. nom. 400 12,00 m

mm w gruntach kat. -1l

Zgodnie z dokumentacjg wykonawcza profil ,pytanie 15 3.6 Profil” jest rura DN560mm. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci
i poprawe opisy pozycji 15.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nalezy zastosowac rure przewiertowg stalowg o $r. Dz 457/10 mm zgodnie z zapisem w opisie
technicznym, na profilu podiuznym btednie podano $rednice tej rury. Zamawiajgcy modyfikuje opis pozycji przedmiarowe;j

poprzez wskazanie wtasciwej srednicy.

Pytanie 19

Dotyczy zdefiniowania Zamawiajgcego jako Zamawiajgcy wspoélny w mys| art. 38 ustawy pzp. W mys$l ztozonych juz pytan
oraz w zwigzku ze zdefiniowaniem Zamawiajgcego jako Zamawiajgcy wspolny, prosze o wskazanie czy Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie funkcji Inzyniera Kontraktu a jezeli tak to czy bedzie to wspdlny dla Zamawiajacych podmiot?
Jezeli nie to prosze w wskazanie zasad wzajemnej komunikacji z Zamawiajgcymi, kto w imieniu Zamawiajgcych bedzie
uprawniony do akceptacji wnioskdw, powiadomien, zgtoszenn Wykonawcy? Ktéry z Zamawiajgcych bedzie uczestniczyt w
negocjacjach, w szczegdélnosci dotyczgcych wzajemnie przenikajgcych sie zakresow Umowy czy zakresu jednego z
Zamawiajgcych, ktéry ma bezposredni wptyw na realizacje catosci Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie powotuje funkcji Inzyniera kontraktu dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Zamawiajgcy informuje , ze wiodacym Zamawiajgcym jest Gmina Wrzes$nia. Korespondencja z Zamawiajgcymi bedzie sie
odbywata zgodnie z SWZ oraz WU (odpowiedz na pytanie 85 i 87 z dnia 16.06.2021 r.), przy zatozeniu, ze wigzgce bedzie

stanowisko wskazane przez Gmine Wrzeénia.

Pytanie 20

Dotyczy zdefiniowania Zamawiajgcego jako Zamawiajgcy wspoélny w mys| art. 38 ustawy pzp. W mys$l ztozonych juz pytan
oraz w zwigzku ze zdefiniowaniem Zamawiajgcego jako Zamawiajgcy wspolny, prosze o wskazanie ktéry z Zamawiajgcych
powotuje Inspektora Nadzoru i czy tg funkcje bedzie petnita jedna osoba w imieniu i na rzecz obu Zamawiajacych. W
przeciwnym wypadku prosze o wskazanie zasad wzajemnej wspotpracy, komunikacji, decyzyjnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wspolnie powotujg inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktorzy bedg petni¢ ta funkcje na rzecz obu
Zamawiajgcych. Ponadto informujemy, Zze wiodgcym Zamawiajgcym jest Gmina Wrzesnia. Korespondencja
z Zamawiajgcymi bedzie sie odbywata zgodnie z SWZ oraz WU (odpowiedz na pytanie 85 i 87 z dnia 16.06.2021 r.), przy

zatozeniu, ze wigzgce bedzie stanowisko wskazane przez Gmine Wrzesnia.

Pytanie 21

Podana w kosztorysie ilo$¢ elementow statej organizacji jest niezgodna z zatgczang dokumentacjg projektowg. Wykonawca
zawraca sie z prosbg o weryfikacje zatgczonego kosztorysu ofertowego oraz wyszczegdlnienie w nim wszystkich
elementéw dotyczgcych SOR ( nie tylko stupkow ale i tarcz dla poszczegdinych znakéw).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ponizej przekazuje zestawienie projektowanego oznakowania.

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



Oznakowanie pionowe

Stupki do znakow drogowych: z rur stalowych o srednicy 76,1 mm 96,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 76,1 mm na wysiegniku 12,000 szt
Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych 103,000 szt
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych drogowskazy tablicowe oraz 8,000 szt
tablice przedrogowskazowe

Przymocowanie niepod$wietlonych tablic prowadzacych, rozdzielajgcych, 32,000 szt
kierujgcych i przeszkodowych

Zamawiajgcy modyfikuje przedmiar 111.2. w pozycjach nr 112, 114, 116.

Pytanie 22

W dokumentacji projektowej dot. SOR tj. w opisie technicznym jest waznos$é projektu do dnia 12.2020 za$ ostateczny
termin wprowadzenia to ,, nie pdzniej niz 20.03.2021”. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zwraca jest z zapytaniem po
czyjej stronie jest przedtuzenie waznosci/ ew zaktualizowanie i ponowne zatwierdzenie dokumentacji projektowej o ktdrej
mowa powyze;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz rozpoczat procedure aktualizacji dokumentacji dotyczacej SOR.

Pytanie 23

Czy jest mozliwa zamiana technologii kotwienia ptyty fundamentowej z pali CFA na mikropale kotwigce, w zwigzku z
koniecznoscig pracy miedzy rozporami $ciany szczelinowej (wysokos$¢ palownicy ok. 10m, wysoko$¢ wiertnicy do mikropali
ok. 3,5m) ? Jezeli tak, to jaka jest projektowana nosnos¢ pali? « Jaka jest projektowana geometria oraz nosnosc¢ kotew
gruntowych zawartych w przedmiarze pozycja D.C. 9 Kotwy gruntowe?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii kotwienia pilyty dennej pod warunkiem przedstawienia projektu
technologicznego uzgodnionego z GT Projekt (autor projektu $cian szczelinowych i ptyty dennej — mgr inz. tukasz

Wieczorek).

Pytanie 24

Wnosze o zmiane w par. 29a ust. 13 projektu Umowy poprzez uzaleznienie uregulowania klauzul waloryzacyjnych w
umowach podwykonawczych od czasookresu ich obowigzywania tj.: przekroczenia 12 miesiecy, a nie jak obecnie stanowi
Umowa - 6 miesiecy. Majgc na uwadze tre$¢ art. 439 ust. 5 ustawy pzp, ktéry wprost zobowigzuje i uzaleznia zmiane
wynagrodzenia podwykonawcy (roboty budowlane lub ustugi) od okresu jej obowigzywania tj. przekroczenia 12 miesiecy,
jak réwniez zamieszczonych na stronie PKP PLK wzoru umowy uwzgledniajgcego owg zmiane, wnosze o odpowiednie
dostosowanie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje projekt umowy w zakresie par. 29a ust. 13, w ktérym:

- zapis ,6 miesiecy” zastepuje sie zapisem ,12 miesiecy”,

- zapis ,7 miesigca” zastepuje sie zapisem ,13 miesigca”.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, ze utozenie podttuczniowych mat antywibracyjnych w korytach balastowych obiektow w ilosci ok.
317 m2 wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji. Jezeli tak prosimy o wskazanie w ktorej pozycji przedmiaru nalezy ujgé
ich koszt oraz o udostepnienie specyfikacji technicznej dla tych mat.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz utozenie podttuczniowych mat antywibracyjnych nalezy wyceni¢ w przedmiarze ,Obiekty
inzynierskie — wiadukty kolejowe” (zakres 100% PKP) w dziale ,Nawierzchnia kolejowa’w pozycji nr 34a ,Utozenie
podtorowych mat wibroizolacyjnych na ptycie pomostu (pod warstwg ttucznia)”.

Zamawiajgcy podaje parametry podtorowych mat wibroizolacyjnych:

- grubos¢: min. 30mm

- statyczny modut maty: C stat > 0,030 [N/mm3]

- dynamiczny modut maty:C dyn < 0,16 [N/mm3]

Ponadto:

- odporne na obcigzenia i zmeczenie

- trwatos$¢: nie reagujg ze spotykanymi w budownictwie zwigzkami chemicznymi

- min. temperatura pracy: -20° do + 100° C (w krétkich odcinkach czasu)

- nie przewodzg pradu elektrycznego

- nie poddajg sie starzeniu i nie pylg

- nie plesniejag

Ostateczny materiat wg systemu wybranego producenta mat przeciwwibracyjnych posiadajgcy certyfikat IBDIM do

stosowania w korytach balastowych obiektow kolejowych PKP.

Pytanie 26

Zamawiajgcy w udostepnionym dn. 14.06.2021r. dokumencie IDW pkt. 17.2 podtrzymat dotychczasowe jego brzmienie
dotyczace udostepnienia informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia. Jednoczes$nie
w opublikowanym na serwisie TED Sprostowaniu Ogtoszenia sekcja 1V.2.7 Zamawiajgcy ujawnit szacunkowg wartosé
zaméwienia tj. 34 786 786,42 PLN. Czy Zamawiajgcy posiada mozliwosci finansowe pozwalajgce na realizacje zamowienia
do wskazanej w TED kwoty?

Odpowiedz:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy najpézniej przed otwarciem ofert, udostepnia
na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie

zamoéwienia. Kwota, o ktdrej mowa powyzej zostanie zamieszczona dzien przed otwarciem ofert.

Pytanie 27

Prosimy o wyjasnienie watpliwosci zwigzanych z odpowiedziami udzielonymi w dn. 16.06.2021

1. Zamawiajgcy wraz z zestawem odpowiedzi dotgczyt Decyzje ZRID, w tresci ktorej wskazano autoréw projektu
budowlanego - zespdt SMP Projektanci. W odpowiedzi na pytanie nr 28 zamawiajgcy wskazat obowigzek uzgodnienia
zmian technologii z GT Projekt, jako autora projektu $cian szczelinowych i ptyty dennej. Prosimy o potwierdzenie zwolnienia
z obowigzku uzyskania analogicznych uzgodnien od autora projektu budowalnego.

2. Zamawiajgcy wraz z zestawem odpowiedzi dotgczyt Decyzje ZRID, w tresci ktorej wskazano autorow projektu
budowlanego - zespdt SMP Projektanci. W odpowiedzi na pytanie nr 66 zamawiajgcy wskazat dokumentacje autorstwa GT
Projekt jako wigzgcg w zakresie $cian szczelinowych i ptyty dennej. Zwracamy sie z prosba o:

a. przedstawienie dowodow na uzgodnienie dokumentacji GT Projekt z autorami projektu budowlanego (SMP Projektanci)
b. prosimy o potwierdzenie braku kolizji rozwigzan autorstwa GT Projekt z rozwigzaniami pozostatych branz —
w szczegdblnosci mostowej, drogowej oraz kanalizacji deszczowe;.

c. prosimy o przekazanie rozwigzania realizacji przepompowni na rondzie w odniesieniu do zmienionych rzednych ptyty.
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Odpowiedz:

Ad.1. Zamawiajgcy informuje, iz w przypadku zmiany technologii kotwienia ptyty dennej uzgodnionej z GT Projekt (autor
projektu $cian szczelinowych i ptyty dennej — mgr inz. Lukasz Wieczorek) nie bedzie wymagane dodatkowe uzgodnienie
z autorami Projektu Budowlanego.

Ad 2a. Zamawiajacy informuje, iz przedmiotowe uzgodnienie nie byto wymagane.

Ad 2b. Zamawiajgcy nie posiada wiedzy nt kolizji wskazanych rozwigzanh.

Ad 2c. Zamawiajgcy informuje, iz realizacje pompowni nalezy przeprowadzi¢ w sposob analogiczny jak w opracowaniu
SMP Projektanci, dostosowujgc rzedne do projektu GT Projekt.

Pytanie 28

W przedmiarze OBIEKTY INZYNIERSKIE -SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA Dziat: Monitoring Zamawiajgcy w
kosztorysie ujgt montaz 7 kamer obrotowych na slupach oswietleniowych. W dniu 16.06.2021 r. Zamawiajgcy zamiescit
dwie specyfikacje kamer: Specyfikacja kamery wieloprzetwornikowej - szt.1, Specyfikacja kamery standard - szt. 4. Prosimy
o podanie faktycznej ilosci kamer CCTYV, oraz czy ilo$ci podane w specyfikacjach dotyczg ilosci kamer?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zamontowac¢ nalezy 5 szt kamer (wieloprzetwornikowa - szt.1, standard - szt. 4). Zamawiajacy

modyfikuje obmiar w pozycjach: 52 oraz 53 kosztorysu , Obiekty inzynierskie -Sciany oporowe i ptyta denna”.

Pytanie 29

W Swietle uzyskanych wyjasnien z dnia 16.06.2021r. (czytaj np. odpowiedz na pytanie nr 189 i dalej 190, 191) od
Zamawiajgcego, prosimy o wyjasnienie i potwierdzenie, ktdry konkretnie Projektant, w Swietle ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Z
pozniejszymi zmianami - Prawo Budowlane, w sytuacji kiedy pojawig sie nieprzewidziane i towarzyszace okolicznosci w
procesie trwania budowy i zajdzie konieczno$¢ wprowadzania zmian wykonawczych (np. technologii robot), bedzie
dokonywat klasyfikacji zmiany do zatwierdzonego Projektu Budowlanego na podstawie, kiérego zostata wydana decyzja
administracyjna ZRID. W tresci wyjasnien wynika, ze nadzor autorski sprawowany bedzie przez autoréw poszczegolnych
dokumentacji projektowych - Projekt Wykonawczy — biuro projektowe GT Projekt Sp. z 0.0. oraz Projekt Wykonawczy i
Projekt Budowlany — biuro projektowe SMP Projektanci Sp. z 0.0., w ramach zawartych uméw. Prosimy o udostepnienie
treSci zawartych umoéw pomiedzy stronami. Natomiast zgodnie z ustawg Prawo Budowlane klasyfikacje zmian do
zatwierdzonego Projektu Budowanego dokonuje wytgcznie jeden Projektant z imienia i nazwiska wpisany do dziennika
budowy w fazie realizacji procesu budowy. Prosimy i wyjasnienie w jaki sposéb powyzsze zagadnienie bedzie miato
zastosowanie, kiedy to Zamawiajgcy do niniejszych wyjasnien przediozyt poprawiony projekt wykonawczy budowy oraz
poprawiony suplement do projektu budowlanego, natomiast wigzgca wydana decyzja administracyjna ZRID odnosi sie do
warunkoéw, tresci i zakresu rzeczowego poprzedniego zatwierdzonego Projektu Budowlanego? Czy wprowadzone zmiany
uwzgledniajg juz uzgodnienia z Organem wydajgcym przedmiotowa decyzje ZRID?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wprowadzone zmiany optymalizacyjne nie mieszczg sie w katalogu wymienionym w par. 36a ust.

5 Ustawy Prawo Budowlane. Procedura kwalifikacji zmian w trakcie realizacji budowy lezy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 30

W zwigzku z przekazanymi przez Zamawiajgcego odpowiedziami nr :

Pytanie 98

Dot. poz. 11,12 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacjg jednostkg obmiaru jest kg, natomiast wg kosztorysu ,t".
Prosimy o wyjasnienia. Dodatkowo wg specyfikacji ptatnos¢ za kilogram wykonanego zbrojenia obejmuje tgcznie
przygotowanie i montaz zbrojenia. W zwigzku z tym prosimy o usuniecie pozycji nr 11 z kosztorysu lub modyfikacje SST.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz jako jednostke obmiarowg dotyczacg wykonanego zbrojenia nalezy przyja¢ zgodnie
z przedmiarem robét ,t” czyli tona. Pozycja 11 i 12 pozostaje bez zmian.

Pytanie 99

Dot. poz. 13,14 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacjg jednostkg obmiaru jest kg, natomiast wg kosztorysu
L .Prosimy o wyjasnienia. Dodatkowo wg specyfikacji ptatno$¢ za kilogram wykonanego zbrojenia obejmuje tacznie
przygotowanie i montaz zbrojenia. W zwigzku z tym prosimy o usuniecie pozycji nr 13 z kosztorysu lub modyfikacje SST.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz jako jednostke obmiarowg dotyczgcg wykonanego zbrojenia nalezy przyjaé zgodnie
z przedmiarem robét ,t” czyli tona. Pozycja 13 i 14 pozostaje bez zmian.

Pytanie 100

Dot. poz. 16 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacja m2 deskowania nie podlega osobnej zaptacie
i uwzgledniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usuniecie pozycji kosztorysowej lub modyfikacje zapiséw SST.
Odpowiedz:

Pozycja 16 pozostaje bez zmian.

Pytanie 101

Dot. poz. 18 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacja m2 deskowania nie podlega osobnej zaptacie
i uwzgledniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usuniecie pozycji kosztorysowej lub modyfikacje zapisow SST.
Odpowiedz:

Pozycja 18 pozostaje bez zmian.

Pytanie 102

Dot. poz. 20, 21 kosztorysu | 2a Wiadukty: zgodnie ze specyfikacjg zarébwno m2 deskowania jak i kpl montazu
i demontazu rusztowania nie podlega osobnej zaptacie i uwzgledniony jest w cenie m3 betonu. Prosimy o usuniecie pozyciji
nr 20 i 21 lub modyfikacje zapiséw SST.

Odpowiedz:

Pozycja 20 i 21 pozostajg bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze gwarantuje rozliczenie robot na podstawie kosztorysu ofertowego w
petnej cenie jednostkowej okreslonej w danej pozycji kosztorysowej , nawet gdy podstawa ptatnosci dla przywotanej do
pozycji specyfikacji technicznej uwzglednia wykonanie tych robét w innej pozyciji przyktadowo dla pytania nr 98 :

KOSZTORYS nr: 344-005-001
Budowa uktadu drogowego w ciggu ulicy

Dziatkowcow we Wrzesni wraz z budowg
wiaduktow kolejowych - tuneli pod liniami
kolejowymi nr 281 i 808

WIADUKT poprawki PKP

BRANZA  MOSTOWA -  WIADUKTY modyfikacja
(I 2a formularza ofertowego) nr1
Nr Cena
Lp Specyfikacji Opis pozyciji llosé J.m. jedn. Wartosé
3 M-12.00.00 ZBROJENIE
Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ustroj
3.5 M-12.01.02 ]
nosny
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1

Przygotowanie na budowie zbrojenia ustroju
M-12.01.02 ) 67,683 |t 5100,00 |345 183,30
nosnego, przy srednicy pretow: 10-28 mm

12

Montaz zbrojenia ustroju nosnego, przy
M-12.01.02 ) 67,683 |t 1 500,00 [101 524,50
srednicy pretow: 10-28 mm

Dla przywotanego zakresu robét podstawa ptatnosci ze specyfikacji M-12.01.02 zostata opisana w nastepujacy sposob:
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w OST D-M-00.00.0 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatno$c¢ za kilogram wykonanego zbrojenia zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatdw oraz oceng
jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw badahn pomiaréw i badan.

Cena wykonania kg zbrojenia obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan wykonawcy,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji - zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania
materiatu,

- oczyszczenie i wyprostowanie materiatu,

- wygiecie, przycinanie, fgczenie spawane "na styk" lub "zaktad",

— montaz zbrojenia, wigzanie przy uzyciu drutu wigzatkowego, spawanie oraz montaz zbrojenia w deskowaniu
zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg Specyfikacja,

- koszt podktadek dystansowych,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robét,

- wykonanie niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,

- wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw do montazu zbrojenia wraz z ich rozbiorka,

- ceny uwzgledniajg rowniez odpady i ubytki materiatowe,

- uporzgdkowanie miejsca pracy,

- inne roboty sktadajgce sig¢ na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w niniejszej Specyfikaciji.
Cena wykonania kg kotwy obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji - zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania
materiatu,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca zamontowania kotew,

- zamocowanie kotwy w deskowaniu (katwy kap chodnikowych) lub osadzenie kotwy w nawierconych
otworach (kotwy barier),

- wykonanie niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

Cena wykonania m2

siatki zbrojeniowej obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji - zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania
materiatu,

- prace pomiarowe z trasowaniem otworéw pod montaz siatek,

- wywiercenie otworéw, oczyszczenie,

- wklejenie kotew na zaprawe kotwigca,
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- montaz siatek zbrojeniowych do kotew,

- wykonanie niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

Cena jednostkowa uwzglednia rowniez wszystkie ,zaklady*, przektadki montazowe, ,spinki“ (elementy mocujgce

zbrojenie pionowe), ,kobyiki“ (elementy podtrzymujgce gérne zbrojenie w ptytach) oraz drut wigzatkowy.
Czytajgc literalnie zapisy Specyfikacji Technicznej , dla unikniecia ewentualnego konfliktu, Wykonawca prosi
o jednoznaczne potwierdzenie, ze przy takim uktadzie kosztorysu ofertowego, w ktérym jednostka obmiarowa ma zawieraé
wszystkie czynnosci polegajace na przygotowaniu , montazu zbrojenia na budowie oraz innych robét sktadajgcych sie na
kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w niniejszej Specyfikacji, na etapie rozliczenia inwestycji nie zostang
potwierdzone tylko roboty wykonane w ramach pozycji nr 11 lub tylko roboty wykonane w ramach pozycji nr 12. Poniewaz
wartos¢ wlasciwa bedzie sumg obu pozycji. W tej sytuacji Wykonawca jeszcze raz prosi o modyfikacje kosztorysu
ofertowego tak by opis pozycji byt tozsamy z podstawg ptatnosci przywotang we wskazanej specyfikacji technicznej co byto
sygnalizowane w pytaniach 98,99,100,101,102.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz podtrzymuje swoje stanowisko wyrazone w odp. na pytania 98-102.Zamawiajgcy informuje, iz
prace nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem robot. W przypadku czynnosci wskazanych w specyfikacji technicznej danej
pozycji przedmiarowej, a nie uwzglednionych w przedmiarze koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w pozycjach
kosztorysu ,l. 2a. Branza mostowa - wiadukty” dotyczgcych przygotowania i montazu zbrojenia. Dla innych branz —

analogicznie.

Pytanie 31

Wykonawca posiada doswiadczenie nad czynng zelektryfikowang czterotorowg linig kolejowg na wiaduktach o wigkszych
rozpietosciach przesta w zwigzku z czym prosimy o dopuszczenie obiektéw mostowych nad czynng linig kolejowa,
poniewaz uwazamy ze prace nad czynnymi liniami kolejowymi majg poréwnywalny stopien trudnosci co roboty w ciggu linii
kolejowych z tymczasowymi wytgczeniami i zamknigciami. Natomiast réznica migdzy obiektami drogowymi a kolejowymi
dotyczy gtownie strefy projektowej (inne obcigzenia mostowe). W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie rowniez
0 dopuszczenie w IDW w pkt 8.6.1c) budowy lub przebudowy co najmniej 1 (jednego) obiektu mostowego nad czynng
zelektryfikowana linig kolejowa.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia warunek udziatu w postepowaniu bez zmian.

Pytanie 32

Branza mostowa. Prosimy o potwierdzenie sposobu przygotowania podioza - powierzchni $cian szczelinowych zgodnie
z zapisami M-20.01.07 OKLADZINY SCIENNE punkt 5.2. "Podioze pod oktadzine wykonaé¢ zgodnie z SST M-13.01.10
BETON NATRYSKOWY (TORKRET)" oraz jednoczesnie prosimy o potwierdzenie prawidtowego rozliczenia wyzej
wymienionego zakresu robot w ilosci odpowiadajgcej powierzchni oktadzin scian szczelinowych ujetej w pozycji kosztorysu
ofertowego nr. 51.

51 M-20.01.07 | Oktadziny $cian szczelinowych z plyt elewacyjnych z systemem 3 386,500 m2
mocowania z warstwg ochronng UV oraz antygraffiti, wraz z stelazem
stalowym mocowanym na kotwy wklejane do $cian szczelinowych
(zapewnienie indywidualnego montazu i demontazu poszczegdlnych
ptyt kazdej z warstw oktadzin) .

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz torkretowanie $cian nie stanowi przedmiotu zaméwienia. Sciana szczelinowa powinna zostaé

oczyszczona i wyréwnania, a takze uszczelniona (zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami) w zakresie
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umozliwiajgcym wiasciwy montaz podkonstrukgji dla ptyt oktadzinowych. Zamawiajgcy potwierdza przedmiar ujety w poz.
51 kosztorysu ,Obiekty inzynierskie — $ciany oporowe i plyta denna”. Jednoczesnie informuje, iz dla zadania obowigzuje

rozliczenie kosztorysowe powykonawcze.

Pytanie 33

Prosimy o wyjasnienie watpliwosci zwigzanych z odpowiedziami udzielonymi w dn. 16.06.2021

1. Odpowiedz na pytanie nr 126. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej w kosztorysie dot. likwidacji przejazdow
kolejowych do rozliczenia likwidacji posterunku dréznika.

2. Odpowiedz na pytanie nr 90. Prosimy o przedstawienie projektu organizacji ruchu na ul. Dziatkowcéw na czas realizaciji
obiektow WK-1 i WK-2.

3. Odpowiedz na pytanie nr 90. Prosimy o przedstawienie przedmiaru robot dotyczacego budowy i rozbidrki tymczasowe;j
drogi technologicznej w celu utrzymania ciggtosci ruchu na ul. Dziatkowcoéw na czas realizacji obiektow WK-1 i WK2.
Odpowiedz:

ad 1. Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada kosztorysu ofertowego ani przedmiaru roboét dla zakresu robét polegajgcego na
likwidacji posterunku dréznika. Pozycje tg nalezy traktowac jako pozycje scalong i wyceni¢ jako komplet.

Ad 2. Zamawiajacy nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. Wykonanie takiej
dokumentac;ji leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy robét. Koszty nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdélnych oferty (punkt 111.1.
tabeli elementow scalonych).

Ad 3. Zamawiajacy informuje, iz modyfikuje zalgczony do postepowania przetargowego przedmiar robot dotyczacy budowy
drogi tymczasowej, poprzez dodanie pozycji nr 21 ,Rozbiorka drogi tymczasowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca i

przywroceniem do stanu pierwotnego — 1 kpl.”.

Pytanie 34

Wykonawca zwraca sie o zmiane warunku okreslonego w IDW w pkt 8.6.1c) w zakresie wykazania sie doswiadczeniem
przy realizacji: * budowy lub przebudowy co najmniej 1 (jednego) wiadukiu kolejowego lub mostu kolejowego,
o rozpietosci teoretycznej w osiach podparcia najdtuzszego przesta nie mniejszej niz 10 m. Wykonawca jest podmiotem,
ktéry posiada szerokie doswiadczenie przy realizacji obiektéw mostowych w tym wiaduktow kolejowych i jest w stanie
zagwarantowac nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia na obiektach gdzie rozpietos¢ teoretyczna w osiach podparcia
najdtuzszego przesta jest nie mniejszej niz 13 m. Zamawiajacy przychylajac sie do zmiany warunku umozliwi udziat w
postepowaniu szerszemu gronu wykonawcéw zainteresowanych realizacjag zaméwienia co natomiast przetozy sie na
mozliwo$¢ otrzymania przez Zamawiajgcego wiekszej ilosci konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy we wczesniejszych odpowiedziach zmodyfikowat warunek udziatu w postepowaniu okreslony w IDW w pkt
8.6.1c).

Pytanie 35

W udostepnionej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej brakuje specyfikacji technicznej na wykonanie pali CFA —
Wykonawca zwraca sie z prosbg o jej udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz specyfikacja techniczna wykonania pali CFA stanowi zatgcznik do wczesniejszych odpowiedzi.

Pytanie 36

Zgodnie z projektem wykonawczym $cian szczelinowych (autorstwa GP Projekt) murki prowadzgce nalezy wykonac
z betonu klasy C12/15. W kosztorysie ofertowym w pozycji dotyczgcej murkdw prowadzacych wskazano natomiast beton
C25/30. Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o wyjasnienie rozbieznosci.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat we wczesniejszych odpowiedziach pozycje 21 przedmiaru roboét ,Obiekty inzynierskie — $ciany

oporowe i ptyta denna”, ktéra otrzymata brzmienie ,Betonowanie betonem C12/15 murkéw prowadzacych”.

Pytanie 37

W zwigzku z zapisami w pkt. 2.2 i 2.3 specyfikacji M-11.07.01 Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze do wykonania
tymczasowych $cianek szczelnych Zamawiajgcy nie bedzie wymagat zastosowania nowych grodzic stalowych.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie narzuca wykonawcy stanu technicznego uzytych grodzic stalowych, o ile osiggniety zostanie zamierzony
efekt.

Pytanie 38

Wykonawca zwraca sie z prosba o udostepnienie uzgodnien gestorami przebudowywanych sieci oraz z PKP PLK S.A.
Zawarte w nich informacje takie jak wytyczne dotyczgce prowadzenia robét budowlanych czy wymagane terminy
uzgodnienia harmonogramu zamknig¢ torowych mogg mie¢ znaczgcy wptyw na wartos¢ oferty.

Odpowiedz:

Uzgodnienia bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego stanowig zatgcznik do dokumentacji przetargowej. Ponadto
Zamawiajacy, ze wzgledu na utrate waznosci, rozpoczat procedure uzyskiwania aktualnych uzgodnien.

Pytanie 39

W przekazanej dokumentacji brakuje kosztorysu ofertowego dla pozycji 1.8 (Likwidacja posterunku dréznika w ramach
likwidacji przejazdow kolejowych) — Wykonawca prosi o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada kosztorysu ofertowego ani przedmiaru robét dla zakresu robét polegajgcego na
likwidacji posterunku dréznika. Pozycje tg nalezy traktowac jako pozycje scalong i wyceni¢ jako komplet.

Pytanie 40

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze dla pozycji 1.1, Il.1 oraz Ill.1 (Wymagania ogdlne wg SST D-M-00.00.00.00)
Zamawiajgcy nie wymaga zatgczania kosztoryséw ofertowych, a jedynie podanie wartosci ryczattowej w formularzu oferty.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, iz dla pozycji 1.1, Il.1 oraz lll.1 (Wymagania ogdélne wg SST D-M-00.00.00.00) nie wymaga
zatgczania kosztorysow ofertowych, a jedynie podanie wartosci ryczattowej w formularzu oferty.

Pytanie 41

Przedmiar robét ,Sciany oporowe i ptyta denna” poz. nr 38 ,Wykonanie uszczelnienia na styku $cian szczelinowych i ptyty
dennej oraz "wanien zelbetowych" z przygotowaniem bruzdy (waz iniekcyjny, tasma bentonitowa) — 946,96 m” — ze wzgledu
na to, ze rozwigzanie GT PROJEKT jest inne niz w projekcie pierwotnym SMP prosimy o potwierdzenie, ze dla tej pozycji
nalezy przyjac jeden wezyk iniekcyjny i dwie tasmy bentonitowe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza rozwigzanie w postaci uszczelnienia styku $cian szczelinowych z ptytg denng w postaci jednego
wezyka iniekcyjnego oraz dwoch wkfadek bentonitowych. Koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotowych prac nalezy

uwzgledni¢ we wskazanej pozycji przedmiaru robaét.
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Pytanie 42

Przedmiar robét ,Sciany oporowe i plyta denna” poz. nr 38 ,Wykonanie dylatacji - zabezpieczenie tasmami szczelin
dylatacyjnych ptyt dennych (podwdjny system tasm) — 398 m” — opis pozycji odpowiada rozwigzaniu wg. projektu
pierwotnego innego niz GT PROJEKT. Prosimy o podanie, ktore rozwigzanie nalezy przyjac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz uszczelnienie nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem przyjetym w opracowaniu GT Projekt.

Wobec powyzszego Zamawiajgcy modyfikuje opis pozycji nr 39 przedmiaru robét ,Sciany oporowe i ptyta denna”

Pytanie 43

Przedmiar robét ,Sciany oporowe i ptyta denna” — ,Taémy dylatacyjne i wypetnienie masg uszczelniajgcg” — w tym
podrozdziale brakuje pozycji dotyczacej uszczelnien przerw roboczych ptyty dennej. Prosimy o uzupetnienie z podaniem

wymaganego rozwigzania technicznego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w przypadku zastosowania przerw roboczych ptyty dennej wynikajgcych z technologii wykonania
robot przyjetej przez Wykonawce, koszty uszczelnienia przedmiotowych przerw nalezy uwzgledni¢ w koszcie realizacji ptyty

dennej tj. w pozycji nr 23 przedmiaru ,Sciany oporowe i ptyta denna”

Pytanie 44

Dot. kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i ptyta denna: Prosimy o uzupetnienie kosztorysu o pozycje dotyczacg uszczelnienia
przerw roboczych w plycie fundamentowej (tasma uszczelniajgca + waz iniekcyjny).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w przypadku zastosowania przerw roboczych ptyty dennej wynikajgcych z technologii wykonania
robot przyjetej przez Wykonawce, koszty uszczelnienia przedmiotowych przerw nalezy uwzgledni¢ w koszcie realizacji ptyty

dennej tj. w pozycji nr 23 przedmiaru ,Sciany oporowe i ptyta denna”

Pytanie 45

Dot. poz. 39 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i ptyta denna: Prosimy o wyjasnienie opisu pozycji ,zabezpieczenie tasmami
szczelin dylatacyjnych ptyt dennych (podwodjny system tasm)”’; wg optymalizacji PW zabezpieczenie nalezy wykonaé¢ z
tasmy uszczelniajgcej w dnie ptyty + wypetnienie polistyrenem migdzy ptytami.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz uszczelnienie szczelin dylatacyjnych ptyty dennej nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem
przyjetym w opracowaniu GT Projekt. Wobec powyzszego Zamawiajacy modyfikuje opis pozycji nr 39 przedmiaru robot

,,Sciany oporowe i ptyta denna”

Pytanie 46

Dot. poz. 64 kosztorysu Il 2 Sciany oporowe i ptyta denna: Prosimy o wskazanie miejsca wykonania antykorozji betonu;
zgodnie z opisem technicznym powtoki antykorozyjne wykonac¢ na wannie zelbetowej; zgodnie z optymalizacjg PW brak
wanien zelbetowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wanny zelbetowe wskazane w pierwotnym rozwigzaniu SMP Projektanci, w wyniku optymalizaciji
projektu przeprowadzonej przez GT Projekt zostaly zastgpione Scinami szczelinowymi oraz ptytg denng. Wykonczenie
powierzchni tych $Scian oraz ptyty nalezy wykonac¢ analogicznie do wykonczenia powierzchni pozostatych $cian

szczelinowych oraz ptyty denne;.
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Pytanie 47
Branza mostowa. Prosimy o wyja$nienie ktorych elementéw obiektow dotyczy pozycja kosztorysowa nr. 64 kosztorysu
OBIEKTY INZYNIERSKIE - SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA (Il 2 formularza ofertowego)?

64 |M-20.01.09 Przygotowanie podioza betonowego i| 862,400 | m2
wykonanie  powierzchniowego
zabezpieczenia betonu (wanny
zelbetowe)

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w wyniku optymalizacji projektu $cian szczelinowych i plyty dennej sporzadzonej przez GT
Projekt zrezygnowano z wykonania wanien zelbetowych. W zwigzku z powyzszym zmodyfikowano opis oraz ilos¢ dla
pozycji nr 64 kosztorysu ,OBIEKTY INZYNIERSKIE - SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA’. Pozycja ta dotyczy
zabezpieczenia powierzchni gzymsow od strony wolnej przestrzeni. Ponadto Zamawiajacy w poz. 70, 71, 72 kosztorysu
LOBIEKTY INZYNIERSKIE - SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA” wykresla sformutowanie ,wanny zelbetowe”.

Pytanie 48

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 11 z 31-05-2021

»,Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz dla przedmiaru ,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Cze$¢ PKP.” w pozycji 16 nalezy
przyja¢ 3 studnie DN1000, w pozycji nr 17 nalezy przyjg¢ 4 studnie wpadowe DN1200. Zamawiajgcy dodaje pozycje 16.1
Lotudnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie” w iloci 3 studnie. Zmodyfikowany kosztorys
(exel) stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien”

Z godnie z dokumentacjg wykonawczg kanalizacji deszczowej — plan jak i profile podtuzne nalezy wykonac¢ 5 studni
wpadowych dn1200mm ( S8b,S7b,S30C,S30e,S30b) oraz 4 studnie przelotowe dn1000mm (S30d,S30a1,S7a,S8a)
Prosimy o niezwtoczne wyjasnienie rozbieznosci i poprawe kosztorysu (exel)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dla zakresu 100% PKP nalezy wykonac¢:

- 4 studnie wpadowe DN 1200 tj. S7b, S8b, S30b, S30c.

- 3 studnie DN 1000 tj. S30a1, S7a, S8a.

- 3 studnie DN 1200 tj. S9, S8, S30.

Przedmiar robét pozostaje bez zmian

Pytanie 49

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 11 i 16 z 31-05-2021

Na pytanie 11 ,Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla przedmiaru ,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Cze$¢ PKP.” w pozycji 16 nalezy
przyja¢ 3 studnie DN1000, w pozycji nr 17 nalezy przyja¢ 4 studnie wpadowe DN1200. Zamawiajgcy dodaje pozycje 16.1
»Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie” w ilosci 3 studnie. Zmodyfikowany kosztorys
(exel) stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien”

Na pytanie 16 ,Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz dla przedmiaru ,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Zakres finansowany w 100%

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



przez Gmine Wrzesnia.” w pozycji 19 nalezy przyja¢ 31 studni o srednicy 1000mm natomiast w pozycji 20 nalezy przyjg¢ 7
studni o $rednicy 1200mm. Zmodyfikowany kosztorys (exel) stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien” Wedtug
udzielonych odpowiedzi (11 i 16) liczba studni przelotowych i zbiorczych wynosi 34 szt.

Z godnie z dokumentacjg wykonawczg kanalizacji deszczowej — plan jak i profile podtuzne nalezy wykonaé¢ 33 studnie
dn1000mm (4 dla zakresu PKP i 29 dla zakresu gminy + studnia rozprezna dn1000mm. Prosimy o niezwtoczne wyjasnienie
rozbieznosci i poprawe kosztorysow (exel).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dla zakresu

100% PKP nalezy wykonad¢:

- 4 studnie wpadowe DN 1200 tj. S7b, S8b, S30b, S30c.

- 3 studnie DN 1000 tj. S30a1, S7a, S8a.

- 3 studnie DN 1200 tj. S9, S8, S30.

100% Gmina nalezy wykonaé:

- 7 studni DN 1200 tj. S13, S12, S11, S3, S29, S31, S30a

- 33 studnie DN 1000 tj. S1A, S1, S2, S4, S5, S6, S7, S10, S19, S20, S21, S22, S3a, S3b, S10a, S23, S24, S25, S26, S27,
S28, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S30d, S2a, razem ze studnig rozprezng i studnig oznaczong jako studnia
dren.

Pytanie 50

Dotyczy poz. 21 kosztorysu Il 8 Kolizje Elektroenergetyczne — prosze o wyjasnienie co zasila kabel YAKY 4x120mm2. Brak
informacji w projekcie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wskazany kabel zasila ogrédki dziatkowe.

Pytanie 51

Czy ze wzgledu na fakt, iz wycinka drzew i krzewdw w zwigzku z przewidywanym terminem ztozenia ofert przetargowych
najprawdopodobniej nastapi poza okresem lekowym ptakdw, jak rowniez majgc na uwadze za[isy specyfikacji D-M.00.00.00
oraz Decyzji Srodowiskowej, Zamawiajacy wyrazi zgode na rezygnacje z wymogu wykazania przez Wykonawce na etapie
skladania oferty dysponowania osobg na stanowisko Specjalisty przyrodnika/ornitologa? Wykonawca podkresla, ze
warunek wydaje sie by¢é nadmierny biorgc pod uwage zakres czynnosci, ktére osoba taka ewentualnie miataby wykonaé
w ramach realizacji zaméwienia.

Odpowiedz:

Zapisy IDW pozostajg bez zmian.

Pytanie 52

Ze wzgledu na to, ze w ogtoszeniu w pkt I1.1.1 oraz w IDW i zalgcznikach do IDW jest inny nr postepowania
tj. ZP-271/15/WIK-RI1/2021 lub ID 451636 prosimy o wskazanie, ktdry z podanych numerdw jest witasciwy i ktorym nalezy
sie postugiwa¢ w ww. postepowaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze numer referencyjny postepowania (ZP-271/15/WIK-R1/2021) to numer wewnetrzny nadany
przez Zamawiajgcego natomiast numer ID 451636 jest to numer nadany automatycznie przez platforme zakupowg na ktore;j
przeprowadzane jest postepowanie. Podany przez Zamawiajacego numer ID ma na celu m.in. wskazanie i utatwienie
Wykonawcom lokalizacje (wyszukanie) postepowania na platformie zakupowej. UWAGA: Zamawiajacy informuje, ze
w przypadku wadium nalezy wskaza¢ nr postepowania ZP-271/15/WIK-RI/2021 — dotyczy to zaréwno wadium

wnoszonego w pienigdzu jak i w innych formach zgodnie z art. 97 ustawy Pzp. Nazwa postepowania to: ,,Budowa
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dwoch wiaduktéow kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we Wrzesni w zamian za likwidacje dwéch
przejazdéw kolejowo-drogowych kat. A”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy doprecyzowat zapisy dotyczgce wadium
w pkt 11.6 SWZ (IDW) (odpowiedZz na pytanie nr 100 z dnia 23.06.2021r.) ktéry otrzymat brzmienie: ,Gwarancje
i poreczenia muszg zawierac (oprocz elementéw wiasciwych dla kazdej formy, okre$lonych przepisami prawa):
a nazwe i adres Zamawiajgcego tj. Gmina Wrzes$nia ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
b oznaczenie (numer) oraz nazwa Postepowania ti. ZP-271/15/WIK-RI/2021, ,Budowa dwéch wiaduktow
kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcéw we Wrzesni w zamian za likwidacje dwéch przejazdow
kolejowo-drogowych kat. A”

¢ termin wazno$ci wadium — odpowiadajgcy terminowi zwigzania ofertg, zgodnie z pkt 16.1 IDW”.

Pytanie 53

W zwigzku z odpowiedzig nr 64 z dnia 16.06.2021 r. oraz nazwg zamieszczong w IDW prosimy o doktadne sprecyzowanie
nazwy zadania. W ogtoszeniu jest: Budowa dwdch wiaduktdw kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcow we
Wrzes$ni w zamian za likwidacje dwdch przejazddw kolejowo-drogowych KAT. A

Natomiast w nagtéwku w IDW:

Budowa dwodch wiaduktow kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcéw we Wrzesni w zamian za likwidacje dwoch
przejazdéw kolejowo-drogowych kat. A w ramach projektu POIIS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach
linii kolejowych z drogami — etap III” wspéffinansowanego w ramach POIIS 2014-2020.

Natomiast w zatgcznikach:

.Budowa dwdch wiaduktow kolejowych / tunelu drogowego w ul. Dziatkowcoéw we Wrzesni w zamian za likwidacje dwoch
przejazdéw kolejowo-drogowych kat. A”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nazwa postepowania to ,Budowa dwdch wiaduktéw kolejowych / tunelu drogowego w ul.
Dziatkowcow we Wrzes$ni w zamian za likwidacje dwoch przejazdow kolejowo-drogowych KAT. A”. Wskazane na stornach
IDW i dokumentacji projektowych rézne nazwy odnoszg sie do tej samej inwestycji. Ponadto Zamawiajgcy dotacza
zmodyfikowany formularz ofertowy (zatgcznik nr 1 do SWZ (IDW)).

Pytanie 54

W nawigzaniu do odpowiedzi udzielonych 16.06.2021 prosimy o wyjasnienie:

Wiadukty kolejowe. W nawigzaniu do odpowiedzi z dn. 16.06.2021 r.:

Pytanie 63

Prosimy o informacje czy szyny na odbojnice moga byc¢ wykonane z materiatu starouzytecznego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz odbojnice mogg byc¢ wykonane z szyn starouzytecznych. Szyny zastosowane na odbojnice
muszg by¢ jednak tego samego typu co szyny jezdne zastosowane na obiekcie.

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie odbojnic na wiaduktach jest konieczne. Zgodnie z Warunkami Id-1; 1d-2 (dziat 2 pkt
16.a) odbojnice nalezy stosowa¢ gdy dtugos¢ toru na moscie, wiadukcie lub przejsciu pod torami jest wieksza od 20,0 m.
Projekty wykonawcze wiaduktéw kolejowych (opis techniczny, rysunki) zawierajg odbojnice.

Warunki wykonania PKP z 15.05.2018 r. nie wymieniajg odbojnic. W przypadku stwierdzenia, ze odbojnice nie sg
wymagane, prosimy o korekte opisu technicznego, rysunkéw PW, opisu pozycji przedmiarowych.

Odpowiedz:

Nawigzujgc do wczesniejszych odpowiedzi na pytania nr 33 oraz 63 z dnia 16.06.2021 r. Zamawiajgcy informuje, iz ponizej
przedstawia aktualne stanowisko dotyczgce odbudowy torowiska. Elementy zastosowane do odbudowy torowiska majg by¢

zastosowane zgodnie z projektem. Szyny (w tym odbojnicowe) oraz ttuczen muszg byé nowe. Zamawiajgcy dopuszcza
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ponowne zabudowanie dotychczas zabudowanych w miejscu robét podktadéw betonowych oraz przytwierdzen sprezystych
jako materiat starouzyteczny, ale jedynie w przypadku pozytywnego sklasyfikowania tych materiatdw w czasie komis;ji
klasyfikacji materiatéw zgodnie z Instrukcjg Im-3. Zamawiajgcy nie dopuszcza zabudowy starouzytecznych podktadow
i przytwierdzen pochodzacych np. z zasobdw wiasnych Wykonawcy.

Pytanie 55

Wykonawca zwraca sie o zmiane warunku okreslonego w IDW w pkt 8.6.1c) w zakresie wykazania sie doswiadczeniem
przy realizacji: budowy lub przebudowy co najmniej 1 (jednego) wiaduktu kolejowego lub mostu kolejowego, o rozpietosci
teoretycznej w osiach podparcia najdtuzszego przegsta nie mniejszej niz 10 m. Wykonawca jest podmiotem, ktory posiada
szerokie doswiadczenie przy realizacji obiektéw mostowych w tym wiaduktéw kolejowych i jest w stanie zagwarantowac
nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia na obiektach gdzie rozpieto$¢ teoretyczna w osiach podparcia najdiuzszego
przesta jest nie mniejszej niz 13 m. Zamawiajgcy przychylajgc sie do zmiany warunku umozliwi udziat w postepowaniu
szerszemu gronu wykonawcow zainteresowanych realizacjg zamdwienia co natomiast przetozy sie na mozliwosé
otrzymania przez Zamawiajgcego wigkszej ilosci konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy juz wczesniej dokonat zmiany warunku okreslonego w IDW

Pytanie 56

Nawigzujgc do dokumentacji budowy drogi tymczasowej przy ul. Dziatkowcow, prosimy o potwierdzenie uzyskania
i udostepnienie uzgodnien i zgdéd wiascicieli dziatek prywatnych, na ktérych planowana jest realizacja robét.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza posiadanie zgdd witascicieli prywatnych nieruchomosci w obszarze ktérych planowana jest droga

tymczasowa.

Pytanie 57

Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie nr 123 opublikowanej pismem z dn. 23.06.2021r.,prosimy o potwierdzenie warunku
minimalnej grubosci ptyty elewacyjnej 10mm, niezaleznie od przyjetego w wycenie materiatu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zmienia minimalng grubos¢ ptyty elewacyjnej na 8 mm.

Pytanie 58

Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie nr 124 opublikowanej pismem z dn. 23.06.2021r., prosimy o doprecyzowanie
przedstawionego w odpowiedzi warunku tj.” System oktadzin elewacyjnych musi zapewni¢ zachowanie szczelnosci $cian
szczelinowych”. W typowych okolicznosciach dobrany system okfadzin jest niezalezny od stopnia szczelnosci Scian.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wskazane zachowanie szczelnosci dotyczy czynnosci zwigzanych z montazem podkonstrukc;ji

oktadzin do scian szczelinowych. Wspomniany montaz nie moze spowodowaé nieszczelnosci scian szczelinowych.

Pytanie 59

W nawigzaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 23-06-2021, w ktérej Zamawiajacy informuje, ze
w przedmiarze robét ,Obiekty inzynierskie — $ciany oporowe i ptyta denna” w poz. nr 18 modyfikuje ilos¢ poprzez
»wyzerowanie”. Prosimy o udostepnienie przedmiaru w wersji excell zawierajgcego ww. modyfikacje.

Odpowiedz:

Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do wyjasnien.
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Pytanie 60

Dotyczy: Wydluzenia terminu sktadania ofert dla inwestycji pn. ,budowa dwdéch wiaduktéw kolejowych — tunelu drogowego
w ul. Dziatkowcow we Wrzesni w zamian za likwidacje dwéch przejazdéw kolejowodrogowych w km 134,786 linii kolejowej
nr 281 oraz w km 0,670 linii kolejowej nr 808" W zwigzku z duzg iloscig odpowiedzi otrzymanych od Zamawiajgcego w dniu
23.06.2021r. ktére wymagajg ponownego przeliczenia kosztoryséw ofertowych oraz wystania dodatkowych zapytan do
dostawcow i ustugodawcow , zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie czasu na zlozenie oferty do dnia 16.07.2021r. Pozwoli
to rzetelnie zapoznaé sie ze zmianami oraz wprowadzi¢ poprawki do kosztorysoéw ofertowych. Jednoczesnie nawigzujgc do
zmiany wymagan SWZ-IDW 8.6.1 ppkt a i ¢, z dn. 23.06.2021 tj: W zakresie warunku wymagane jest wykazanie przez
Wykonawce , ze w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie wykonat: a co najmniej 2 zadania inwestycyjne o wartosci minimum 10 min PLN netto kazde,
obejmujgce swoim zakresem budowe lub przebudowe obiektéw mostowych typu: most lub wiadukt lub estakada, ¢ budowe
lub przebudowe co najmniej 1 (jednego) wiaduktu kolejowego lub mostu kolejowego, o rozpietosci teoretycznej w osiach
podparcia najdtuzszego przesta nie mniejszej niz 10 m, zwracamy sie z prosbg o zmniejszenie wymagan warunku SWzZ-
IDW 8.6.2 Ip. 2 dotyczacego osoby w/w Kierownika Budowy tak by byt on proporcjonalny do wprowadzonych zmian przez
Zamawiajgcego, a zatem by Zamawiajacy wymagat co najmniej 3 lat doswiadczenia zawodowego, na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika robét (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
na robotach zwigzanych z Budowg lub Przebudowg obiektow mostowych. - w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert petnit przez co najmniej 12 miesiecy funkcje Kierownika Budowy lub Kierownika rob6t (w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane) w specjalnosci inzynieryjnej mostowej w zakresie obiektéw mostowych przy realizacji 1 zadania
inwestycyjnego o wartosci minimum 10 min PLN netto, obejmujgcego Budowe lub Przebudowe obiektéw mostowych (most,
wiadukt, estakada, ktadka) o wartosci min. 2 min zl netto, - posiada doswiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika
Budowy lub Kierownika robét (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalno$ci inzynieryjnej mostowej w zakresie
budowy lub przebudowy przynajmniej jednego mostu lub wiaduktu o rozpietosci teoretycznej najdtuzszego przesta min. 10
m. W takim wypadku okreslenie warunku udziatu w postepowaniu bedzie proporcjonalne do zmian warunku SWZ-IDW
8.6.1 ppktaic, zdn. 23.06.2021 i w sposdéb znaczacy zwigkszy krgg wykonawcow, ktorzy spetniajgc warunek ztozg oferty.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wczesniej dokonat zmian w zakresie warunkéw udzialu w postepowaniu dla Wykonawcy.

Na obecnym etapie pozostajg one bez zmian.

Pytanie 61

Oferent zwraca sie o zmiane warunku SWZ w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej na nastepujacy: posiada srodki
finansowe lub zdolno$¢ kredytowa - w wysokosci nie mniejszej niz 4 min PLN.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wczesniej dokonat zmiany w zakresie wskazanego warunku. Na obecnym etapie pozostaje on

bez zmian.

Pytanie 62
Branza mostowa. Prosimy o wyjasnienie ktorych elementow obiektow dotyczy pozycja kosztorysowa nr. 64 kosztorysu
OBIEKTY INZYNIERSKIE - SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA (Il 2 formularza ofertowego)?

64 |M-20.01.09 Przygotowanie podioza betonowego i| 862,400 | m2
wykonanie  powierzchniowego
zabezpieczenia betonu (wanny
zelbetowe)
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w wyniku optymalizacji projektu $cian szczelinowych i plyty dennej sporzadzonej przez GT
Projekt zrezygnowano z wykonania wanien zelbetowych. W zwigzku z powyzszym zmodyfikowano opis oraz ilos¢ dla
pozycji nr 64 kosztorysu ,OBIEKTY INZYNIERSKIE - SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA”. Pozycja ta dotyczy
zabezpieczenia powierzchni gzymsow od strony wolnej przestrzeni. Ponadto Zamawiajacy w poz. 70, 71, 72 kosztorysu
LOBIEKTY INZYNIERSKIE - SCIANY OPOROWE | PLYTA DENNA” wykresla sformutowanie ,wanny zelbetowe”.

Pytanie 63

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o rysunek dotyczgacy tymczasowej Scianki szczelnej, wbijanej w miedzytorzu dla
wiaduktow WK1 i WK2, z okresleniem jej poczatku i kofica wbicia. Z rysunkéw nr 4.1 ,Widok ogdlny obiektu WK1. Stan
projektowany” , oraz nr 4.2 ,Widok ogdlny obiektu WK2. Stan projektowany” nie wynika jednoznacznie zasieg wbicia
tymczasowej Scianki szczelne;.

Odpowiedz:

Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie projektdow technologicznych uszczegétawiajgcy doktadng lokalizacje zabicia
Scianek szczelnych w miedzytorzu — zgodnie z przyjetg technologia Wykonawcy. Zamawiajgcy informuje, ze modyfikuje
przedmiar poprzez dodanie pozycji nr 10a ,Zabezpieczenie wszelkich kolizji z sieciami w ramach wbijania i wyciggania

Scianek szczelnych tymczasowych” w ilosci 1 kpl.

Pytanie 64

W zwigzku z istniejagcym przepustem ceglanym, ktory koliduje ze $ciankg szczelng wbijang w miedzytorzu dla potrzeb
budowy wiaduktéw, prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczacej tego zakresu robét, wraz z okresleniem sposobu
usuniecia tej kolizji, w zwigzku z czynnym przepustem (ptyngca woda).

Odpowiedz:

W km 134,749 linii kolejowej nr 281 oraz w km 0,693 linii kolejowej nr 808 znajdujg sie przepusty kolejowe. Przepust w km
134,749 linii 281 podczas wykonywania prac, nalezy zabezpieczy¢ przed jego uszkodzeniem oraz zasypaniem.
Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje przedmiar poprzez dodanie pozycji nr 10b ,Zabezpieczenie przepustu w km 134,749
linii 281” w ilosci 1 kpl. Przepust w km 0,693 linii 808 zostanie rozebrany w ramach wykonywania wykopu pod projektowany

ukfad drogowy.

Pytanie 65

Prosze o przekazanie projektu monitoringu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca musi w ofercie uwzgledni¢ zakup oraz montaz kamer, a takze zakup i montaz
switch’y. Zamawiajacy modyfikuje kosztorys ofertowy ,Obiekty inzynierskie - $ciany oporowe i pltyta denna” w zakresie
dziatu J.e. - Monitoring poprzez dodanie pozycji dotyczacej montazu switcha — 3 szt. Kamery nalezy zamontowaé na
stupach o nr: 15, 16, 20 (kamera statopozycyjna i wieloprzetwornikowa), 23, 17/1, 12. Zamawiajgcy informuje, iz
projektowany system monitoringu nalezy wpigé do istniejgcego systemu — Axxon Next. Zamawiajgcy wymaga
doprowadzenia do kazdej z kamer przewody YDY oraz UTP jesli od szafki rozdzielczej do miejsca potozenia kamery jest
wiecej niz 95m. W innym przypadku wystarczy przewod UTP. Kamery muszg mie¢ zasilanie typu PoE. Punkt styku z siecig
Swiattowodowg Zamawiajgcego jest przy ul. Wroctawskiej 32a (przy rondzie).

Pytanie 66

W zwigzku z trescig § 29 ust 8 i 9 projektu Umowy prosimy o potwierdzenie, ze w sytuacji, jesliby doszto do przesuniecia
terminu realizacji, a kolejne zdarzenie bedgce, na podstawie § 29 Umowy, podstawg do koniecznej zmiany Umowy

wystgpito w okresie realizacji umowy po formalnym terminie jej wykonania, mozliwe bedzie ztozenie stosownego wniosku.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zmienia tres¢ zapisu § 29 ust. 8 i ust. 9 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

»8. Jezeli Wykonawca uwaza sie¢ za uprawnionego do ztoZzenia wniosku o zmiane Umowy na podstawie okolicznosci
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany jest do przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

9. Whiosek, o ktérym mowa w ust. 8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni od

dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o zdarzeniu lub okolicznosci, uzasadniajgcym zmiane Umowy.”

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 67

Prosimy o zamieszczenie projektu przebudowy sieci trakcyjnej z informacjg ktére stupy nalezy usungc¢ i w ktérym miejscu
nalezy zabudowac nowe stupy sieci trakcyjne;j.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza suplement nr 2 wraz z zatgcznikami zawierajgcy elementy sieci trakcyjnej przeznaczone do
demontazu i odtworzenia. Informujemy, iz roboty prowadzone bedg zgodnie z przyjeta przez Wykonawce i uzgodniong
z PKP technologig budowy. Podana cena musi uwzgledniaé uzgodnienia z PKP i sporzgdzenie wszelkich niezbednych w
tym celu dodatkowych opracowan i projektéw wymaganych przez PKP — nie zawartych w bazowej dokumentaciji
projektowej stanowigcej zatgcznik do przetargu. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej i STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do wyjasnien.

Pytanie 68

Prosimy o podanie rodzajow (wibrobetonowe, metalowe) nowozabudowywanych stupéw sieci trakcyjnej wraz ze
wskazaniem rodzaju posadowienia (przedstawienie doboru pali pod stupy trakcyjne).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza suplement nr 2 wraz z zatgcznikami zawierajgcy elementy sieci trakcyjnej przeznaczone do
demontazu i odtworzenia. Stupy mocowane bedg do fundamentéw — zgodnie z aktualnym rysunkiem nr 8 PW Branzy
mostowej — wiadukty, ktory Zamawiajgcy réwniez zatgcza. Informujemy, iz roboty prowadzone bedg zgodnie z przyjeta
przez Wykonawce i uzgodniong w PKP technologia budowy. Podana cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP
i sporzadzenie wszelkich niezbednych w tym celu dodatkowych opracowan i projektow wymaganych przez PKP — nie
zawartych w bazowej dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do przetargu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej i STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione

w cenie kontraktowej. Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do wyjasnien.

Pytanie 69

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 34 w kosztorysie nr 344-005-001 opisanej jako: ,Zabezpieczenie, demontaz i odtworzenie
stupow trakcyjnych przy wiadukcie wraz z posadowieniem (z nowych elementéw), z demontazem i montazem sieci
trakcyjnej i linki nosnej - wraz z wywozem odpadow, ich utylizacjg oraz transportem nowych elementéw. Typ stupa
z fundamentem nalezy uzgodni¢ z PKP przed jego zamowieniem oraz uwzglednic¢ koszty zwigzane z

zabezpieczeniem, utrudnieniami w ruchu PKP i pozyskaniem uzgodnien”. W zwigzku z brakiem w dokumentac;ji
przetargowej opracowania dla tego zakresu prosimy o potwierdzenie Zze w tej pozycji nalezy wycenic:

a. demontaz istniejgcego stupa trakcyjnego wraz z transportem i utylizacja.

b. montaz nowego stupa trakcyjnego o takich samych parametrach i takiej samej funkcji oraz posadowionego w tym samym

miejscu i w tozsamy sposob jak istniejacy.
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c. Demontaz oraz ponowny montaz istniejgcej sieci trakcyjnej i linki nosnej bez wymiany jakichkolwiek elementow sieci
trakcyjnej na nowe.

d. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem, utrudnieniami w ruchu PKP

e. Koszty zwigzane z pozyskaniem uzgodnien typu nowego stupa trakcyjnego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza suplement nr 2 wraz z zatgcznikami zawierajgcy elementy sieci trakcyjnej przeznaczone do

demontazu i odtworzenia. Informujemy, iz roboty prowadzone bedg zgodnie z przyjetg przez Wykonawce i uzgodniong w

PKP technologig budowy. Podana cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP i sporzgdzenie wszelkich niezbednych w tym

celu dodatkowych opracowan i projektéw wymaganych przez PKP — nie zawartych w bazowej dokumentacji projektowej

stanowigcej zatgcznik do przetargu. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych

powyzej i STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej. Zmodyfikowany przedmiar

robot stanowi zatgcznik do wyjasnien.

Pytanie 70

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 34 w kosztorysie nr 344-005-001 opisanej jako: ,Zabezpieczenie, demontaz i odtworzenie
stupoéw trakcyjnych przy wiadukcie wraz z posadowieniem (z nowych elementéw), z demontazem i montazem sieci
trakcyjnej i linki nosnej - wraz z wywozem odpaddw, ich utylizacjg oraz transportem nowych elementéw. Typ stupa
z fundamentem nalezy uzgodni¢ z PKP przed jego zamoéwieniem oraz uwzgledni¢ koszty zwigzane z zabezpieczeniem,
utrudnieniami w ruchu PKP i pozyskaniem uzgodnien” w ilosci 2 kpl. W zwigzku z tym iz w poblizu projektowanych
wiaduktdw znajdujg sie wiecej niz 2 stupy, a ponadto stupy te majg rézne funkcje i wyposazenie prosimy o precyzyjne
wskazanie na planie sytuacyjnym stupéw ktére Zamawiajacy przewidziat do przebudowy wraz z informacjg techniczng na
temat rodzaju i wyposazenia tych stupéw. Nalezy zaznaczy¢ ze dokumentacja przetargowa wskazuje tylko jeden stup
trakcyjny do przebudowy bez podania jego rodzaju i wyposazenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza suplement nr 2 wraz z zatgcznikami zawierajgcy elementy sieci trakcyjnej przeznaczone do
demontazu i odtworzenia. Informujemy, iz roboty prowadzone beda zgodnie z przyjetg przez Wykonawce i uzgodniong
w PKP technologig budowy. Podana cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP i sporzadzenie wszelkich niezbednych
w tym celu dodatkowych opracowan i projektéw wymaganych przez PKP — nie zawartych w bazowej dokumentac;ji
projektowej stanowigcej zatgcznik do przetargu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej i STWIORB nie podlegaja odrebnej zaptacie i beda uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zmodyfikowany przedmiar robdt stanowi zatgcznik do wyjasnien.

Pytanie 71

Dotyczy robét na sieci trakcyjnej. Prosimy o potwierdzenie ze Wykonawca nie bedzie miat w swoim zakresie wykonania
dokumentacji projektowej zwigzanej z robotami przy trakcji kolejowej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza suplement nr 2 wraz z zatgcznikami zawierajgcy elementy sieci trakcyjnej przeznaczone do
demontazu i odtworzenia. Informujemy, iz roboty prowadzone bedg zgodnie z przyjeta przez Wykonawce i uzgodniong
w PKP technologig budowy. Podana cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP i sporzgdzenie wszelkich niezbednych w
tym celu dodatkowych opracowan i projektéw wymaganych przez PKP — nie zawartych w bazowej dokumentaciji
projektowej stanowigcej zatgcznik do przetargu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej i STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Zmodyfikowany przedmiar robdt stanowi zatgcznik do wyjasnien.

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



Pytanie 72

Dotyczy robdt na sieci trakcyjnej. Prosimy o podanie kosztdw uzyskania uzgodnienia typu stupa trakcyjnego
z fundamentem.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza suplement nr 2 wraz z zatgcznikami zawierajgcy elementy sieci trakcyjnej przeznaczone do
demontazu i odtworzenia. Informujemy, iz roboty prowadzone bedg zgodnie z przyjeta przez Wykonawce i uzgodniong
w PKP technologig budowy. Podana cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP i sporzadzenie wszelkich niezbednych w
tym celu dodatkowych opracowan i projektow wymaganych przez PKP — nie zawartych w bazowej dokumentaciji
projektowej stanowigcej zatgcznik do przetargu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej i STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Zmodyfikowany przedmiar robdt stanowi zatgcznik do wyjasnien.

Pytanie 73

Dotyczy robot na sieci trakcyjnej. W zwigzku z brakiem uzgodnionego opracowania dla tego zakresu prosimy
o potwierdzenie iz Wykonawca na etapie prowadzenia robét nie bedzie ponosit jakichkolwiek konsekwencji wynikajgcych
z koniecznosci uzupetnienia dokumentacji o opracowanie zwigzane z robotami na sieci trakcyjnej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza suplement nr 2 wraz z zatgcznikami zawierajgcy elementy sieci trakcyjnej przeznaczone do
demontazu i odtworzenia. Informujemy, iz roboty prowadzone beda zgodnie z przyjetg przez Wykonawce i uzgodniong w
PKP technologig budowy. Podana cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP i sporzgdzenie wszelkich niezbednych w tym
celu dodatkowych opracowan i projektéw wymaganych przez PKP — nie zawartych w bazowej dokumentacji projektowej
stanowigcej zatgcznik do przetargu. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej i STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej. Zmodyfikowany przedmiar

robot stanowi zatgcznik do wyjasnien.

Pytanie 74

Dotyczy branzy SRK. Projektowana rozwigzania przebudowy kabli SRK kolidujacych z murami oporowymi wymuszajg
dwuetapowe wykonanie prac. W pierwszej kolejnosci na czas wykonywania muréw oporowych i wiaduktu nalezy
tymczasowo podwiesi¢ kable a nastepnie po wykonaniu wiaduktéw przetozy¢ je do projektowanych kanatéw. Prosimy
0 uzupetnienie dokumentacji projektowej o uzgodnione rozwigzania dla tymczasowego podwieszenia kabli SRK oraz
uzupetnienie kosztoryséw o pozycje dla robot zwigzanych z tymczasowym podwieszeniem kabli SRK.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz prace nalezy wykonaé zgodnie z przyjetg technologig robdt — uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z ewentualnymi kosztami tymczasowego podwieszenia kabli nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg

uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Pytanie 75

Przebudowa sieci trakcyjnej. Prosimy o udostepnienie kart montazowych sieci trakcyjne;j.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza suplement nr 2 wraz z zalgcznikami zawierajgcy elementy sieci trakcyjnej przeznaczone do
demontazu i odtworzenia. Informujemy, iz roboty prowadzone bedg zgodnie z przyjeta przez Wykonawce i uzgodniong
w PKP technologig budowy. Podana cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP i sporzgdzenie wszelkich niezbednych
w tym celu dodatkowych opracowan i projektéw wymaganych przez PKP — nie zawartych w bazowej dokumentacji
projektowej stanowigcej zatacznik do przetargu, w tym uzyskanie kart montazowych sieci trakcyjnej (jezeli beda

wymagane). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej i STWIORB nie
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podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej. Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zatgcznik

do wyjasnien.

Pytanie 76

Przebudowa sieci trakcyjnej. Prosimy o udostepnienie doboru fundamentéw palowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza suplement nr 2 wraz z zatgcznikami zawierajgcy elementy sieci trakcyjnej przeznaczone do
demontazu i odtworzenia. Stupy mocowane bedg do fundamentéw — zgodnie z aktualnym rysunkiem nr 8 PW Branzy
mostowej — wiadukty, ktéry Zamawiajgcy réwniez zatgcza. Informujemy, iz roboty prowadzone bedg zgodnie z przyjeta
przez Wykonawce i uzgodniong w PKP technologig budowy. Podana cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP
i sporzadzenie wszelkich niezbednych w tym celu dodatkowych opracowan i projektow wymaganych przez PKP — nie
zawartych w bazowej dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do przetargu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej i STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione

w cenie kontraktowej. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do wyjasnien.

Pytanie 77

Przebudowa sieci trakcyjnej. Prosimy o udostepnienie stanu projektowanego sieci trakcyjnej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza suplement nr 2 wraz z zatgcznikami zawierajgcy elementy sieci trakcyjnej przeznaczone do
demontazu i odtworzenia. Informujemy, iz roboty prowadzone bedg zgodnie z przyjeta przez Wykonawce i uzgodniong
w PKP technologig budowy. Podana cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP i sporzadzenie wszelkich niezbednych
w tym celu dodatkowych opracowan i projektéw wymaganych przez PKP — nie zawartych w bazowej dokumentac;ji
projektowej stanowigcej zatgcznik do przetargu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej i STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do wyjasnien.

Pytanie 78

Wiadukty kolejowe.

Zgodnie z opisem technicznym:

W rejonie wiaduktu kolejowego WK-2 projektuje sie rozbiérke 2 istniejgcych i budowe w tej samej lokalizacji nowych stupéw
trakcyjnych. Projektowane rozwigzanie uwzglednia ich obecng funkcje jako stupéw kraricowych. Wymiane przedmiotowych
stupéw trakcyjnych zaprojektowano ,potéwkowo”, odrebnie dla kazdego z toréw - zgodnie z etapowaniem robét. Prosimy o
uzupetnienie materiatéw przetargowych o ww dokumentacje/projekt wykonawczy wymiany stupéw trakcyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza suplement nr 2 wraz z zalgcznikami zawierajgcy elementy sieci trakcyjnej przeznaczone do
demontazu i odtworzenia. Informujemy, iz roboty prowadzone beda zgodnie z przyjetg przez Wykonawce i uzgodniong w
PKP technologig budowy. Podana cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP i sporzgdzenie wszelkich niezbednych w tym
celu dodatkowych opracowan i projektéw wymaganych przez PKP — nie zawartych w bazowej dokumentacji projektowej
stanowigcej zatgcznik do przetargu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych
powyzej i STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej. Zmodyfikowany przedmiar

robot stanowi zatgcznik do wyjasnien.

Pytanie 79
Prosimy o przekazanie uzgodnionego projektu przebudowy sieci SRK (wtasnosci PKP PLK i Telkol) zgodnie z wydanymi

warunkami przez Gestora Sieci.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje projekt przebudowy sieci PKP Telkol.

Pytanie 80

Wykonawca w kontekscie odpowiedzi na pytanie nr 8 z dn. 31.05.2021r., zwraca sie¢ z prosbg o przedstawienie
uszczegobtowienia udzielonej odpowiedzi

a. Cytat odpowiedzi: ,Zamawiajgcy informuje, iz roboty zwigzane z ewentualnym usunieciem kolizji projektowanych
elementow ze stupami trakcyjnymi i siecig trakcyjng oraz demontazem i odtworzeniem torow PKP (zgodne z przyjetg przez
Wykonawce technologig budowy) nalezy wyceni¢ w pozycji nr 33 i 34 Kosztorysu ofertowego branzy mostowej — wiadukty”.
Zamawiajgcy tym samym dopuszcza mozliwo$¢ braku demontazu sieci trakcyjnej. Jednoczesnie dokumentacja techniczny
jednoznacznie wskazuje na obligatoryjne jej wykonanie — cytat: , W celu umozliwienia robét budowlanych, zwigzanych
z wykonaniem $cian stanowigcych podpory wiaduktu, jak rowniez samej konstrukcji wiaduktu kolejowego konieczne bedzie
na czas robdét dokonanie demontazu istniejgcej sieci trakcyjnej. Po wykonaniu wiaduktu sie¢ trakcyjna zostanie
zamontowana ponownie w jej pierwotnym potozeniu.” Wykonawca zwraca sie z prosbg o przedstawienie jednoznacznego
rozwigzania

b. Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamowienia w odniesieniu do przebudowy stupéw trakcyjnych wyszczegdlnit 12
pozycji kosztow majgcych zosta¢ ujetych w cenie jednostkowej. W odpowiedzi nr 8 Zamawiajgcy odwotuje sie do
koniecznosci wykonania ,wszelkich niezbednych w tym celu dodatkowych opracowan i projektow wymaganych przez PKP”.
Prosimy o wskazanie okolicznosci umozliwiajgcych przekazanie w/w wymagan na etapie przygotowania oferty.

c. Z uwagi na brak przekazania dokumentacji dot. przebudowy sieci trakcyjnej prosimy o potwierdzenie wytaczenia w/w
zakresu z formuty buduj na rzecz projektuj i buduj. W przeciwnym razi prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy
z wymienionych opracowan udostepnionych na etapie realizacji zadania bedg wynikaty dodatkowe kategorie robét lub
zwiekszone zakresy robot, czego Wykonawca nie mogt uwzglednié na etapie przygotowywania oferty, Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, wykraczajgcego poza okreslone w ofercie i w umowie dla zakresu
znanego na etapie przygotowywania oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza suplement nr 2 wraz z zatgcznikami zawierajgcy elementy sieci trakcyjnej przeznaczone do
demontazu i odtworzenia. Informujemy, iz roboty prowadzone bedg zgodnie z przyjeta przez Wykonawce i uzgodniong
w PKP technologig budowy. Podana cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP i sporzadzenie wszelkich niezbednych
w tym celu dodatkowych opracowan i projektéw wymaganych przez PKP — nie zawartych w bazowej dokumentacji
projektowej stanowigcej zatgcznik do przetargu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej i STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zatgcznik do wyjasnien.

Pytanie 81

Dotyczy przedmiaru robot ,2a — wiadukty kolejowe” (zakres PKP). Pozycja przedmiarowa 34 ,Zabezpieczenie, demontaz
i odtworzenie stupow trakcyjnych przy wiadukcie wraz z posadowieniem (z nowych elementéw), z demontazem i montazem
sieci trakcyjnej i linki nosnej - wraz z wywozem odpaddw, ich utylizacjg oraz transportem nowych elementéw. Typ stupa
z fundamentem nalezy uzgodni¢ z PKP przed jego zamoéwieniem oraz uwzgledni¢ koszty zwigzane z zabezpieczeniem,
utrudnieniami w ruchu PKP i pozyskaniem uzgodnieh.” — obmiar 2 kpl. Na podstawie wizji lokalnej Wykonawca stwierdzit,
ze na linii kolejowej 808 do zdemontowania (i odbudowy) sg dwie petne sekcje sieci, tj. 2 x 1,35 km = 2,7 km. Natomiast na
linii kolejowej nr 281 do zdemontowania (i odbudowy) bedg dwie petne sekcje oraz dwie pdtsekcje sieci (nad obecnym
przejazdem w ul. Dziatkowcow oraz planowang budowag zlokalizowane jest przesto naprezania), co daje: 2 x 1,35 km + 2 x
0,65 km = 4 km. Razem daje to 6,7 km sieci. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze w takim zakresie nalezy wykona¢ demontaz

istniejgcych odcinkéw sieci i pdzniejszg odbudowe z zastosowaniem nowych lin nodnych i przewoddéw jezdnych.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza suplement nr 2 wraz z zatgcznikami zawierajgcy elementy sieci trakcyjnej przeznaczone do
demontazu i odtworzenia. Informujemy, iz roboty prowadzone bedg zgodnie z przyjeta przez Wykonawce i uzgodniong
w PKP technologig budowy. Podana cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP i sporzadzenie wszelkich niezbednych
w tym celu dodatkowych opracowan i projektdow wymaganych przez PKP — nie zawartych w bazowej dokumentac;ji
projektowej stanowigcej zatgcznik do przetargu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej i STWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do wyjasnien.

Pytanie 82

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 33 z dnia 16.06.2021 r. prosimy o informacje czy do odtworzenia nawierzchni
torowej wykonawca ma zastosowa¢ nowe podkiady typu Ps-94M w celu zabudowania odbojnic na wiaduktach. Prosimy
réwniez o informacje czy szyny odbojnicowe majg byé nowe czy starouzyteczne.

Odpowiedz:

Nawigzujgc do wczesniejszych odpowiedzi na pytania nr 33 oraz 63 z dnia 16.06.2021 r. Zamawiajgcy informuje, iz ponizej
przedstawia aktualne stanowisko dotyczgce odbudowy torowiska. Elementy zastosowane do odbudowy torowiska majg by¢
zastosowane zgodnie z projektem. Szyny (w tym odbojnicowe) oraz ttuczen muszg by¢ nowe. Zamawiajgcy dopuszcza
ponowne zabudowanie dotychczas zabudowanych w miejscu robét podktadéw betonowych oraz przytwierdzen sprezystych
jako materiat starouzyteczny, ale jedynie w przypadku pozytywnego sklasyfikowania tych materiatdw w czasie komisji
klasyfikacji materiatdw zgodnie z Instrukcjg Im-3. Zamawiajgcy nie dopuszcza zabudowy starouzytecznych podkifadéw

i przytwierdzen pochodzacych np. z zasobdw wiasnych Wykonawcy.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, Zze w odpowiedzi na pytanie nr 107 z dnia 23.06.2021 r. wkradta sie omytka
tj. w pierwszym zdaniu zamiast 15 min PLN netto powinno by¢ 10 min PLN netto zgodnie ze zmodyfikowanym warunkiem
udziatu w postepowaniu. W zwigzku z powyzszym zdanie pierwsze odpowiedzi na pytanie nr 107 z dnia 23.06.2021 r.
otrzymuje brzmienie ,Zamawiajgcy informuje, ze modyfikuje ponownie warunek udziatu w postepowaniu okreslony w pkt
8.6.1 SWZ (IDW) poprzez zmiane wartosci 2 zadan inwestycyjnych z 20 min PLN netto kazde na 10 min PLN netto kazde
oraz w zakresie zmiany rozpietoSci teoretycznej w osiach podparcia najdtuzszego przestaz 13 mna 10 m”.

Zamawiajgcy dodatkowo ujednolicit zapisy w pkt 28 SWZ (IDW) zgodnie z projektem umowy. Zmodyfikowany SWZ
(IDW) stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Zamawiajgcy po przeanalizowaniu  kosztorysow dotyczgcych przebudowy | zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej dla PKP oraz Gminy Wrzesnia modyfikuje kosztorys ofertowy w zakresie przebudowy i zabezpieczenia
sieci telekomunikacyjnej Gmina Wrzeénia (Ill.10 formularza oferfowego) poprzez wyzerowanie wszystkich w dziale 5
,Przebudowa linii kablowych TELKOL” oraz wyzerowanie dwdch pozycji obmiarowych w dziale Kable. Sytuacja ta
podyktowna jest faktem dublowania sie tego dziatu i dwoch pozycji z zakresem kosztorysu ofertowego ,Przebudowa
i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej PKP (1.5 formularza ofertowego). Zmodyfikowany kosztorys ofertowy
(modyfikacja nr 2) stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

W celu ufatwienia Wykonawcom przygotowanie oferty Zamawiajgcy zatgcza do niniejszego pisma ostateczne
wersje kosztorysow ofertowych (te ktore nie ulegty modyfikacji oraz te ktére ulegty modyfikacji).
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