


Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 221.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg serwisowych wzdłuż północno-wschodniej obwodnicy m. Września wraz z nadzorem autorskim

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono poniższe pytania:

Pytanie 1

W pkt III.1 SIWZ wskazano, iż dokumentacja ma służyć dostosowaniu drogi gminnej do parametrów drogi klasy GP. Czy zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji w taki sposób aby wszystkie parametry obwodnicy spełniały warunki jak dla klasy GP, czy też uzyskać stosowne odstępstwa do przepisów.

Odpowiedź:

Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji w taki sposób aby wszystkie parametry obwodnicy spełniały warunki jak dla klasy GP, również uzyskanie stosownych odstępstw od przepisów, warunków technicznych itp. wymaganych jak dla drogi klasy GP.

Pytanie 2

Inwestycja polega na rozbudowie drogi o długości powyżej 1 km. Czy Zamawiający wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie 3

Projektowana obwodnica jest aktualnie w trakcie budowy. Proszę o wskazanie sposobu i terminu wykonania mapy do celów projektowych dla terenu objętego pracami budowlanymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż mapę do celów projektowych należy opracować niezwłocznie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji technicznej. W związku z trwającymi pracami związanymi z budową wschodniej obwodnicy Wrześni, na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w zakresie Wykonawcy dokumentacji będzie naniesienie przez geodetę na przygotowaną wcześniej mapę do celów projektowych istniejącej infrastruktury (sieci uzbrojenia podziemnego, dróg itp.) wybudowanych już po dokonaniu aktualizacji. Ponadto mapa do celów projektowych na dzień składania wniosku o wydanie decyzji ZRID winna być aktualna pod względem przebiegu granic oraz numeracji nieruchomości.

Pytanie 4

- 1) W związku z pkt 1.2.5 OPZ, proszę o wyjaśnienie czy w ramach zleconej dokumentacji projektowej należy wykonać projekty podziału nieruchomości.
- 2) Proszę o podanie ilości koniecznych do wykonania projektów podziałów. Czy koszt sporządzenia projektów podziałów należy ująć w wycenie (punkt 1.2.5 zał A do OPZ).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania projektów podziału nieruchomości. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do siwz określa szacunkową ilość projektów podziałów nieruchomości. Umowa w par. 5 ust. 4 umowy reguluje formę rozliczenia się pomiędzy stornami za wykonane projekty podziału nieruchomości.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Pytanie 5

W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu usług telekomunikacyjnych proszę o wyjaśnienie czy w ramach zadania należy bezwzględnie wykonać projekt kanału technologicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach opracowania dokumentacji technicznej koniecznym będzie uzyskanie warunków technicznych oraz stosownego uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Konieczność wykonania projektu technologicznego może wynikać z w/w warunków.

Pytanie 6

Czy inwestycja związana jest z projektem nowych obiektów inżynierskich?

Odpowiedź:

Projekty nowych obiektów inżynierskich należy wykonać jeżeli będzie to wynikać z przebiegu dróg serwisowych i zajdzie taka konieczność.

Pytanie 7

Czy zamawiający posiada i udostępni wersję edytowalną (doc, dxf) projektu północno-wschodniej obwodnicy m. Września?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dokumentację wersji dwg, które stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 8

Czy zamawiający posiada i udostępni raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko?

Odpowiedź:

Dla inwestycji związanej z budową wschodniej obwodnicy Wrześni nie był opracowywany raport o oddziaływaniu na środowisko.

Pytanie 9

Jaki jest harmonogram zakończenia aktualnie prowadzonych robót budowlanych?

Odpowiedź:

Na obecnym etapie zakończenie robót budowlanych przewidziano w grudniu 2020 r.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych