
Zał D

Wdrożenie sieciowego serwera plików NAS_2

1. Dostarczenie  kompletnego  urządzenia  do  siedziby  Zamawiającego.  Urządzenie  musi  posiadać  już
zainstalowane najnowsze dostępne oprogramowanie na dzień dostawy.

2. Montaż  urządzenia  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego.  Wszelkie  potrzebne:  okablowanie  (np.
sieciowe, zasilające), wkładki, dodatkowe akcesoria leżą stronie Wykonawcy. Zamawiający określi na etapie
montażu jakiej długości powinno być zastosowane okablowanie.

3. Podstawowa  konfiguracja  sieciowa  urządzenia:  konfiguracja  interfejsów  sieciowych  wg  wymagań
Zamawiającego, konfiguracja zabezpieczeń urządzenia przed dostępem osób niepowołanych oraz atakami z
sieci, konfiguracja powiadomień mailowych o zdarzeniach na urządzeniu.

4. Wykonanie testowych konfiguracji macierzy w trybie RAID 10 i RAID 5 oraz przygotowanie optymalnej
konfiguracji  pod  wymagania  Zamawiającego.  Wyniki  testów  należy  przedstawić  w  formie  graficznej  i
tabelarycznej Zamawiającemu. Na podstawie wyników testów Zamawiający decyduje o wyborze konfiguracji
RAID. Optymalizacja pracy macierzy wykonana musi być pod kątem baz danych i plików o małej zajętości.

5. Włączenie urządzenia jako pamięć masowa po iSCSI w trybie wielościeżkowym – połączenie z  klastrem
dwóch  sztuk  serwerów  opartych  o  oprogramowanie  Microsoft  Hyper-V  Server  2012  (Nie  jest  używane
oprogramowanie  Windows  Server   z  rola  Hyper-V).  W tym sprawdzenie  auto-podłączenia  magazynu  po
restarcie przy włączonej autentykacji połączenia iSCSI.

6. Wykonanie testów wydajnościowych dla 5 maszyn wirtualnych (przed migracja i po migracji).
7. Testowa migracja 5 maszyn na wdrażanym magazyn pamięci masowej.
8. Produkcyjna migracja 5 maszyn na wdrażanym magazyn pamięci masowej.
9. Monitorowanie  pracy  urządzenia  i  optymalizacja  przez  14  dni  od  uruchomienia.  Po  zakończonym

monitorowaniu wykonanie raportu z pracy macierzy i wdrożenie poprawek w konfiguracji.
10. Integracja urządzenia z systemem zasilania rezerwowego Zamawiającego.
11. Wykonanie dokumentacji z wykonanych konfiguracji. Dokumentacja musi zawierać wszystkie operacje jakie

były wykonane podczas konfiguracji urządzenia. Poziom dokładności opisów musi być wyczerpujący, tak, aby
możliwe  było  wykonanie  ponownej   konfiguracji  urządzenia  na  dzień  zakończenia  wdrożenia.  Aby  to
potwierdzić Wykonawca po dokonaniu konfiguracji wykona reset urządzenia do ustawień fabrycznych i na
podstawie dokumentacji wykona ponowna konfigurację.

12. Wszelkie konfiguracje na urządzeniach sieciowych Zamawiającego będą wykonane przez Zamawiającego wg
wytycznych  Wykonawcy.  Urządzenia  dostarczone  przez  Zamawiającego  mogą  znajdować  się  w  innych
podsieciach adresowych niż urządzenia z którymi należy  wykonać integrację . Wykonawca musi dokładnie
określić jakie reguły w ruchu muszą być  stawione w tym: kierunek ruchu, porty, protokół. Niedozwolone jest
ustawienie reguł  zezwalających na pełen ruch.

13. Wykonawca  wszystkie  prace  wykonuje  w  siedzibie  Zamawiającego.  Wykonawca  w  wycenie  prac
integracyjnych musi uwzględnić, że cześć prac może być wykonana w godzinach popołudniowych (po 15) lub
w weekendy.

14. Wykonawca przez okres 12 miesięcy (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 16:00) od wdrożenia
świadczy  wsparcie  w  konfiguracji  sprzętu.  Wsparcie  świadczone  jest  telefonicznie  i  mailowo.  Kontakt
telefoniczny i mailowy musi być kontaktem bezpośrednim do osoby udzielającej wsparcia, w przypadku braku
dostępności  wskazanej  osoby,  Wykonawca  informuje  pisemnie  o  osobie  zastepującej.  Osoba  udzielająca
wsparcia musi posiadać wiedzę z zaawansowanej konfiguracji  macierzy jaką Wykonawca dostarczył,  sieci
komputerowej,  routingu,  zasad  ruchu  sieciowego,  zapory  systemu  Windows,  reguł  ACL,  systemów
operacyjnych Microsoft Windows Server – Hyper-V serwer od wersji 2012 do najnowszej.


