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Wdrozenie sieciowego serwera plikow NAS_2

Dostarczenie kompletnego urzadzenia do siedziby Zamawiajacego. Urzadzenie musi posiada¢ juz
zainstalowane najnowsze dostepne oprogramowanie na dzien dostawy.

Montaz urzadzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Wszelkie potrzebne: okablowanie (np.
sieciowe, zasilajace), wkladki, dodatkowe akcesoria lezg stronie Wykonawcy. Zamawiajacy okresli na etapie
montazu jakiej dlugosci powinno by¢ zastosowane okablowanie.

Podstawowa konfiguracja sieciowa urzadzenia: konfiguracja interfejséw sieciowych wg wymagan
Zamawiajacego, konfiguracja zabezpieczen urzadzenia przed dostepem os6b niepowotanych oraz atakami z
sieci, konfiguracja powiadomien mailowych o zdarzeniach na urzadzeniu.

Wykonanie testowych konfiguracji macierzy w trybie RAID 10 i RAID 5 oraz przygotowanie optymalnej
konfiguracji pod wymagania Zamawiajacego. Wyniki testéw nalezy przedstawi¢ w formie graficznej i
tabelarycznej Zamawiajacemu. Na podstawie wynikéw testdw Zamawiajacy decyduje o wyborze konfiguracji
RAID. Optymalizacja pracy macierzy wykonana musi by¢ pod katem baz danych i plikéw o malej zajetosci.
Wilaczenie urzadzenia jako pamie¢ masowa po iSCSI w trybie wielo$ciezkowym — polaczenie z klastrem
dwoch sztuk serweréw opartych o oprogramowanie Microsoft Hyper-V Server 2012 (Nie jest uzywane
oprogramowanie Windows Server z rola Hyper-V). W tym sprawdzenie auto-podlaczenia magazynu po
restarcie przy wlaczonej autentykacji polaczenia iSCSI.

Wykonanie testow wydajnosciowych dla 5 maszyn wirtualnych (przed migracja i po migracji).

Testowa migracja 5 maszyn na wdrazanym magazyn pamieci masowej.

Produkcyjna migracja 5 maszyn na wdrazanym magazyn pamieci masowej.

Monitorowanie pracy urzadzenia i optymalizacja przez 14 dni od uruchomienia. Po zakonczonym
monitorowaniu wykonanie raportu z pracy macierzy i wdrozenie poprawek w konfiguracji.

. Integracja urzadzenia z systemem zasilania rezerwowego Zamawiajacego.
11.

Wykonanie dokumentacji z wykonanych konfiguracji. Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie operacje jakie
byty wykonane podczas konfiguracji urzadzenia. Poziom doktadnosci opiséw musi by¢ wyczerpujacy, tak, aby
mozliwe bylo wykonanie ponownej konfiguracji urzadzenia na dzien zakonczenia wdrozenia. Aby to
potwierdzi¢ Wykonawca po dokonaniu konfiguracji wykona reset urzadzenia do ustawien fabrycznych i na
podstawie dokumentacji wykona ponowna konfiguracje.

Wszelkie konfiguracje na urzqdzeniach sieciowych Zamawiajacego beda wykonane przez Zamawiajacego wg
wytycznych Wykonawcy. Urzadzenia dostarczone przez Zamawiajagcego moga znajdowac sie w innych
podsieciach adresowych niz urzadzenia z ktérymi nalezy wykona¢ integracje . Wykonawca musi dokladnie
okresli¢ jakie reguty w ruchu musza by¢ stawione w tym: kierunek ruchu, porty, protokét. Niedozwolone jest
ustawienie regut zezwalajacych na peten ruch.

Wykonawca wszystkie prace wykonuje w siedzibie Zamawiajacego. Wykonawca w wycenie prac
integracyjnych musi uwzgledni¢, Ze czes¢ prac moze by¢ wykonana w godzinach popotudniowych (po 15) lub
w weekendy.

Wykonawca przez okres 12 miesiecy (od poniedziatku do piatku w godzinach od 7:00 — 16:00) od wdrozenia
Swiadczy wsparcie w konfiguracji sprzetu. Wsparcie $wiadczone jest telefonicznie i mailowo. Kontakt
telefoniczny i mailowy musi by¢ kontaktem bezposrednim do osoby udzielajacej wsparcia, w przypadku braku
dostepnosci wskazanej osoby, Wykonawca informuje pisemnie o osobie zastepujacej. Osoba udzielajaca
wsparcia musi posiada¢ wiedze z zaawansowanej konfiguracji macierzy jaka Wykonawca dostarczyl, sieci
komputerowej, routingu, zasad ruchu sieciowego, zapory systemu Windows, regut ACL, systeméw
operacyjnych Microsoft Windows Server — Hyper-V serwer od wersji 2012 do najnowszej.



