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Zał nr 2

UMOWA NR WIK.ZP.272.10…..2019
na roboty budowlane

zawarta we Wrześni w dniu …. ……... 2019 roku pomiędzy Gminą Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, NIP 789-10-01-386

reprezentowaną przez:

Tomasza Kałużnego -  Burmistrza Miasta i Gminy Września

zwaną dalej „Zamawiającym” a:

…………... z siedzibą w ………..……….., REGON: ……………….., NIP: 789-174-79-73 zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierają następującą umowę:

Przedmiot umowy:
§ 1 

1.  Wykonawca,  niniejszą  umową,  zobowiązuje  się  wobec  Zamawiającego do  wykonania  robót  budowlanych związanych  z  pracami
remontowymi i  konserwacyjnymi obiektów mostowych w ciągach dróg gminnych wg programu prac  oraz przedmiaru robót,
stanowiących załącznik do niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym
przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy składa się zakres rzeczowy ujęty w dokumentacji budowlanej załączonej do niniejszej umowy i stanowiących jej
integralną część.

3.  Zamawiający,  niniejszą  umową,  zobowiązuje  się  wobec  wykonawcy  do  dokonania  wymaganych  czynności  związanych  z
przygotowaniem robót w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i
zapłaty umówionego wynagrodzenia.

4. Oprócz zakresu robót określonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia.
5. Przez pojęcie „wszystkie prace i czynności niezbędne” rozumie się zakres robót wyszczególnionych w opisach do poszczególnych tabel

katalogów przyjętych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w założeniach szczegółowych do każdego rozdziału katalogu
KNR lub KNNR, z którego dana tabela pochodzi, a także w założeniach ogólnych każdego katalogu.

6.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  także  dostarczenie  Zamawiającemu  najpóźniej  na  dzień  odbioru  końcowego  szkiców  polowych
geodezyjnych  oraz  poświadczonych  datą  wpływu  do  Starostwa  Powiatowego  -  Wydział  Geodezji,  Kartografii  i  Nieruchomości
zawiadomienie o  wykonaniu  zgłoszonych  prac  geodezyjnych,  związanych  z  wykonaniem  inwentaryzacji  powykonawczej
uwierzytelnionej przez Starostę Wrzesińskiego.

Termin:
§ 2

1. Termin wykonania umowy do …………….. 2019 roku.
2. Termin wykonania dla mostu w Węgierkach do ….  dni od zawarcia umowy tj. …...2019 roku.

Kierownictwo i nadzór, osoby do kontaktów:
§ 3

1.  Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić  wykonanie i  kierowanie robotami  objętymi  przedmiotem umowy przez  osoby  posiadające
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powołanych w ust. 1 osób w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

3. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Osobą do kontaktów po stronie Zamawiającego jest:  ……….. tel. …………..,  e-mail: …………….
5. Osobą do kontaktów po stronie Wykonawcy jest  ……….. tel. …………..,  e-mail: …………….
6. Wszelką korespondencję dotyczącą realizacji niniejszej umowy należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni (biuro

Obsługi Interesanta pok. Nr 1).
7. Zmiana osób do kontaktu określonych w ust od 4 i 5 nie stanowi zmiany umowy.

Materiały: 
§ 4

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  robót  z  materiałów  własnych,  które  co  do  jakości  odpowiadają  wymogom  wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie „Prawo Budowlane”, stosownych rozporządzeniach oraz
wymaganiom projektu.

2.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do  wskazanych  materiałów  atest  na  znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego
jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów, w
ilości zgodnej z SST.

4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia

tych badań.
6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to

koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wskażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z
umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

Personel i sprzęt:
§ 5

1. Wykonawca jest zobowiązany dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, w szczególności odpowiednią ilością i wydajnością
sprzętu niezbędnego do wykonania robót, zapewniającego wykonanie robót zgodnie z Umową.

2.  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę,  osób  wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty tynkarskie i malarskie.

3.  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca
zobowiązuje się przedłożyć do wglądu  poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
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kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 3. Kopia umów o pracę
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi / roboty budowlane w
terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  ust.  4  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku  zatrudnienia
Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.

Ubezpieczenia:
§ 6

1.  Od dnia protokolarnego  przejęcia  terenu  budowy,  aż  do  dnia końcowego  odbioru  robót  budowlanych  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność na zasadach  ogólnych  za  wszelkie  szkody  wynikłe  w  trakcie  realizacji  przedmiotu umowy, powstałe w mieniu
należącym  do Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu osób trzecich.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej na cały
okres realizacji zadania.

Wynagrodzenie:
§ 7

1.  Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiście wykonanych, w oparciu o ceny
jednostkowe  podane  przez  Wykonawcę  w  kosztorysie  ofertowym,  zgodnie  z  obmiarem  w  oparciu  o  kosztorys  powykonawczy
(wynagrodzenie kosztorysowe).

2. Wynagrodzenie ofertowe Wykonawcy wskazane w kosztorysie ofertowym wynosi ………. zł brutto (słownie: ………...) i określone jest
na  podstawie  kosztorysu  ofertowego  (wypełnionego  przedmiaru  stanowiącego  załącznik  do  SIWZ)  stanowiącego  zestawienie
planowanych prac i przewidzianych kosztów.

3. Po zakończeniu robót zostanie wykonany obmiar robót. Jeżeli wyniki wykonanego obmiaru będą odbiegały od przedmiaru przyjętego w
postępowaniu, wartość robót określonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilość robót otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robót podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okoliczności ustala się, że roboty zostaną
rozliczone w oparciu o stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (załącznik do oferty przetargowej).  Do wynagrodzenia
otrzymanego przez przemnożenie scalonych jednostkowych cen robót przez faktycznie wykonane ich ilości zostanie naliczony podatek
VAT.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych polegających na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych
materiałów, urządzeń i robót przedstawionych w ofercie. Zamawiający może wyrazić zgodę na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania  poszczególnych robót  oraz  możliwość  zastosowania  materiałów zamiennych,  innych technologii  lub  rozwiązań zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta. Zgoda Zamawiającego wyrażana jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

5. Rozliczenie za roboty zamienne nastąpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu różnicowego, opracowanego
w następujący sposób:
a) jeżeli roboty zamienne odpowiadają pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w tym kosztorysie używana jest

do wyliczenia wysokości wynagrodzenia;
b) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają żadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji

Zamawiającego kalkulację  ceny  jednostkowej  tych  robót  z  uwzględnieniem cen i  czynników cenotwórczych nie  wyższych od
średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w ostatnim dostępnym w chwili sporządzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD,) oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robót niefigurujących w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub cen własnych Wykonawcy zaakceptowanych
przez Zamawiającego. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen jednostkowych potrzebnych do ustalenia wynagrodzenia za
roboty  zamienne  oraz  przedstawić  te  wyliczenia  Zamawiającemu  do  akceptacji.  Akceptacja  Zamawiającego  upoważnia
Wykonawcę do rozpoczęcia wykonywania robót zamiennych.

6. Rozliczenie robót nieujętych w przedmiarach robót, a wynikających z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczających
poza opis przedmiotu zamówienia, nastąpi na podstawie kosztorysu, stanowiącego uzupełnienie kosztorysu ofertowego, opracowanego
w następujący sposób:
a)  jeżeli  roboty  odpowiadają  pozycji  w  kosztorysie  ofertowym,  cena jednostkowa  określona w  tym kosztorysie  używana  jest  do

wyliczenia wysokości wynagrodzenia;
b)  jeżeli  roboty  nie  odpowiadają  żadnej  pozycji  w  kosztorysie  ofertowym,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  do  akceptacji

Zamawiającego kalkulację  ceny  jednostkowej  tych  robót,  z  uwzględnieniem cen i  czynników cenotwórczych nie  wyższych od
średnich cen materiałów, sprzętu i  transportu publikowanych w ostatnim dostępnym w chwili  sporządzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, ) oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robót niefigurujących w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub cen własnych Wykonawcy.

7.  Zamawiający dopuszcza możliwość  zmiany zakresu rzeczowego zamówienia  poprzez zaniechanie niektórych robót  (na podstawie
wyraźnego  oświadczenia  Zamawiającego),  wraz  ze  zmianą  wysokości  wynagrodzenia,  gdy  w  trakcie  realizacji  umowy  wystąpią
okoliczności  powodujące,  że  niecelowe  będzie  wykonanie  pełnego  zakresu  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  W  razie
całkowitego zaniechania  robót  danego rodzaju  wynagrodzenie  Wykonawcy jest  pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie
ofertowym  za  te  roboty.  W  razie  częściowego  zaniechania  robót  danego  rodzaju  rozliczenie  następuje  na  podstawie  obmiaru
rzeczywiście  wykonanych  robót  danego  elementu,  który  to  obmiar  potwierdzony  będzie  Wykonawcę  robót,  inspektora  nadzoru  i
Zamawiającego.

8.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia w szczególności poprzez:
1) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia  w wyniku dokonanego obmiaru robót, o którym mowa w § 7 ust. 3 i 6

umowy.  W takim przypadku przewiduje się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych
wskazanych  w  ofercie  wykonawcy  lub  w  innych  sposób,  proporcjonalnie  do  zwiększenia  lub  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu
zamówienia zgodnie z § 7 ust. 3 i 6 umowy;

2) ograniczenie przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej
części  zamówienia.  W  takim  przypadku  przewiduje  się  obniżenie  wynagrodzenia  wykonawcy  na  podstawie  cen  jednostkowych
wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposób, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamówienia  zgodnie z § 7 ust. 9
umowy;

9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

Obowiązki Wykonawcy:
§ 8

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
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1. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją budowlaną, stanowiącą  załącznik do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i
przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni  sprzęt,  narzędzia i  odzież oraz dopełnienia wszelkich wymogów formalnych
wynikających z prawa budowlanego i innych przepisów prawa, związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem robót budowlanych.

3. Codzienny pobyt i nadzór kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych na budowie potwierdzony wpisem na liście obecności,
która będzie stanowić załącznik do dziennika budowy.

4. Dostarczenie wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów, protokołów prób  itp.
5. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obsługi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem  inwestycyjnym, nadzór nad personelem w

zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców.
6.  Zabezpieczenie  we  własnym  zakresie  warunków  socjalnych  i  innych  przepisanych  prawem  warunków  i  świadczeń  dla  swoich

pracowników i osób  zatrudnionych. 
7. Przejęcie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności:

a) wyposażenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania
robót,

b) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych.
8. Wykonawca, zobowiązany jest podczas prowadzenia prac (robót budowlanych) do zapewnienia ciągłości ruchu na istniejących drogach

publicznych.
9. Uprzedzić pisemnie Zamawiającego, dokonując jednocześnie wpisu do dziennika budowy o każdym przypadku opóźnienia prac.
10. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów,
odpadków i śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniając ochronę mienia, 
c) zapewniając  oznakowanie i zabezpieczenie  terenu budowy, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w okresie funkcjonowania

szkoły,
d) zapewniając  usuwanie awarii związanych  z prowadzeniem budowy,
e) zapewniając  wykonanie  zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robót.

11.  Ponoszenie  kosztów  wykonania  i  bieżącego  utrzymywania  dróg  dla  potrzeb  budowy  oraz  dróg  wokół  terenu  budowy,  a  także
ogrodzenia, chodników, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy.

12. Pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę,
gaz, ogrzewanie oraz z tytułu korzystania z linii telefonicznej, zajęcia chodników oraz jezdni itp.

13. Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy, który znajdować się będzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy. 
14. Usunięcie po zakończeniu robót poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza itp.  oraz pozostawienie całego

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.
15.  Umożliwienie  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  organów  nadzoru  budowlanego,  do  których  należy  wykonywanie  zadań

określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
16. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy (odbiór końcowy) po uprzednim:

a/ sprawdzeniu przez  inspektora nadzoru poprawności wykonania robót,
b/  sporządzeniu i  przekazaniu Zamawiającemu szkiców polowych geodezyjnych oraz poświadczonego datą wpływu do Starostwa

Powiatowego  -  Wydział  Geodezji,  Kartografii  i  Nieruchomości  zawiadomienia o  wykonaniu  zgłoszonych  prac  geodezyjnych,
związanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Starostę Wrzesińskiego (o ile wymagane).

Podwykonawcy : 
§ 9

1.   Wykonawca będzie wykonywał  roboty  budowlane objęte przedmiotem umowy samodzielnie /  za przy udziale Podwykonawców w
zakresie:
- ....................................
- ...................................

2.  W przypadku powierzenia określonej części robót podwykonawcy, stosuje się następujące zasady.
3.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której

przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy, wraz z wyszczególnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4.  Zamawiający  określa  następujące  wymagania  dotyczące  umów  o  podwykonawstwo  robót  budowlanych,  których  niespełnienie
powodować  będzie  zgłoszeniem  zastrzeżeń  lub  sprzeciwu  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  nie  wyrazi  zgody  na  zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawcę, umowy z Podwykonawcą w szczególności w następujących przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana;
2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia /maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót;
3)  w  części,  w  jakiej  wynagrodzenie  za  wykonanie  robót,  które  Wykonawca  powierza  Podwykonawcy,  przekracza  wartość

wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
4) do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementów scalonych (przy

wynagrodzeniu ryczałtowym), z których wynika wartość należnego Podwykonawcy wynagrodzenia;
5)  postanowienia  umowy  podwykonawczej  uzależniają  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  przez  Wykonawcę  od

otrzymania przez Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót;
6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie stron według zasad określonych w niniejszej umowie;
7) Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców (w przypadku gdy zostały określone);
8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne

zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp.  stanowiący podstawę
wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa;
10) okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,
11)  umowa  nie  zawiera  uregulowań  dotyczących  zawierania  umów  na  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  z  dalszymi

Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy
12) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia faktury lub

rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub  roboty
budowlanej.
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5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiającego  nastąpi w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.  Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub
sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 5 będzie równoznaczne z odmową udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy przystąpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy określonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi  projekt zmiany umowy z podwykonawcą  lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem  są roboty budowlane, (wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000
zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 12, Zamawiający
informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

13.  Umowy Wykonawcy  z  podwykonawcami,  podwykonawcami  lub  dalszymi  podwykonawcami  powinny  być  zawarte  na  piśmie  pod
rygorem nieważności.

14.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  działania,  zaniechania,  uchybienia  i  zaniedbania  podwykonawców jak za  własne.  Na roboty
wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  robót  przez  podwykonawców.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  właściwą
koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom.

15.  Jeżeli  zmiana albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego zasoby  wykonawca powoływał  się,  na  zasadach
określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

16.  W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  zadania  Podwykonawcy,  dalszemu  Podwykonawcy,  Wykonawca,
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca zobowiązany  jest  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcy,  dalszemu Podwykonawcy z  zachowaniem terminów płatności  określonych w umowie z  Podwykonawcą,  dalszym
Podwykonawcą.

17.  Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na
roboty budowlane na zasadach określonych a w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.  Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawców.

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

20.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji  zamówienia w zakresie umownych robót podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
1) zestawienie wszystkich należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,
2)  dowodów  zapłaty  wymagalnych  zobowiązań,  wobec  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  wynikających  z  faktur

podwykonawców, na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu.
3)  oświadczenia  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców,  złożone  nie  wcześniej  niż  w  dniu  wystawienia  faktury  przez

Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych
podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań
wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub
dalszym  wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej Podwykonawcom bezpośrednio
na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie  o zapłacone Podwykonawcy kwoty.

23.  W  razie  odmowy  zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu przyczyny  odmowy zapłaty  (uwagi)  oraz  szczegółowo umotywuje  Zamawiającemu,  iż  nie  narusza to  prawa ani
warunków jego umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia o uzasadnienie przez Zamawiającego. Zamawiającemu
przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, a
także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

24.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.

25.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  roboty  budowlane  wykonane  przez  Podwykonawcę  w
przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia

art. 647 1 Kodeksu cywilnego.
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26. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z  zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego
będzie w każdym przypadku Wykonawca.

27. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14,
lub  konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę większą niż  5% wartości  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego
stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

28. Projekty umów o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poświadczonych umów, aneksów Wykonawca przekazywać będzie wyłącznie
przez kancelarię urzędu Zamawiającego (ul. Ratuszowa 1, Września) – Biuro Obsługi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§ 10

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) za zwłokę w wykonaniu prac dla mostu w Węgierkach w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za każdy

rozpoczęty dzień zwłoki;
2)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.  2  umowy, za każdy

rozpoczęty dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym w wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w  § 7 ust. 2

umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad;
4)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  oraz  w  czasie  gwarancji  i  rękojmi  w  wysokości  0,5%

wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust.  2 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunięcie
wad;

5) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego -
w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

6)  za  każdy  stwierdzony  przypadek  braku odpowiedniego nadzoru  na budowie  w osobie  kierownika  budowy lub  kierownika  robót
budowlanych potwierdzony brakiem odpowiedniego wpisu na liście obecności, o którym mowa w  § 8 ust. 3 w wysokości  500 zł,

7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  2.000 zł za każdy
przypadek,

8)  za  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o której mowa w § 9 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2.000 zł
za każdy stwierdzony przypadek;

9)  za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie określonym w § 9 ust. 9 oraz ust. 10  niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości
1.000 zł za każdy dzień zwłoki;

10)  za  brak zmiany umowy o  podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty  wynagrodzenia o  którym mowa w § 9  ust.  4  pkt  12,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek;

11) za odstąpienie od umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

12) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę osób świadczących czynności, o których mowa w par 5 ust 3 w wysokości
100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 5 ust. 4 umowy. za każdą osobę.

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:
1) za  zwłokę w przeprowadzeniu odbioru częściowego robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust.

2, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;
2) za  zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 2,

za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot

umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych przez Zamawiającego.
4.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego  wysokość  kar  umownych  do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. W razie wystąpienia zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy

dodatkowy termin na usunięcie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej.
6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiający zastrzega

sobie prawo do odstąpienia od umowy.

Kontrola jakości:
§ 11

1. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa plan i program zapewnienia jakości (BIOZ), stanowiący
integralną część dokumentów budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji  robót,  wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i
urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót.

3. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót:
§ 12

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to zamawiający ma prawo
polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady/usterki w robotach
nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

3.  Jeżeli  Wykonawca nie usunie konkretnej  wady  lub  usterki  w terminie określonym przez  Zamawiającego,  to ma on prawo polecić
usunięcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory robót:
§ 13

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1)  odbiory  częściowe  stanowiące  podstawę  do  wystawienia  faktury  częściowej  za  wykonanie  danego  rodzaju  robót  –  przy  czym

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby
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odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a
roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo,

2) odbiór końcowy:
a) po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy 
b) przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 9 i 10,
c) usunięcie po zakończeniu robót poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie całego

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.
3) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbiorów dokonuje Komisja, w skład której wchodzą co najmniej:
a) przedstawiciel Zamawiającego, 
b) inspektor nadzoru,
c) przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robót
d) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawców (o ile występują).

4. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoły te będą stanowić podstawę do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu inspektor nadzoru sprawdza również kompletność przekazanych mu przez
Wykonawcę dokumentów.

6.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady/usterki,  to  Zamawiający  odstępuje  od  odbioru,  do  czasu
usunięcia wad lub usterek, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiający podejmuje
czynności określone w ust. 1 pkt 2  niniejszego paragrafu.

7. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają
przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, które nie nadają się do
usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może:
1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót określonej

wg  kosztorysu,  a  w  przypadku  braku  takiej  możliwości,  przez  biegłego  rzeczoznawcę  budowlanego  wybranego  przez
Zamawiającego, albo

2) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo potrącenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub  z  kwoty ubezpieczenia, 

3) dokonać robót na koszt  Wykonawcy potrącając ich wartość i poniesioną szkodę z wynagrodzenia z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru końcowego wszystkie dokumenty i zaświadczenia właściwych jednostek i organów,
świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonawca zakończy wszystkie czynności odbioru w ciągu 7
dni.  Wykonawca  ponadto  dostarczy  w  dniu  odbioru  końcowego  kosztorys  powykonawczy  oraz  kosztorys  różnicowy  (pomiędzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń i
innych elementów wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunięcia wad lub usterek powstałych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:
§ 14

1.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji liczy się
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną przedmiotu umowy,
2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego możliwe
jest wydłużenie terminu bezpłatnego usunięcia wad i usterek. Okres gwarancji  zostanie przedłużony o czas naprawy.  Wykonawca
zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,

4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie
napraw i innych czynności wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Kosztami
usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie obciążony Wykonawca.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
6.  Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez

Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.

Rękojmia:
§ 15

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejących w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz wad lub usterek powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po upływie 60 miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2.  W okresie  trwania  rękojmi  przeprowadzane będą  co  najmniej  dwukrotnie  przeglądy  gwarancyjne  w terminie  wyznaczonym przez
Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglądy gwarancyjne służą stwierdzeniu wad i
ocenie  usunięcia  wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi.  Przeglądy  gwarancyjne  przeprowadzane  są  komisyjnie  przy  udziale
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a
Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół  przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia
stwierdzonych wad w określonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach między przeglądami
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu ważna jest
data nadania pisma u operatora.

3.  Do terminu usunięcia wad i skutków uchybień stosuje się odpowiednio § 14.
4.  W  razie  nieusunięcia  wad  we  wskazanym  terminie  Zamawiającemu  przysługują  uprawnienia  takie  jak  w  przypadku  uprawnień

gwarancyjnych.
5. Nie później niż 7 dni przed upływem okresu rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny, który służy potwierdzeniu usunięcia

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi.
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6.  Od  dnia  odbioru  końcowego  do  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  ostatecznego,  Wykonawcę  obciążają  koszty  usunięcia  wad  i
naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, który był przedmiotem umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność, a
spowodowanej:
1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, na dzień zakończenia robót budowlanych służących

realizacji przedmiotu Umowy,
2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego, jeżeli wynikające z wypadku

skutki ujawniły się w okresie rękojmi lub,
3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.

7. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie
wady/usterki w okresie rękojmi.

Płatność wynagrodzenia:
§ 16

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową oraz faktury częściowe wystawione po protokolarnym
odbiorze  robót.  Dokonanie  odbioru  częściowego  następuje  na  podstawie  sporządzonego  przez  Wykonawcę  „Wykazu  robót
wykonanych częściowo” potwierdzonego przez przedstawiciela:  Zamawiającego, Inspektora Nadzoru (o ile występuje), Wykonawcy
(kierownika budowy lub kierownika robót –  o ile występuje), Podwykonawców (o ile występują) i dalszych Podwykonawców. Wykaz
sporządzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robót i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót dla każdej z pozycji.

2.  Ustala się fakturowanie częściowe - faktury wystawiane będą i dostarczane Zamawiającemu w terminie 7 dni po odbiorze częściowym
robót. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 85 % całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 2 umowy.

3. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół stanu zaawansowania zadania (protokół odbioru częściowego). W protokole
stanu zaawansowania zadania (protokół odbioru częściowego) określona będzie wartość prac wykonanych, wg stanu na dzień jego
sporządzenia, z rozbiciem na wartość, rodzaj i ilość prac wykonanych przez:
1) Wykonawcę,
2)  Podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę,  Podwykonawcę lub  dalszego Podwykonawcę i  wprowadzonych do realizacji

zadania  zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczącym podwykonawców:
a) robót budowlanych, dalszych Podwykonawców robót budowlanych;
b)  usług  i  dostaw  zlecanych  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych,  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców  robót
budowlanych, zwanych w dalszej treści umowy „Podwykonawcami".

Protokół  stanu  zaawansowania  zadania  (protokół  odbioru  częściowego)  podpisany  będzie  przez  upoważnionych  przedstawicieli:
Zamawiającego,  Inspektora  Nadzoru  (o  ile  występuje),  Wykonawcy  (kierownika  budowy lub  kierownika  robót  –  o  ile  występuje),
Podwykonawców (o ile występują) i dalszych Podwykonawców.

4.  Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru zadania podpisany przez upoważnionych przedstawicieli:
Zamawiającego,  Inspektora  Nadzoru  (o ile  występuje),  Wykonawcy (kierownika  budowy lub  kierownika  robót  –  o  ile  występuje),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców (o ile występują).

5. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą dokumenty określone w § 9 ust. 21 umowy.
6.  Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych Podwykonawcom;
2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości wraz z dowodami zapłaty ostatniej
faktury / rachunku.

7. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, Zamawiający
wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów
zapłaty, do czasu ich zapłaty.

8. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Termin płatności faktur wynosi …. dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
10.  Za  dzień  zapłaty  uważa  się  dzień  wydania  przez  Zamawiającego  polecenia  przelewu  wynagrodzenia  na  rachunek  bankowy

Wykonawcy.

Zmiana warunków umowy i odstąpienie od umowy:
§ 17

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.

2.  Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy,  w stosunku do treści  oferty,  na podstawie której  dokonano wyboru oferty,  z
zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,
jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.

3.  Zamawiający  zastrzega  możliwość  wprowadzenia  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy.  W  szczególności  postanowienia
umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1) zmiany  dotyczą  realizacji  dodatkowych  dostaw,  usług  lub  robót  budowlanych  od  dotychczasowego  wykonawcy,  nieobjętych

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie  może zostać dokonana z  powodów ekonomicznych lub technicznych,  w szczególności  dotyczących

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami,  których Zamawiający, działając z należytą starannością,  nie

mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

3) Wykonawcę,  któremu  Zamawiający  udzielił  zamówienia,  ma  zastąpić  nowy  Wykonawca  w  wyniku  połączenia,  podziału,
przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia  dotychczasowego  Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą
innych istotnych zmian umowy,

4)  łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na
roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

4.  Zamawiający  zastrzega  możliwość  wprowadzenia  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy.  W  szczególności  postanowienia
umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na intensywnych
opadach deszczu, gradu, itp. oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie
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dało się przewidzieć z należytą starannością,  wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót  lub nie jest  w stanie ich
realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac  oraz przeprowadzanie prób
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji  termin realizacji  umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi
okolicznościami okres;

b) wysokiego stanu wód w ceikach, które uniemożliwiają wykonywanie prac,
c) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej;
d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy

przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamówienia;

e)  zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia;

f) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót
objętych umową podstawową;

g) gdy zajdzie konieczność zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,
h)  wstrzymania  robót  spowodowanego  wykryciem  na  przykład  substancji  i  przedmiotów  niebezpiecznych,  szczątków  ludzkich,

zabytków, pozostałości budowli podziemnych;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

2)  sposób  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  w  szczególności  gdy  zmiana  sposobu  realizacji  zamówienia  wynika  ze  zmian  w
obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,

3)  warunki  oraz termin  płatności,  w szczególności  w przypadku konieczności  uwzględnienia okoliczności,  których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes
Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna,

4)  zmiany  rozwiązań  technicznych  w  dokumentacji  projektowej  -  w  uzasadnionych  przypadkach  (np.  spowodowanych  wadami
dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji  projektowej,  konieczność wstrzymania
prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji
oraz  zmianę  terminu  zakończenia  robót  budowlanych  (w  związku  z  koniecznością  opracowania  i  uzgodnienia  rozwiązań
niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji
projektowej  oraz wykonanych na jej  podstawie robót  budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych,

5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu
wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.

6) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
   Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było

przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy
wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty
wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy
lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe,
huragany, pioruny itp.

b)  rezygnacja  przez  Zamawiającego  z  realizacji  części  przedmiotu  umowy.  W takim przypadku  wynagrodzenie  przysługujące
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane
koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

c)  zakresu robót  w związku z robotami zamiennymi, o których mowa w § 7 ust. 4-5 umowy,
d) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków
udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1,Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez również podwykonawców, przy czym
aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 647' k.c.

5.  Wykonawca  zobowiązuje  się  niezwłocznie  poinformować  Zamawiającego  o  zaistnieniu  przesłanek  stanowiących  potrzebę  zmiany
umowy.

§ 18
Oprócz  wypadków  wymienionych  w  Kodeksie  Cywilnym  stronom  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  całości  lub  w  części
następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
c) nie rozpoczął wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwał jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go

przez okres 7 dni pomimo doręczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiającego;
d)  wykonuje  roboty  budowlane  za  pomocą  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  w  stosunku  do  którego  udziału  przy

wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiający wyraził sprzeciw;
e) nie zaspakajając roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców zmusił Zamawiającego do wielokrotnego (3 lub więcej)

dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  9  umowy  lub  do
konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości brutto przedmiotu umowy;

f) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
g) w przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy powyżej terminu określonego w § 2 ust. 1.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót;
b)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,  iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności  nie będzie mógł  spełnić

swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy;
c) upłynął termin 30 dni o daty wymagalności niezapłaconej faktury, przy czym za dzień zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia

rachunku Zamawiającego.
3.  Odstąpienie  od  umowy powinno nastąpić  w  formie  pisemnej  pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia  i  powinno zawierać

uzasadnienie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpi w ciągu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniającej
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4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące zobowiązania szczegółowe:
a) w terminie dni siedmiu od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrębnym protokołem na koszt tej strony, która

odstąpiła od umowy;
c) Wykonawca zgłosi do wykonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, sprzęt i materiały przez niego dostarczone i

wniesione;
e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
- przyjęcia od Wykonawcy pod dozór terenu budowy;

5. Odstąpienie dotyczy umowy w części niewykonanej.

§ 19
1.  Wykonawca może dokonać cesji  praw lub obowiązków wynikających z umowy wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego,  pod

rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku

możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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