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Zat. A do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia - podstawowym celem zaméwienia jest:

a) opracowanie wielobranzowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano- wykonawczego
wraz z dokumentacjg geodezyjno-prawng, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, warunkami,
umozliwiajgcymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

b) opracowanie materiatéw niezbednych do ogtoszenia przetargu na wykonanie robot budowlanych wymaganych przez

Prawo Zamowien Publicznych i pdzZniejsza realizacje zadania.

1.2. Sktad Dokumentacji
W ramach zleconej dokumentaciji projektowej, nalezy opracowac nastepujgce stadia i elementy:

1.2.1. Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg [2] i przepisami ustawy [1].

1.2.2. Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej (budowa oswietlenia drogowego i doswietlenia przejs¢ dla
pieszych) wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej zgodnie z ustawg [2] i przepisami ustawy [1].

1.2.3. Projekt budowlano-wykonawczy branzy instalacyjnej wod-kan (budowa odwodnienia) wraz z opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie
z ustawa [2] i przepisami ustawy [1].

1.2.4. Projekty budowlano-wykonawcze pozostatych branz kolidujacych z projektowang drogg, w tym miedzy innymi:
branzy gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej itp. wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
niezbednymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg [2] i przepisami
ustawy [1].

1.2.5. Projekty podziatu nieruchomosci na trasie projektowanej drogi. Podziaty wykona we wtasnym zakresie Inwestor.
1.2.6. Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem.

1.2.7. Dokumentacja geologiczno-inzynierska — dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektow
budowlanych dla ktérych wymagana jest dokumentacja geologiczno-inzynierska, nalezy opracowa¢ wymagang
dokumentacje dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw ich posadowienia - zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1].

1.2.8. Wszystkie niezbedne materiaty do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) —
zwigzana z czasowym korzystaniem z nieruchomosci, a w szczegdlnosci:

a) komplet dokumentéw i materiatéw do opinii, zgodnie z art. 11b ustawy [2]

b) komplet dokumentéw i materiatéw do wniosku, zgodnie z art. 11d ustawy [2] — w tym projektu budowlanego wraz
z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art.12 ust.7 ustawy [1], aktualnym na dzieh opracowania projektu. Projekt
budowlany powinien spetniaé wymagania art. 34 ustawy [1] oraz [1.1] :

c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),

d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajecia,

e) wykaz dziatek wchodzacych w sktad projektowanego pasa drogowego (istniejagce + do wydzielenia pod pas
drogowy).

1.2.9. Wniosek z materiatami, opiniami wg art. 11b ustawy [2] oraz pozwoleniami wodnoprawnymi, do uzyskania decyzji
ZRID wg art. 11d ustawy [2].

1.2.10. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowe;j.
1.3. Przepisy prawne wg pkt. 2.5

2. USTALENIA TECHNICZNE
2.1. Ustalenia ogélne
2.1.1. Zakres projektowanych robé6t obejmuje m. in.:

1) budowe jezdni i chodnika,

2) rozbudowe, budowe, przebudowe lub remont obiektdw inzynierskich w dostosowaniu do projektu budowy drogi,
chodnika,

3) rozbudowe istniejgcego lub budowe nowego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego, na
odcinkach gdzie nie bedzie mozliwosci odprowadzenia wody powierzchniowo, nalezy zaprojektowac kanalizacje
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deszczowa,

4) budowe, rozbudowe Ilub przebudowe zjazdéw na dziatki przylegte do drogi, szczegdlnie na terenach

przeznaczonych pod nowg zabudowe lub zapewniajgcych dojazd do pdl potozonych przy drodze,

5) rozbudowe lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych kolidujgcych z rozbudowywang drogg i

obiektami inzynierskimi,

6) zaprojektowanie kanatéw technologicznych jesli wystgpi zgtoszenie ich udostepnienia.

2.1.2.

Do Wykonawcy nalezy:

1) Sporzadzenie wniosku, materiatéw do wniosku i na podstawie upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg
[2], zgodnie z art. 11b i d w/w ustawy.

2) Sporzadzenie operatow wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie

wszystkich urzgdzen wodnych (rozbudowa, przebudowa, budowa) oraz odprowadzenie wod - na podstawie
upowaznienia.

3) Wykonanie rozpoznania czy planowane przedsiewziecie potozone jest na obszarach szczegdlnego zagrozenia

powodzig, w przypadku potwierdzenia takiego stanu do wykonawcy nalezy uzyskanie zgodnie z art. 88| ust. 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. 145 ze zm.) decyzji Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej zwalniajgcej od zakazéw wymienionych w art. 88l ust. 1 ww. ustawy,
okreslonych dla obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig.

4) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do opracowania PB + PW oraz do uzyskania

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawa [2].

5) Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celéw projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500

w zakresie niezbednym do opracowania projektu.

6) Uzyskanie aktualnych warunkéw na budowe/przebudowe sieci infrastruktury towarzyszacej/sieci uzbrojenia terenu

kolidujacej z rozbudowg drogi.

7) Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach edytowalnych oraz

nieedytowalnych — pliki .pdf), wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowa.

8) Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robét realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej

sporzadzonej w oparciu o niniejszg umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy [1]).

9) Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robo6t objetych

dokumentacja projektows.

10) Wykonawca bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w ilosci maksymalnej 3 pobytéw zespotu

projektowego na budowie.

11) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

a) niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pézniej jednak niz 1 dzien roboczy od otrzymania wezwania,

b) opiniowania zgodnosci projektdow wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez
Wykonawce robot w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji projektowe;j,

c) wykonywania projektéw zamiennych,

d) wyjasniania Wykonawcy prac objetych dokumentacjg budowlano-wykonawcza watpliwosci powstatych w toku
realizacji robdt,

e) wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.

2.3. Wymagania szczegétowe do projektowania

2.3.1.

Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska aktualne wszystkie branzowe warunki techniczne od wtascicieli lub

zarzadcow urzadzeh zwigzanych z projektowanymi robotami drogowymi. Podlegajg one zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego. Dla poszczegélnych przedsiewzie¢ Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajgcemu koncepcje projektowa.

2.3.2.

Wymagania techniczne.

1) droga jednojezdniowa klasy L,

2)

zjazdy powinny by¢ utwardzone w poziomie chodnika o lokalizacji dostosowanej do istniejgcych bram wjazdowych
oraz do szerokosci pojazdéw obstugujacych te zjazdy lecz nie wiekszej niz wynika to z § 78 i 79 [1.2] i dlugosci od
krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego — dla dziatek budowlanych. Kazdy zjazd zaréwno indywidualny jak i
publiczny winien by¢ przeanalizowany pod wzgledem wysoko$ciowym i usytuowania w planie. Powinien zapewnia¢ —
zgodnie z normatywem — dojazd do posesji. W przypadku, mimo przyjetych maksymalnych spadkéw podtuznych wg
wymogow [1.2], dlugos¢ zjazdu bedzie wychodzita poza granice pasa drogowego, projekt powinien przewidzie¢
wykonanie nasypu na posesje i przebudowe ogrodzenia, jesli zajdzie taka koniecznos$é. Dla takich zjazdéw nalezy
przedstawi¢ w formie graficznej i opisowej indywidualne rozwigzanie. Dla pozostatych przypadkéw, jesli dlugosc
zjazdu bedzie mieécita sie¢ w granicach pasa drogowego, w tabeli zjazdéw przedstawi¢ dla kazdego zjazdu z osobna,
rzedne jego rozwigzania wysokosciowego w punktach charakterystycznych osi zjazdu,

3) zjazdy projektowaé o szerokosci utwardzonej min. 4,0 m — rodzaj nawierzchni uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

4)

rozwigza¢ kompleksowe, powierzchniowe odwodnienie drogi z ewentualnym uwzglednieniem budowy kanalizacji
deszczowej wraz z odprowadzeniem wod poza pas drogowy, rowniez od przepustow. Odwodnienie projektowaé
zgodnie z normg PN-S- 02204 Drogi samochodowe oraz wymogami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Odwodnienie drég, dobdr $rednic przepustdw, wydajnos¢ rowdéw itp. nalezy potwierdzi¢ obliczeniami
hydrologicznymi,

kanalizacje deszczowg projektowaé zgodnie z ustawg ,Prawo wodne”, tgcznie z opracowaniem operatu
wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektéw zaliczanych do urzgdzen wodnych,
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w tym takze rowdw przydroznych oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie $ciekow do
Srodowiska z powierzchni projektowanego pasa drogowego. Projekt techniczny dla tej branzy, bedzie stanowit czesé
skladowg niniejszego zamowienia, bez dodatkowego wynagrodzenia,
) urzadzenia ochrony $srodowiska (separator) zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
) projektowang niwelete nawierzchni drogi dostosowaé do niwelety obiektéw inzynierskich,
) zaprojektowac budowe, rozbudowe lub przebudowe chodnikéw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
) na skrzyzowaniach oraz na zjazdach publicznych i indywidualnych, Wykonawca projektu ma zapewni¢ warunki
widocznosci [1.2],
10) uwzgledni¢ korekte nienormatywnych tukéw poziomych w taki sposdb, by przebieg drogi miescit sie w liniach
rozgraniczajgcych,
11) uwzglednié przebudowe lub remont istniejacych chodnikéw oraz mozliwo$é budowy ciggéw pieszych,
UWAGA!
Podane wyzej parametry techniczne nalezy zweryfikowa¢ przy udziale Zamawiajgcego na etapie opracowania
Projektu Budowlanego. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie zmiany ww. wymogow technicznych.

6
7
8
9

2.4. Wymagania dotyczace wykonania opracowan objetych zamoéwieniem

2.4 1. Przepisy i warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamodwienia

2.4.1.1. Przy opracowaniu dokumentacji nalezy przyjg¢ zasady i warunki podane w znowelizowanej z dniem 10.09.2008r.
Ustawie [2]. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac¢ wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy.

2.4.1.2. Przed zlozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest dokladnie zapozna¢ sie z bedgcymi w posiadaniu
Zamawiajgcego dotychczasowymi opracowaniami oraz dokona¢ wizji lokalnej w terenie pod katem zakresu opracowania
objetego zamowieniem.

2.4.1.3. Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robot realizowanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
sporzadzonej w oparciu o niniejszg umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy [1]), a takze zobowigzany jest na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:

1) niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pozniej jednak niz 1 dzieh roboczy od otrzymania wezwania,

2) opiniowanie zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce

robot w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,
3) wykonywania projektow zamiennych,
4) wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.

2.4.1.4. Wykonawca udzieli rekojmi nie krétszej niz 36 miesiecy.

2.4.1.5. Wykonawca dokumentacji wyraza zgode na powielanie i publikowanie dokumentacji w jakiejkolwiek formie w
Internecie i materiatach informacyjnych.

2.4.2. Wymagania dotyczace dokumentacji

2.4.21. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannosciag w sposob zgodny z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

2.4.2.2. Projekty dotyczace budowy/przebudowy urzgdzen infrastruktury zwigzanej i niezwigzanej z drogg (sieci gazowych,
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, itd.), muszg bezwzglednie zawiera¢ aktualne i
zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usuniecia kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny za
aktualizacje warunkow dotyczgcych odpowiednich branz. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branzowe (wtascicieli /
zarzgdcow sieci lub urzgdzen) musza by¢ wazne co najmniej 6 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Ww. warunki i uzgodnienia stanowig integralng cze$¢ projektow branzowych. Przy uzgodnieniu dokumentacji z uwagami,
nalezy w dokumentacji uwzglednic te uwagi i dotgczy¢ oswiadczenie Projektanta o ich spetnieniu.

2.4.2.3. Wykonana dokumentacja bedzie branzowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze
spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu zaméwienia. Posiada¢ bedzie oswiadczenie
Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 20 ustawy [1], podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za spetnienie tych
wymagan, ze zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i w stanie
kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2.4.2.4. Wykonawca dotgczy do Projektu Budowlanego kopie wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnien
Projektantow i Sprawdzajgcych oraz odrebnie po 2 egz. kopii uprawnien Projektantdw i Sprawdzajacych poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem. Ponadto poza dokumentacjg nalezy przedtozy¢ komplet zaswiadczen z wiasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa - zaswiadczenia muszg by¢ aktualne na dzien sporzgdzania i przekazania dokumentac;ji
projektowej do Zamawiajgcego.

2.4.2.5. Oryginaty uzyskanych dokumentdéw, opinii, uzgodnienh itp. zamieszczonych w dokumentacji projektowej nalezy
skompletowa¢ w odrebne opracowanie i przekaza¢ Zamawiajgcemu.
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2.4.2.6. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania.

» zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznaczno$¢ tresci,

» czesc¢ opisowa i obliczeniowa powinna by¢ pisana na komputerze,

»  jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisoéw, norm i wytycznych,

» format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum i ztozony do formatu A-4,

» catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawg, na odwrocie ktérej bedzie spis tresci i dostarczona w
teczkach z trwatym uchwytem,

» czesSc¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

» rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

» kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdinych czesci

sktadowych opracowania projektowego.

2.4.2.7. Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen i
oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy,
przepisow i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

2.4.2.8. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty wyjsciowe uzywane i
otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do
czasu przekazania ich Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w sktad dokumentaciji projektowe;.

2.4.3. Wspotpraca Wykonawcy z Zamawiajgcym

2.4.3.1. Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych
decyzji, uzgodnien i opinii.

2.4.3.2. Wykonawca bedzie wspotpracowat i wspierat Zamawiajacego przy prowadzeniu konsultacji spotecznych w zakresie

przygotowania materiatéw informacyjnych i doradztwa merytorycznego oraz udzielat odpowiedzi na zapytania na etapie

uzyskania decyzji PnB.

Do Wykonawcy nalezy:

a) udziat w spotkaniach (organizowanych na prosbe wiasng lub zadanie Zamawiajgcego) z mieszkancami terendéw na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczgcych ew. konsultacji spotecznych, wizji
lokalnych i prezentacji projektu oraz innych uzgodnien, w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach prawa i
wytycznych obowigzujgcych i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

b) uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prosbe witasng lub Zzgdanie Zamawiajgcego) i innych
spotkaniach na zgdanie Zamawiajgcego;

c) sporzgdzanie protokotdw z rozpatrzenia réznych uwag i wnioskéw do opracowywanej dokumentacji projektowej
otrzymanych przez Wykonawce, protokotdw =z konsultacji spotecznych oraz przekazywanie ich na biezaco
Zamawiajgcemu.

2.4.3.3. Wykonawca bedzie zwigzany umowg z Zamawiajgcym do czasu oddania do uzytkowania zakresu objetego umowg

2.4.3.4. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia poufnosci wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w
zwigzku z realizacjg niniejszego zamoéwienia.

2.4.3.5. Strony umowy bedg wspotpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystapig w trakcie realizacji
zamowienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich przedstawicieli.

2.4.3.8. Wykonawca jest zobowigzany do skladania pisemnych wyjasnien dot. zapytan do opracowanej dokumentacji
zadawanych w trakcie postepowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robét — w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni
od dnia przestania zapytania drogg e-mail.

2.4.3.9. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych, decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
projektu po akceptacji Inwestora i przekazaniu przez niego odpowiednich petnomocnictw w szczegodlnosci uzgodnien
branzowych.

2.4.3.10. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych akceptacji na:

1) Rozwigzania projektowe w zakresie geometrii na poziomie PB winny uzyska¢ pozytywng opinie organu
zarzgdzajgcego ruchem na drogach, Projekty Statej i Tymczasowej Organizacji Ruchu - zatwierdzenie go przez
Komende Powiatowg Policji we Wrze$ni.

2) Dokumentacje obiektdw inzynierskich, lokalizacje zjazdéw, konstrukcje nawierzchni na poziomie PB i PW nalezy
uzgodni¢ z tutejszym urzedem.

2.5. Przepisy zwigzane

Dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia oraz w przepisach
prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbednych przy realizacji zamodwienia,
obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé
wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, w brzmieniu obowigzujacym w okresie obowigzywania
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umowy, a w szczegolnosci nizej wymienione, z pozniejszymi zmianami:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.)

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 ze zm.)

[1.2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm)

[1.3] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735)

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

[1.5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126 poz. 839)

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. W sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z
1995r. Nr 25 poz. 133)

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

[1.8] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowe (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 ze zm.)

[1.9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 86, poz. 579)

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 687.)

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 260 )

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908, ze zm.)

[4.1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729)

[4.2] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.).

[4.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.)

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.)

[5.1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z pézn. zm.)

[7] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228, poz.1947, ze zm.)

[7.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 03.10.2005r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U.Nr 201, poz. 1673 z 2005r.)

[7.2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998r. W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr 126 z 1998r., poz. 839)

[7.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektéw prac geologicznych (Dz.U.Nr 153,
poz. 1777)

[7.4] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP, Warszawa 1998r.

[8] Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 45 poz. 435 ze zm.)

[9] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze
zm.)

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 ze
zm.)

[10.1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z
dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz.U. z 1999r. Nr 45 poz. 453)

[10.2] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. W sprawie ewidencji gruntéw
i budynkéw (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz. 454)

[10.3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2011 r., Nr 263,poz. 1572).
[10.4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. W sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz.455)
[10.5] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgtaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systeméw i przechowywania kopii zabezpieczajgcych bazy danych, a
takze ogdlnych warunkéw uméw o udostepnianie tych baz (Dz.U. z 2001r. Nr 78 poz. 837)

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)

[11.1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow
nieruchomosci (Dz.U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663)

[12] Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (tekst jednolity
Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 ze zm.)

[13] Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace administracje publiczng (Dz.U. z
1998r. Nr 133 poz. 872 ze zm.)
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[14] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)

[14.1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389)

[14.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.)

[15] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 ze zm.)

[16] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)

[17] Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 43 poz. 296 wraz ze zm.)

[18] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.267)

[19] Instrukcje geodezyjne i wytyczne.

[20] Obowigzujgce w czasie opracowywania dokumentacji obowigzujgce normy, wytyczne i instrukcje.

[21] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofteczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.).

2. USTALENIA FORMALNE
2.1. Wymagania ogdlne

1. Projekty budowlano-wykonawcze — sg to opracowania projektowe o charakterze szczegotowym, ktére w zaleznosci od
potrzeb stuzg:

» ostatecznemu uscisleniu wszystkich elementéw planowanego zadania inwestycyjnego,
» uzyskaniu decyzji PnB zgodnie z [2]
Projekty budowlano-wykonawcze powinny byé opracowane zgodnie z: [1], [1.1], [14.2].

2. Aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej i papierowej Wykonawca uzyska wtasnym
staraniem.

3. Aktualne i uscislone zakresy kolizji urzgdzen obcych z projektowang budowg drogi, na podstawie uzyskanych
szczegotowych warunkow technicznych na ich przebudowe lub zabezpieczenie od ich wiascicieli, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do zaopiniowania.

4. Budowe kanalizacji deszczowej projektowa¢ zgodnie z ustawg — Prawo wodne, tacznie z opracowaniem operatu
wodnoprawnego oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej do
Srodowiska.

5. Do projektu budowlanego nalezy dotgczyé kserokopie uprawnien Projektanta i Sprawdzajacego, oraz oswiadczenie
Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze dotaczy¢ informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Strony
dokumentacji muszg by¢é ponumerowane fgcznie z zatgcznikami i rysunkami.

6. Projekty budowlane powinny by¢ oprawione w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie.

7. Kosztorysy z przedmiarami branzy drogowej i pozostatych branz majg by¢ scalone w jeden kosztorys i przedmiar oraz
wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branz w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

2.2. Zakres opracowania
2.2.1. Wszystkie branze

2.2.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy
Zakres opracowania obejmuje wykonanie w 5 egz. projektu wszystkich branz w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg [2] i przepisami Ustawy [1].
Projekt powinien zawiera¢:
1. Czes¢ opisowg, w tym m. in.:
a) podstawe opracowania projektu,
b) przedmiot i zakres opracowania,
c) rodzaje projektowanych robét (budowa, rozbudowa, .itp.) zgodnie z Prawem budowlanym,
d) parametry techniczne projektowanej drogi:
«  predkos¢ projektowa, dopuszczalne obcigzenie na oS,
e szerokos¢ pasow ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni,
« warunki gruntowe i warunki wodne.
e) stan istniejgcy (szerokos¢ jezdni, poboczy, pasa drogowego, opis i ocena istniejgcej konstrukcji nawierzchni, rodzaje
gruntéw i warunki wodne, uzasadnienie odstepstw od normatywow projektowania),
f) rozwigzania projektowe drogi i przepustow,
g) konstrukcje nawierzchni,
h) sposéb odwodnienia,
i) kolejno$¢ robot
j) przyjete szerokosci jezdni,
k) opis robét ziemnych,
I) opis technologiczny robaét,
m) urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu,
n) roboty branzowe (rozwigzania kolizji z uzbrojeniem inzynieryjnym, drzewostanem),
0) wykupy i rozbidrki,
p) urzadzenia ochrony $rodowiska,
r) obiekty zabytkowe,
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s) zajecia terenu,
t) dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko,
u) plan i informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Czes$c¢ rysunkowa, w tym m.in.:
a) plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:
* naniesionym poczatkiem i koncem przebiegu odcinka drogi objetego projektem,
* podang lokalizacjg projektowanej drogi w kolorze czerwonym oraz siecig innych drég (oznaczonych innymi
kolorami) wraz z podaniem numeracji drég,
b) plan sytuacyjny w skali 1:500, sporzgdzony na aktualnej numerycznej mapie do celéw projektowych .
* naniesionymi na kolorowo istniejgcymi i projektowanymi granicami pasa drogowego,
* lokalizacjg punktow gtéwnych trasy z podaniem ich wspotrzednych geodezyjnych,
» istniejgcymi i projektowanymi obiektami i urzadzeniami w drodze, jak réwniez drogami poprzecznymi na
dtugosci okoto 20m od granicy pasa drogowego,
*  pikietazem uwzgledniajgcym punkty charakterystyczne,
*  projektowanymi elementami drogi jak: jezdnie, drogi serwisowe, zjazdy, pasy zieleni itp. oraz projektowanymi
barierami ochronnymi z projektu statej organizacji ruchu, z podaniem kilometraza poczatku i kohca barier,
* osig drogi wraz z parametrami tukéw i krzywych przejsciowych, rzednych wysokosciowych osi drogi wraz z
parametrami fukow, krzywych przejsciowych, rzednych wysokosciowych osi w punktach charakterystycznych
(np. zataman niwelety),
*  wykazem reperow wraz z adresem i wysokoscia,
» lokalizacjg przekrojéw poprzecznych.
c) profil podtuzny w skali nie mniejszej niz 1:100/1:500 sporzadzony wzdtuz osi projektowanej jezdni wg niwelacji
panstwowej z naniesieniem:
* rzednych projektowanych,
»  spadkow i wzniesien projektowanej niwelety jezdni z podaniem tukéw poziomych i pionowych,
* niwelety urzgdzen odwadniajgcych wraz z rzednymi, umocnienia rowow i skarp,
* lokalizacji najnizszego punktu jezdni profilu podtuznego w przekrojach ulicznych na tukach poziomych, na
ktorych zastosowano przechyitke jesli jednoczesnie wystepuje tuk pionowy wklesty,
rzednych istniejgcych,
pikiety charakterystycznych punktow drogi jak: poczatek, koniec, $rodek tukéw poziomych i pionowych,
wpustow, zjazddw, skrzyzowan, zatok autobusowych itp.,
dtugosci prostych i tukéw,
hektometrow,
potozenia obiektéw inzynierskich,
* rzednych w punktach charakterystycznych osi zjazdow.
d) przekroje normalne drogi w obrebie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem:
*  zarysu projektowanej nawierzchni jezdni, kraweznikdw, chodnikow i zielencéw, granica pasa drogowego,
*  przyjetych spadkoéw poprzecznych,
* lokalizacjg istniejgcej i przebudowywanej sieci przewodéw podziemnych i urzgdzen,
* rodzajem i gruboscig poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni wraz z dlugoscig (kilometraz)
wystepowania danego przekroju normalnego,
€) mapa zbiorcza wszystkich wystepujgcych branz. Mapa do celéw projektowych w formie papierowej (2 egz.) i cyfrowej
(1 egz.)

3. Uzgodnienia i opinie, m.in.:

a) protokét ZUDP — min. 2 oryginaty,

b) inne uzgodnienia wynikajgce z protokotu ZUDP,

c) opinie wtasciwych urzedéw miast i gmin dotyczgce rozwigzania sytuacyjnego,

d) uzgodnienie z Zarzgdcami drog innych kategorii, w zakresie rozwigzan projektowych skrzyzowan drég odpowiednich
kategorii,

e) uzgodnienie z wtascicielami rowéw rozwigzan projektowych przepustéw,

f) zarzadcami lub wiascicielami sieci i urzadzen infrastruktury technicznej wystepujacej w opracowaniu, innymi
jednostkami np. zainteresowani wiasciciele wod, urzadzen infrastruktury technicznej, itp.

4. Przedmiar robo6t w 2 egz.

5. Kosztorys inwestorski w 3 egz.

6. STWIORB w 2 egz.

7. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inzynierska w 3 egz. w niezbednym zakresie, dla potrzeb projektowanej
drogi i obiektéw budowlanych/inzynierskich, zgodnie z [7.4], [7.3], [7.2], [7.1].

8. Projekt statej organizacji ruchu w 3 egz.

2.2.8. Ustalenia wspdlne dla branz

Dla kazdej branzy oddzielnie nalezy opracowac¢ kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK) w 3 egz. —
zgodnie z [14.1]

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1. dokumentacja projektowa,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3. zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

4. ceny jednostkowe robdt podstawowych, nalezy ustali¢ stosujgc powszechnie stosowane publikacje w oparciu o
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kalkulacje szczegdtowe przy czym:

a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych wykona¢ wg dotychczasowych
obowigzujacych zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu naktadéw rzeczowych zastosowaé KNNR lub w
przypadku ich braku KNR) oraz metode interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w
katalogach,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowac¢ dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje
aktualne na dzien sporzadzenia kosztorysu (np. Informacje o cenach materiatéw, robocizny i sprzetu). Ceny
materiatéw podac fgcznie z kosztami zakupu.

¢) gdy zachodzi koniecznos¢ ustalenia cen jednostkowych nakladoéw rzeczowych na podstawie analizy indywidualnej to
wtedy powinny one uwzglednia¢, w przypadku:

e robocizny — ilosci roboczogodzin dotyczgce wszystkich czynnosci, ktére sg wymienione w szczegdtowych
opisach robot podstawowych wyszczegolnionych w pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci
pomocnicze,

*  materiatdw — ilosci wyszczegdlnionych rodzajow materiatéw, wyrobow lub prefabrykatéw niezbednych do
pozycji kosztorysowych, z uwzglednieniem ubytkéw i odpadéw w transporcie i procesie wbudowania,

« pracy sprzetu — ilo§¢ maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzetowych, niezbednych do wykonania
robot podstawowych wyszczegodlnionych pozycji kosztorysowych, z uwzglednieniem przestojow wynikajgcych z
procesu technologicznego.

d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy wlasnej powinny obejmowac wszystkie
sktadniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzen, a w szczegdlnosci: ptace
zasadnicze,obligatoryjne obcigzenie ptac, odpisy na zaktadowy fundusz $wiadczen socjalnych.

e) w cenach jednostkowych materiatdbw oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzetowych
ustalonych na podstawie analizy wtasnej nie uwzglednia sie podatku od towardéw i ustug.

f) w cenach jednostkowych nalezy uwzglednia¢ kosztorysowg cene pracy jednostki sprzetowej lub transportowej wraz z
kosztami obstugi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzgledniajgce koszty przewozu sprzetu lub srodkéw transportu
z bazy na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy albo przezbrojenie.

5. w dokumentach kosztorysowych nie podawa¢ wydajnosci maszyn i sprzetu.
6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) nalezy wykonaé¢ w uktadzie SST,
7. kosztorys inwestorski winien zawierac¢:

1) strone tytutowg zawierajgca:

a) nazwe obiektu lub robét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdlnego Stownika Zamoéwien i podaniem
lokalizacji,

b) nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,

c) imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji os6b opracowujgcych kosztorys, a takze ich podpisy,

d) warto$¢ kosztorysowa robot (netto i brutto), date opracowania kosztorysu.

2) ogolng charakterystyke obiektu lub robot, zawierajgcg krotki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktére
okreslajg wielko$¢ obiektu lub robaét,

3) przedmiar robot,

4) wydruk uproszczony podstawg wyliczenia, nr SST oraz z ceng jednostkowg i wartoscig pozyciji,

5) tabele wartosci elementéw scalonych, sporzgdzong w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robo6t okreslonych
przedmiarem robot, tacznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu i zbiorczych
rodzajéw robot,

6) zatgczniki:

a) podac zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

e wskaznik narzutu zysku ,

« wskaznik narzutu kosztéw posrednich dla:

- robot budowlanych drogowych i robét w zakresie budowy obiektéw inzynierii Igdowe;j,
- rob6t budowlanych specjalistycznych,
- robot ziemnych i rozbiérkowych,

7) Dla catego opracowania nalezy opracowac jeden kosztorys uwzgledniajgcy wszystkie branze,

8) Kosztorys i przedmiary w formie cyfrowej nalezy opracowac i zapisa¢ w jako pliki pozwalajgce otworzy¢ sie w
programie kosztorysowym .ath oraz pliki .pdf.

2.2.8.3. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét drogowych w 2 egz. - opracowane na podstawie
ogolnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDKIA i pdzniejszych nowelizacji oraz w oparciu o normy
obowigzujgce w dniu sporzgdzenia SST jak i w oparciu o [14.2], w odniesieniu tylko do rozwigzan projektowych ujetych w
opracowywanej dokumentacji. W specyfikacjach technicznych uwzgledni¢é wymagania oceny wiasciwosci
przeciwposlizgowych.

2.2.9. Wniosek i materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

A. Ustalenia ogdlne:
A1. Dokumentacje nalezy wykonac¢ w trybie znowelizowanej z dniem 10.09.2008r. Ustawy [2].

Opracowana dokumentacja powinna by¢ kompletna, co oznacza, ze powinna zawieraé wszystkie materiaty geodezyjne,
prawne, potwierdzone wnioski (0 wydanie decyzji, dokumentéw lub dokonywania jakichkolwiek zmian) oraz decyzje
administracyjne. Wszystkie wystgpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentéw lub dokonanie jakichkolwiek zmian
przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiajgcego petnomocnictwa do wystepowania w
jego imieniu. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich omdéwienia,
kontaktowac sie z Wydziatem Gospodarki Gruntami i Architektury Urzedu Miasta i Gminy we Wrzes$ni, ul. Ratuszowa 1, tel.
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+48 61 640 40 30 lub 32.

USTALENIA KONCOWE
4.1 Wymogi formalno-prawne

4.1.1. Poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej kazdej branzy powinny by¢ sprawdzone przez osobe posiadajgca

uprawnienia budowlane. Do projektéw budowlanych i wykonawczych nalezy dotgczyé:

a) kopie uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego,

b) kopie opinii ZUDP,

c) kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji
drogowej, wynikajgce z przepiséw prawa,

d) oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ zgodnie z art. 20
Prawa Budowlanego.

4.1.2. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektujgca zobowigzana
jest usung¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Poprawki winny by¢ naniesione w kazdym egzemplarzu projektu
budowlanego i wykonawczego oraz na matrycach jak réwniez w nosnikach czytelnych dla urzadzen elektronicznego
przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do uzytkowania.
4.1.3. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys
inwestorski w oparciu o poziom cen wystepujgcy w tym czasie zgodnie z PZP.
4.1.5. Wszystkie elementy sktadowe dokumentacji projektowej zapisa¢ w formie cyfrowej na CD/DVD w 1 egz.
Dokumentacja zapisana na plycie CD/DVD winna byé zaopatrzona w spis okreslajgcy szczegotowg zawartos¢é (nazwa
projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktéorym zostat zapisany). Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy
techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp., nalezy zapisa¢ w formatach .doc. lub .xls. Przedmiary i kosztorysy
nalezy opracowa¢ w programie kosztorysowym pozwalajgcym pliki zapisa¢ w formacie .kob, .ath. Rysunki powinny by¢
zapisane w formacie .dwg lub .dxf - otwierane przez program AutoCad. Zawarto$¢ dokumentacji kazdej z branz (opisy,
uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) nalezy zapisa¢ w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim
katalogu z zawartoscig odpowiadajgca wersji drukowane;j.

4.1.6. Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat znakéw towarowych, patentéw lub

pochodzenia, chyba zZe jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia lub gdy nie moze opisa¢ urzadzenia lub

materialu za pomoca dostatecznie doktadnych okresleh. W przypadku takiego wskazania jak powyzej, we wszelkich

dokumentach wchodzacych w skiad przedmiotu zamowienia, nalezy zawrzeé¢ okreslenie "lub réwnowazny", co w

konsekwencji powoduje, iz wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przyktadowy. W przypadku

okreslonym w art. 29 ust. 3 (wyfgcznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie mozna opisa¢ przedmiotu za pomoca
obiektywnych, dostatecznie dokfadnych okreslen) \Wykonawca dotgczy stosowne zestawienie wszystkich uzytych nazw
produktu, technologii i innych z dokladnym opisem wymaganych parametroéw, opisujgcych warunki rbwnowaznosci.

Tabela 1. Parametry rownowaznosci

Lp. Nazwa / symbol Szczegotowy opis rownowaznych Pozycja STWIORB /
odwotujgca sie do znaku towarowego, patentu lub | parametréw technicznych, funkcjonalnych, Pozycja przedmiaru
pochodzenia uzytkowych

Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwigzan projektowych zobowigzany jest do stosowania art. 30 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

4.1.7. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich omdwienia winien
kontaktowac sie:

- Referat Komunalny, tel. +48 61 640 40 61,

- Referat Inwestycyijny, tel. +48 61 640 40 71,

- Wydziatem Gospodarki Gruntami i Architektury, tel. +48 61 640 40 30.

4.2. Odbiodr prac i zaptata za realizacje zamdwienia.

1) Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje si¢ dzien przekazania kompletnego przedmiotu zamdwienia do
siedziby Zamawiajacego, potwierdzony podpisanymi protokotami zdawczo-odbiorczymi.

2) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamoéwienia do siedziby Zamawiajgcego, sprawdzi jego
kompletnosé. W przypadku kompletnosci zamoéwienia i zgodnosci z zamdwieniem, Zamawiajgcy podpisze protokét
zdawczo-odbiorczy z datg przekazania zamowienia do siedziby Zamawiajgcego.

3) W razie braku kompletnosci zamoéwienia w przekazanej dokumentaciji (brak rysunkéw, dokumentéw, decyzji, uzgodnien,
opinii lub innych czesci zamdwienia, itp.), Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez podpisywania protokotu zdawczo-
odbiorczego. Protokdt zdawczoodbiorczy bedzie moégt by¢ podpisany z dniem uzupetnienia przez Wykonawce
dokumentacji do zgodnosci z zamdwieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletnosci przez Zamawiajacego.

4) Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokotow zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca udzieli rekojmi na opracowany projekt nie krétszy niz 36 miesiecy.

6) Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu catosci zamoéwienia.

4.3. Obowigzki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:

1) Wykonawca zapewni cigglty nadzér autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania
inwestycyjnego objetego dokumentacjg.

2) Zespot sprawujgcy nadzor autorski w przypadku wezwania przez Zamawiajgcego uczestniczy¢ bedzie w naradach
koordynacyjnych, ktére beda sie odbywaty na budowie. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca i Zamawiajgcy
przedstawia¢ bedg kwestie do rozstrzygniecia i akceptacji przez cztonkéw zespotu nadzoru autorskiego, warunkujgce
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sprawng i nalezytg realizacje robdt. Narady koordynacyjne finalizowane beda sporzadzeniem protokotu, na ktérym
obecnos¢ swojg potwierdza¢ bedg cztonkowie zespotu nadzorujgcego.
3) Do obowigzkéw nadzoru autorskiego nalezy w szczegdélnosci:

a) pobyt na budowie i uczestnictwo branzystéw w naradach koordynacyjnych w sktadzie wymaganym dla charakteru
robdt ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét budowlanych, a nadto udziat w komisjach i naradach
technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, uczestnictwo w
odbiorach robét oraz w odbiorze koncowym budowy, probach instalacji, procedurach, rozruchu, - na kazde zadanie
Zamawiajgcego,

b) stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branz, niezgodnosci realizacji tych robdt, w sposob
istotny odbiegajgcych od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy nalezy
wykonywac¢ podczas pobytéw w trakcie trwania robot budowlanych,

c) wyjasnienie wykonawcy robét watpliwosci dotyczgcych projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim
rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienie szczeg6téw dokumentacji projektowej,

d) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniatych koniecznosci na etapie realizacji robot,

e) zlozenie oswiadczenia o wprowadzeniu zmian nie odstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie nastepowaé poprzez dokonywanie, przez osoby upowaznione do tego przez

Wykonawce, w szczegodlnosci nastepujacych czynnosci:

a) zapiso6w na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej, wykonawczej,

b) wykonywanie i dostarczanie rysunkéw zamiennych lub szkicéw, albo nowych projektéw opatrzonych data, podpisem
oraz informacja, jaki element dokumentacji zastepuja,

c¢) stosownych wpiséw do dziennika budowy.

5) Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego ma prawo:
a) wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych realizacji robot;
b) zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot w razie:
- stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
- wykonania ich niezgodnie z dokumentacjg techniczna.

Dodatkowe informacje dla poszczegdlnych projektow:

Czes¢e Nazwa projektu Informacje

Projekt drogi dojazdowej do dziatki gminnej nr geod. 434/2 dojazd przez dziatke prywatng
nr geod. 435, projekt drogowy, o$wietlenia ulicznego, usuniecia kolizji z istniejgca
infrastrukturg. Osobne kosztorysy dla poszczegolnych branz.

Budowa drogi dojazdowej w rejonie
ul. Czerniejewskiej we Wrzesni

Projekt budowy drogi w ul. Wiejskiej w Przyborkach wraz z odwodnieniem, przykryciem
9 Budowa drogi gminnej w ulicy odcinka rowu, usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg. Obszar nie jest objety
Wiejskiej w Przyborkach miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Osobne kosztorysy dla
poszczegdinych branz.

1) Budowa drég gminnych w rejonie ulicy Donaja we Wrze$ni obejmujgcy swoim
zakresem budowy drég w ul. Owocowej, Donaja, Lieske, Wietrzyfnskiego, Troczynskiego,
Kujawy, Kramera, Szyftera wraz z budowg os$wietlenia ulicznego, odwodnienia, usuniecia
kolizji z istniejaca infrastrukturg. Osobne kosztorysy dla kazdej z drég i poszczegodlnych
branz. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach itp., w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji ZRID umozliwiajgcej
realizacje inwestycji. Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania

Budowa drég gminnych w rejonie przestrzennego zgodnie z uchwatg nr XXXI11/427/2010 z 2010-06-10.

ulic Donaja i Softysiaka we Wrzesni 2) Budowa drog gminnych w rejonie osiedla ul. Soltysiaka we Wrzesni obejmujgcy swoim

zakresem budowy drég w ul. Krzyzagoérskich, Hernesa, Cegielskiego, Romanowicza,
Gaweckiego i Dziamy wraz z budowg oswietlenia ulicznego oraz odwodnienia, usuniecia
kolizji z istniejaca infrastrukturg. Osobne kosztorysy dla kazdej z drég i poszczegodlnych
branz. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach itp., w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji ZRID umozliwiajgcej
realizacje inwestycji. Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z uchwatg nr XXXIV/440/2014 z 2014-09-16.

Budowa drég gminnych w rejonie osiedla ul. Opalowej we Wrzes$ni obejmujgcy swoim
zakresem budowy drég m.in. w ul. Opalowej, Granatowej, Szmaragdowe;j i Krysztatowej
wraz z budowg oswietlenia ulicznego oraz odwodnienia, usuniecia kolizji z istniejgcg
Budowa drég gminnych w rejonie infrastrukturg. Osobne kosztorysy dla kazdej z drég i poszczegdlnych branz. Uzyskanie
ul. Opalowej we Wrzesni pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach itp., w
zakresie niezbednym do uzyskania decyzji ZRID umozliwiajgcej realizacje inwestyciji.
Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z
uchwatg nr VI1/98/2011 z 2011-08-30 oraz XXIV/320/2017 z dnia 2017-04-21.

Projekt branzy drogowej, usuniecia kolizji z istniejaca infrastruktura. Osobne kosztorysy
dla poszczegdlnych branz. Podziat dwéch dziatek, wykonanie podziatu przez
Wykonawce, koszty w nalezy ujg¢ w cenie dokumentac;ji.

Budowa odcinka drogi w ulicy
Wierzbowej w Bierzglinku




