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Zatgcznik Nr 2
UMOWA NR WIK.ZP.272.10.....2018

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu ....... ccccoeeviiinens 2018 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, NIP 789-10-01-
386 reprezentowang przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
zwang dalej ,Zamawiajacym” a:
.................................. z siedzibg w ............. Ul. ................. reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujgcg umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania robé6t budowlanych zwigzanych z budowg toru
rowerowego z przeszkodami ,,pumptracka” w rejonie ulicy Czerniejewskiej we Wrzesni wg dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiaru roboét, stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy oraz zasadami
wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady
oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, zatgczonych do niniejszej umowy i stanowiacych jej
integralng czesc.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robot w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i
zaptaty umowionego wynagrodzenia.

4. Oprocz zakresu robodt okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamdéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robét wyszczegdlnionych w opisach do poszczegdinych tabel
katalogéw przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczeg6towych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogéinych kazdego katalogu.

6. Przedmiot zamdwienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajgcemu najpézniej na dzien odbioru koncowego szkicow polowych
geodezyjnych oraz poswiadczonych datg wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie 0 wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Termin:
§2
1. Termin wykonania umowy do 28 grudnia 2018 roku.
2. Rozpoczecie robo6t winno nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz .... dni od daty zawarcia umowy tj. w dniu ................ 2018 roku.
Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:
§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 0s6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia ktérego zawarto niniejszg umowe.

. Zamawiajgcy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

. Nadzér autorski nad wykonaniem zadania sprawuje projektant tj. ..., tel.....e-mail......

. Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego sa:

1) Robert Stachowicz - tel. 61 640 40 71, fax. 61 640 40 44, e-mail: ...............
2) Anna Walicht - tel. 61 640 40 74, fax. 61 640 40 44, e-mail: ...........
6. Osobg / ami do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest /sg ......ccuuee.. | (=1 N ) R , e-mail: ...
7. Wszelkg korespondencje dotyczacg realizacji niniejszej umowy nalezy sktada¢ w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzes$ni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).
8. Zmiana oso6b do kontaktu okreslonych w ust od 5 i 6 nie stanowi zmiany umowy.

abhw

Materiaty:
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot z materiatbw wiasnych, ktdére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane”, stosownych rozporzadzeniach oraz
wymaganiom projektu.

2. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw, w
ilosci zgodnej z SST.
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4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wskazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Personel i sprzet:

§5

1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robé6t, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymienionym w zatgczonym
do oferty wykazie oséb lub inne osoby jedynie wtedy, kiedy odnos$ne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie
same lub wyzsze niz os6b wymienionych w wykazie.

2. Wykonawca jest zobowigzany dysponowac odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegdlnosci odpowiednig iloscig i wydajnoscig
sprzetu niezbednego do wykonania robét, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

3. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: roboty ziemne, roboty zwigzane z budowa nawierzchni.

4. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni robocze, Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozyé do wglagdu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 3. Kopia uméw o prace
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczgcymi ustugi / roboty budowlane w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow swiadczgcych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:
§6
1. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezagcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢, szkode w mieniu 0séb trzecich.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caty
okres realizacji zadania.

Wynagrodzenie:

§7

1. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych, w oparciu o ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy
(wynagrodzenie kosztorysowe).

2. Cena ofertowa Wykonawcy wskazana w kosztorysie ofertowym wynosi .........cc.ceunand zt brutto (stownie:............... ) i okreslona jest
na podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatgcznik do SIWZ) stanowigcego zestawienie
planowanych prac i przewidzianych kosztow.

3. Po zakonczeniu robét zostanie wykonany obmiar robot. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w
postepowaniu, warto$¢ robot okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$¢ robét otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robot podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okoliczno$ci ustala sie, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatacznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez
przemnozenie scalonych jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét zamiennych polegajgcych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych
materiatdw, urzadzen i robot przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegélnych robdt oraz mozliwos¢ zastosowania materiatéw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta. Zgoda Zamawiajgcego wyrazana jest w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Rozliczenie za roboty zamienne nastapi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego, opracowanego

w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen i czynnikéw cenotwoérczych nie wyzszych od
srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzgdzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD,) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku

robét niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych Wykonawcy zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczeh cen jednostkowych potrzebnych do ustalenia wynagrodzenia za
roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji. Akceptacja Zamawiajgcego upowaznia
Wykonawce do rozpoczecia wykonywania rob6t zamiennych.

6. Rozliczenie robét nieujetych w przedmiarach robét, a wynikajgcych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajgcych
poza opis przedmiotu zamowienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego, opracowanego
w nastepujgcy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okres$lona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét, z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotworczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzgdzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, ) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogélnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego os$wiadczenia Zamawiajgcego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapig
okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
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catkowitego zaniechania robot danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czes$ciowego zaniechania robot danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robé6t danego elementu, ktéry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robét, inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamowienia w szczegolnosci poprzez:

1) zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia w wyniku dokonanego obmiaru robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 i 6
umowy. W takim przypadku przewiduje sie zwigkszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamowienia zgodnie z § 7 ust. 3 i 6 umowy;

2) ograniczenie przedmiotu zamowienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej
czesci zamowienia. W takim przypadku przewiduje sie obnizenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zaméwienia zgodnie z § 7 ust. 9
umowy;

9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

§8
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, co
stanowi kwote ........... zt (stownie: .....ccooveeiiee e, ztotych +/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnosi sie¢ w formie ........ccceeviennnnns

3. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmianeg formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

5. Strony postanawiajg, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, zostanie zwr6écona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio przedtuzy waznos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dokonania tego
przediuzenia. Brak przedtuzenia waznosci zabezpieczenie stanowi zawiniong przez Wykonawce przerwe w realizacji robét.

7. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Obowiazki Wykonawcy:

§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang, stanowiacg zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogoéw formalnych
wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem rob6t budowlanych.

3. Codzienny pobyt i nadzor kierownika budowy lub kierownika robét budowlanych na budowie potwierdzony wpisem na liscie obecnosci,
ktora bedzie stanowi¢ zatgcznik do dziennika budowy.

4. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotdéw préb itp.

5. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem w

zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatann podwykonawcow.

6. Zabezpieczenie we witasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $wiadczen dla swoich
pracownikow i os6b zatrudnionych.

7. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonywania
robét,
b) wykonanie roboét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robo6t podstawowych.

8. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciagtosci ruchu na istniejacych drogach
publicznych.

9. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opdznienia prac.

10. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadkow i $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajac oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczehstwa w okresie funkcjonowania
szkoty,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

11. Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drég wokot terenu budowy, a takze
ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tagcznosci itp. do placu budowy.

12. Pokrywanie wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczng, wode,
gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikéw oraz jezdni itp.

13. Prowadzenie na biezaco dziennika budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.

14. Usuniecie po zakonhczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania.
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15. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadanh
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
16. Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy (odbiér koncowy) po uprzednim:
al sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robét,
b/ sporzgdzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego datg wptywu do Starostwa
Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Podwykonawcy :
§10
1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy osobiscie/za pomoca Podwykonawcow w zakresie:

2. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robét podwykonawcy, stosuje sie nastepujgce zasady.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z
wyszczegOlnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo robdt budowlanych, ktorych niespetnienie
powodowa¢ bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcg w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza warto$é
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robdét;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegoélnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowang przez Zamawiajgcego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 4 pkt 12, Zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wtasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg
koordynacje rob6t powierzonych poszczegdlinym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
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okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym
Podwykonawca.

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane na zasadach okre$lonych a w art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umoéw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia w zakresie umownych robo6t podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest zatagczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodow zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z faktur
podwykonawcédw. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, zlozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, lub dalszych
podwykonawcdw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan
wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zapfaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

23. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zapfaty (uwagi) oraz szczegdtowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkéw jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajacego. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegotowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca, a
takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

25. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w
przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647 " Kodeksu cywilnego.

26. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajacego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

27. Konieczno$c¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

28. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych uméw, anekséw Wykonawca przekazywaé bedzie wytgcznie
przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul. Ratuszowa 1, Wrzes$nia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§11
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:
1) za zwioke w rozpoczeciu robot w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5 %wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;
2) za zwitoke w rozpoczeciu robot w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,2 %za kazdy rozpoczety dzien zwioki;
3) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;
4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust.- 2
umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad
5) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dziehn zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie
wad,;
6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
7) za kazdy stwierdzony przypadek braku odpowiedniego nadzoru na budowie w osobie kierownika budowy lub kierownika robot
budowlanych potwierdzony brakiem odpowiedniego wpisu na liscie obecnosci, o ktéorym mowa w § 9 ust. 3 w wysokosci 500 zi,
8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 3.000 zt za kazdy
przypadek,
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9) za nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 10 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 3.000
2zt za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 10 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg pieniezng w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzien zwioki;

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 10 ust. 4 pkt 12,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek;

12) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

13) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii umoéw o prace oséb $wiadczacych czynnosci, o kiérych mowa w par 5 ust 3 w wysokosci
100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy. za kazdg osobe.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:
1) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru czesciowego robo6t w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego , o ktérym mowa w § 7 ust.
2, za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ zakonczony;
2) za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robot w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. W razie wystgpienia zwioki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej.
6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.
7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:

§12

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia jakosci (BIOZ), stanowigcy
integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow i
urzadzen oraz sposobdw wykonania robét, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot.

3. Przestrzeganie wymogoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:

§13

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajacy ma prawo zgdania ich usunigecia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady/usterki w robotach
nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo polecic¢
usuniecie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

4. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten
cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory robét:
§14
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robot — przy czym
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a
roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

2) odbior koncowy:

a) po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy

b) przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9i 10,

c) usuniecie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

3) odbiér ostateczny po uptywie okresu gwaranc;ji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodza co najmniej:
a) przedstawiciel Zamawiajgcego,
b) inspektor nadzoru,
c) przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robét
d) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw (o ile wystepujg).

4. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza rowniez kompletnosé przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usunigcia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.
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7. Odbior koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robét okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potracenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokonac¢ robét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru kohcowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtadciwych jednostek i organow,

Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas

budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7

dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy

kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbiér ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunigcia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:

§15

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres 60 miesigcy. Bieg okresu gwarancji liczy sie
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranc;ji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usunigcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

§16

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad i
ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach migedzy przeglgdami
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest
data nadania pisma u operatora.

3. Do terminu usunigcia wad i skutkdw uchybien stosuje sie odpowiednio § 15.

4. W razie nieusunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia takie jak w przypadku uprawnien
gwarancyjnych.

5. Nie pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny, ktéry stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, kidry byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢, a
spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzieh zakonczenia robot budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

7. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie

wady/usterki w okresie rekojmi.

Platnos¢ wynagrodzenia:
§17
1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robo6t. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow. Wykaz
sporzgdzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robot i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej z pozyciji.
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2. Ustala sie fakturowanie czesciowe - faktury wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po odbiorze czesciowym
robot. Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢ 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2 umowy.

3. Podstawa wystawienia faktur czesciowych bedzie protokédt stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego). W protokole
stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego) okreslona bedzie wartos¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego
sporzadzenia, z rozbiciem na wartos¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcéw:
a) robét budowlanych, dalszych Podwykonawcoéw robét budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robo6t budowlanych, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami.
Protokét stanu zaawansowania zadania (protokot odbioru czesciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot — o ile wystepuje),
Podwykonawcoéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcéw.

4. Podstawag wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot — o ile wystepuje),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw (o ile wystepuja).

5. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg dokumenty okreslone w § 10 ust. 21 umowy.

6. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w cato$ci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

7. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czegsci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

8. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Termin pfatnosci faktur wynosi .... dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

10. Za dzieh zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zmiana warunkéw umowy i odstapienie od umowy:

§18

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub roboét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie
mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy,

4) faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamoéwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

4. Zamawiajagcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

1) zwigkszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia w wyniku dokonanego obmiaru robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 3i 6
umowy. W takim przypadku przewiduje sie zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z § 7 ust. 3 i 6 umowy;

2) ograniczenie przedmiotu zaméwienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie
danej czesci zamoéwienia. W takim przypadku przewiduje sie obnizenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamdwienia zgodnie z § 7 ust.
8 umowy;

3) zmiane zakresu rzeczowego poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie wyraznego o$wiadczenia Zamawiajgcego), wraz
ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie
wykonanie petnego zakresu robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie catkowitego zaniechania robét danego rodzaju
wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie czgsciowego
zaniechania robot danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét danego elementu,
ktory to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robot, inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4) zmiana terminu wykonania zaméwienia w nastepujgcych przypadkach:

a) wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych
opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku wystagpienia klesk zywiotowych panujgcych w trakcie realizacji umowy, ktorych nie
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dato sie przewidzie¢ z nalezytg starannoscig, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robét lub nie jest w stanie ich
realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydiuzeniu o uzasadniony powyzszymi
okoliczno$ciami okres;

b) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizaciji

zamowienia;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamoéwienia;

e) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych, ktére bedg niezbedne do prawidiowego wykonania i zakorniczenia robot
objetych umowa podstawowa;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,

g) wstrzymania rob6t spowodowanego wykryciem na przykfad substancji i przedmiotéw niebezpiecznych, szczatkéw ludzkich,
zabytkow, pozostatosci budowli podziemnych;

h) przerwania realizacji zamodwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami,

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

5) sposob wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegolnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamdwienia wynika ze zmian w
obowigzujgcych przepisach prawa bgdz wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zamdwienia,

6) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegodlnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes
Zamawiajgcego zmiana warunkow oraz terminu ptatno$ci jest konieczna,

7) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami
dokumentac;ji projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajgcych z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania
prowadzonych przez wykonawce robdt budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji
oraz zmiang terminu zakonczenia robdét budowlanych (w zwigzku z koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan
niezbednych do wiasciwej realizacji robét); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentac;ji
projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robét budowlanych oraz zmiany dotyczace termindw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robé6t budowlanych,

8) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmianeg terminu.

9) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢é zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez okolicznos¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujgce w szczegdlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy
wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty
wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe,
huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

c) zakresu robét w zwigzku z robotami zamiennymi, o ktérych mowa w § 7 ust. 4-5 umowy,

d) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

e) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wéwczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

5. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§19
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

c) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go
przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy

wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;

e) nie przedtuzy albo nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 umowy;

f) nie zaspakajajac roszczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 umowy lub do
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;

g) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

h) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwtoki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot;
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b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spehic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;
c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnos$ci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dziehn obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace zobowigzania szczegotowe:
a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstagpita od umowy;
c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
whniesione;
e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozor terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonane;.

§20
1. Wykonawca moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkdéw wynikajgcych z umowy wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych i inne obowigzujace przepisy prawa.
3. Wszelkie spory moggce wynikng¢ pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku
mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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