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Zatgcznik Nr 2
UMOWA NR WIK.ZP.272.10.....2018

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu ....... ....ccceueee. 2018 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, NIP 789-10-01-386
reprezentowang przez Mirostawa Bryka — Dyrektora Samorzgdowej szkoly Podstawowej Nr 2 we Wrzesni, dziatajgcego na mocy
petnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

zwang dalej ,,Zamawiajacym” a:

.................................. z siedzibg w ............. Ul. ................. reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujaca umowe:

Przedmiot umowy:

§1
1. Wykonawca, niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania robét budowlanych zwigzanych z modernizacja
Swietlicy wiejskiej w ...... wg przedmiaru robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych

zatgcznik do niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w
okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w przedmiarze robét oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zatgczonych do niniejszej umowy i stanowigcych jej integralng czesc.

3. Zamawiajacy, niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robot w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i
zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

4. Oprécz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robét wyszczegdlnionych w opisach do poszczegdélnych tabel
katalogow przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegotowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdlinych kazdego katalogu.

6. Przedmiot zaméwienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajgcemu najpozniej na dzien odbioru koncowego szkicow polowych
geodezyjnych oraz poswiadczonych datg wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych 2z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Termin:

§2
Termin wykonania umowy do ... ....ceueueanns 2018 roku.
Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 0s6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

3. Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego s3:
1) Robert Stachowicz - tel. 61 640 40 71, fax. 61 640 40 44, e-mail: ...............
2) Anna Walicht - tel. 61 640 40 72, fax. 61 640 40 44, e-mail: ...........

4. Osobg / ami do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest /Sg .....ccuueues | (=] PR A - O , e-mail: ...

5. Wszelkg korespondencje dotyczacg realizacji niniejszej umowy nalezy sktada¢ w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzes$ni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).

6. Zmiana os6b do kontaktu okreslonych w ust. 4-5 nie stanowi zmiany umowy.

Materiaty:

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot z materiatéw wiasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane”, stosownych rozporzgdzeniach oraz
wymaganiom projektu.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatéw, w
ilosci zgodnej z SST.

4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wskaza, ze materiaty bgdz wykonanie robdt sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
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Personel i sprzet:
§5

1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymienionym w zatgczonym
do oferty wykazie oséb lub inne osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie
same lub wyzsze niz os6b wymienionych w wykazie.

2. Wykonawca jest zobowigzany dysponowac¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegélnosci odpowiednig iloscig i wydajnoscia
sprzetu niezbednego do wykonania robét, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

3. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia - roboty dekarskie, malarskie

4. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni robocze, Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umoéw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3. Kopia uméw o prace
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczgcymi ustugi / roboty budowlane w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw swiadczacych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:
§6
1. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezgcym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢, szkode w mieniu oséb trzecich.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caty
okres realizacji zadania.

Wynagrodzenie:

§7

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych, w oparciu o ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy
(wynagrodzenie kosztorysowe).

2. Cena ofertowa Wykonawcy wskazana w kosztorysie ofertowym wynosi ...........c.euuee. zt brutto (stownie:............... ) i okreslona jest
na podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatgcznik do SIWZ) stanowigcego zestawienie
planowanych prac i przewidzianych kosztéw.

3. Po zakonczeniu robét zostanie wykonany obmiar robét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w
postepowaniu, warto$¢ robét okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$¢ robét otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robét podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okoliczno$ci ustala sie, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatacznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez
przemnozenie scalonych jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich iloéci zostanie naliczony podatek VAT.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét zamiennych polegajgcych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych
materiatow, urzadzen i robdt przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegélnych robét oraz mozliwos¢ zastosowania materiatébw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta. Zgoda Zamawiajgcego wyrazana jest w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Rozliczenie za roboty zamienne nastapi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego, opracowanego

w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotwoérczych nie wyzszych od
srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostgpnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD,) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robét niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych Wykonawcy zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do ustalenia wynagrodzenia za
roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji. Akceptacja Zamawiajgcego upowaznia
Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robot zamiennych.

6. Rozliczenie robét nieujetych w przedmiarach robét, a wynikajgcych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajacych
poza opis przedmiotu zamowienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego, opracowanego
w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty nie odpowiadajg Zzadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot, z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotworczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzgdzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, ) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robét niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogodlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego os$wiadczenia Zamawiajgcego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapig
okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
catkowitego zaniechania robét danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czesciowego zaniechania rob6t danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robét danego elementu, ktéry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robdt, inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia w szczegolnosci poprzez:

1) zwigkszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia w wyniku dokonanego obmiaru robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 31 6
umowy. W takim przypadku przewiduje sie zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamowienia zgodnie z § 7 ust. 3 i 6 umowy;
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2) ograniczenie przedmiotu zamoéwienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej

9

czesci zamowienia. W takim przypadku przewiduje sie obnizenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych
wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zaméwienia zgodnie z § 7 ust. 9
umowy;

. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie

pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

Obowiazki Wykonawcy:

§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1

2

8.

9

. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang, stanowigcg zatgcznik do

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osoéb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i

przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogoéw formalnych
wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robo6t budowlanych.

. Codzienny pobyt i nadzér kierownika budowy lub kierownika robo6t budowlanych na budowie potwierdzony wpisem na liscie obecnosci,

ktéra bedzie stanowi¢ zatgcznik do dziennika budowy.

. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotdéw prob itp.
. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad personelem w

zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

. Zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i Swiadczen dla swoich

pracownikéw i oséb zatrudnionych.

. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdélnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonywania
robét,
b) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania rob6t podstawowych.
Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciagtosci ruchu na istniejacych drogach
publicznych.
. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego, dokonujac jednoczes$nie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opéznienia prac.

10. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadkoéw i $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa w okresie funkcjonowania
szkoty,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

11. Ponoszenie kosztéw wykonania i biezacego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drog wokét terenu budowy, a takze

ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, fgcznosci itp. do placu budowy.

12. Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczna, wode,

gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajgcia chodnikdw oraz jezdni itp.

13. Prowadzenie na biezgco dziennika budowy, ktory znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.
14. Usuniecie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego

terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

15. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan

okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

16. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbior koncowy) po uprzednim:

al sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robét,

b/ sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego data wptywu do Starostwa
Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Podwykonawcy :

§9
. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy osobiscie/za pomocg Podwykonawcéw w zakresie:

. W przypadku powierzenia okreslonej czesci rob6t podwykonawcy, stosuje sie nastepujace zasady.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w ftrakcie realizacji zamoéwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z
wyszczegolnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcy okre$la nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo robdt budowlanych, ktérych niespetnienie
powodowa¢ bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcg w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robét, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza warto$¢
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;
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6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialnosci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastapi w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznos$ci. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, (wczeséniej zaakceptowang przez Zamawiajgcego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12, Zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wiasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg
koordynacje robé6t powierzonych poszczegdlinym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym
Podwykonawcg.

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie umownych robot podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowoddéw zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z faktur
podwykonawcow. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, zlozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, lub dalszych
podwykonawcow wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan
wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Jesli opéznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
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na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

23. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty (uwagi) oraz szczegétowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkoéw jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegoétowego zbadania wywigzywania sie¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawcg, a
takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

25. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w
przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezern do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647 " Kodeksu cywilnego.

26. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

27. Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

28. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych uméw, anekséw Wykonawca przekazywaé bedzie wytgcznie
przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul. Ratuszowa 1, Wrzes$nia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§10
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwioke w rozpoczeciu robdt w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5 %wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 7 ust.- 2
umowy, za kazdy dzieh zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad

4) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie
wad,;

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robodt, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za kazdy stwierdzony przypadek braku odpowiedniego nadzoru na budowie w osobie kierownika budowy lub kierownika robot
budowlanych potwierdzony brakiem odpowiedniego wpisu na liscie obecnosci, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 w wysokosci 500 zi,

7) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 3.000 zt za kazdy
przypadek,

8) za nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 9 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 3.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 9 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare pieniezng w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzien zwioki;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 4 pkt 12,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek;

11) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

12) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii umoéw o prace 0s6b $wiadczacych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust 3 w wysokosci 100
zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy. za kazdg osobe.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:
1) za zawiniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru czesciowego robét w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego , o ktérym mowa
w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczagc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byé zakonczony;
2) za zawiniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robot w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 2, za kazdy dzien zwitoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidér miat by¢ zakonczony;
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajagcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. W razie wystgpienia zwioki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej.
6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.
7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:

§11

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia jakosci (BIOZ), stanowigcy
integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow i
urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajgcych z dokumentaciji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot.

3. Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
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Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji roboét:

§12

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnos$ci przesadzg, ze wady/usterki w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, to ma on prawo poleci¢
usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

4. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten
cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory robét:

§13

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robét — przy czym
przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje odbioru robét zanikajgcych oraz roboét ulegajgcych zakryciu w cigagu 3 dni od dnia zgtoszenia
potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym terminie nie wstrzymuje postepu
prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

2) odbior koncowy:

a) po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy

b) przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 10,

C) usuniecie po zakonczeniu rob6t poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego

terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodza co najmniej:

a) przedstawiciel Zamawiajgcego,

b) przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robot

c) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw (o ile wystepuija).

4. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robdt podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza rowniez kompletnosé przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu
usunigecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunigciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

7. Odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robaét.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazgda¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokona¢ robét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koricowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,
$wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys rdéznicowy (pomiedzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzgdzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:

§14

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres 60 miesiecy. Bieg okresu gwaranc;ji liczy sie
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsa, techniczna, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usunigcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajacego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad,

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie obcigzony Wykonawca.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.
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Rekojmia:

§15

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad i
ocenie usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad w okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przeglagdami
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest
data nadania pisma u operatora.

3. Do terminu usuniecia wad i skutkéw uchybien stosuje sie odpowiednio § 15.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia takie jak w przypadku uprawnien
gwarancyjnych.

5. Nie pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbior ostateczny, ktory stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktory byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢, a
spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

7. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie

wady/usterki w okresie rekojmi.

Ptatnos¢ wynagrodzenia:

§16

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowg oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robdt. Dokonanie odbioru czesciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow. Wykaz
sporzgdzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej z pozyciji.

2. Ustala sie fakturowanie czesciowe - faktury wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po odbiorze cze$ciowym
robot. Faktury czesciowe nie mogg przekroczyé 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2 umowy.

3. Podstawg wystawienia faktur czgsciowych bedzie protokdt stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego). W protokole
stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego) okreslona bedzie wartos¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego
sporzgdzenia, z rozbiciem na wartos$¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcoéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczgcym podwykonawcow:
a) robo6t budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robot budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robé6t budowlanych, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokdt stanu zaawansowania zadania (protokot odbioru czesciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje),
Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot — o ile wystepuije),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw (o ile wystepuja).

5. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg dokumenty okreslone w § 9 ust. 21 umowy.

6. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

7. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

8. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi .... dni, liczgc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

10. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zmiana warunkoéw umowy i odstapienie od umowy:

§17

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogoéw z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

1) zmiany dotyczag realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sig niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:
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a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych
zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamodwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowe;j,

2) zostaly spetnione facznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie
mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potfaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy,

4) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamodwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamdwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy moga ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:

1) zwigkszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia w wyniku dokonanego obmiaru robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 3i 6
umowy. W takim przypadku przewiduje sie zwigkszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z § 7 ust. 3 i 6 umowy;

2) ograniczenie przedmiotu zamoéwienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie
danej czesci zamodwienia. W takim przypadku przewiduje sie obnizenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamdwienia
zgodnie z § 7 ust. 8 umowy;

3) zmiane zakresu rzeczowego poprzez zaniechanie niektorych robét (na podstawie wyraznego o$wiadczenia Zamawiajgcego), wraz
ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie
wykonanie petnego zakresu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie catkowitego zaniechania robét danego rodzaju
wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie czesciowego
zaniechania robét danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot danego elementu,
ktéry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce roboét, inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4) zmiana terminu wykonania zaméwienia w nastepujgcych przypadkach:

a) wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych
opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku wystagpienia klesk zywiotlowych panujgcych w trakcie realizacji umowy, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ z nalezytg starannoscig, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robét lub nie jest w stanie ich
realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi
okoliczno$ciami okres;

b) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizaciji
zamowienia;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatan osoéb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia;

e) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych, ktére bedg niezbedne do prawidiowego wykonania i zakornczenia robét
objetych umowa podstawowa;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,

g) wstrzymania rob6t spowodowanego wykryciem na przykfad substancji i przedmiotéw niebezpiecznych, szczatkéw ludzkich,
zabytkéw, pozostatosci budowli podziemnych;

h) wystapienia niezgodnos$ci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 2
tygodnie;

i) przerwania realizacji zaméwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

5) sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegélnosci gdy zmiana sposobu realizacji zaméwienia wynika ze zmian w
obowigzujgcych przepisach prawa badz wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zamoéwienia,

6) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamowienia publicznego, jak rowniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes
Zamawiajgcego zmiana warunkow oraz terminu ptatnosci jest konieczna,

7) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami
dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajgcych z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania
prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji
oraz zmiane terminu zakonczenia robét budowlanych (w zwigzku z koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan
niezbednych do witasciwej realizacji robot); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentac;ji
projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robdt budowlanych oraz zmiany dotyczace terminéw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robét budowlanych,

8) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

9) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez okolicznos¢ sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujace w szczegdlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy
wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty
wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytacznie do pracownikéw Wykonawcy
lub jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe,
huragany, pioruny itp.
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b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

c) zakresu robdt w zwigzku z robotami zamiennymi, o ktérych mowa w § 7 ust. 4-5 umowy,

d) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wéwczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

5. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§18
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go
przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy

wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;

€) nie przedtuzy albo nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 umowy;

f) nie zaspakajajac roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 umowy lub do
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;

g) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

h) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwtoki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnos$ci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dziehn obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace zobowigzania szczegotowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
whniesione;

e) Zamawiajgcy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozor terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonane;.

§19
1. Wykonawca moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkéw wynikajgcych z umowy wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych i inne obowigzujace przepisy prawa.
3. Wszelkie spory mogace wynikng¢ pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku
mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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