


Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WRZEŚNIA



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.548.000 euro na budowę monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) oraz rozdziału VII ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły następujące pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1: Załącznik do SIWZ zawiera jedynie Projekt Wykonawczy. Nie ma w nim zamieszczonych uzgodnień w związku z czym zwracamy się z prośbą o udostępnienie Projektu Budowlanego z kompletem uzgodnień oraz wykazem właścicieli działek na których planowana jest inwestycja.

Odpowiedź: Projekt budowlany wraz z kompletem uzgodnień oraz wykazem właścicieli działek stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 2: Zaprojektowane jest użycie na części trasy kanalizacji Orange – czy został już uzgodniony projekt techniczny oraz podpisana umowa z Operatorem na udostępnienie infrastruktury. Kwestie te wpływają na termin realizacji przedmiot umowy, dlatego proszę o potwierdzenie czy te formalności zostały już dopełnione.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt wykonawczy na dzierżawę kanalizacji Orange został uzgodniony z Operatorem oraz została zawarta z nim stosowna umowa. Projekt wykonawczy na dzierżawę kanalizacji stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 3: Część projektowanej trasy przechodzi w pasie drogowym Drogi Krajowej nr 15. Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu potrzebnego do uzyskania zgody o zajętość pasa drogowego? Jeśli nie czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji przedmiot umowy, jeśli zarządca będzie wymagał projektu tymczasowej organizacji ruchu, którego wykonanie i uzgodnienia trwa nawet do 2 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu potrzebnego do uzyskania zgody o zajęcie pasa drogowego jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien przed przystąpieniem do prac opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na podstawie wydanej decyzji przez GDDKiA, która jest integralną częścią dokumentacji projektowej. W związku z powyższym Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zadania.

Pytanie 4: Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnień z ENEA oraz czy zostały podpisane stosowne umowy na podłączenie nowych punktów do istniejących szafek?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada uzgodnienia z ENEA w oparciu o które został opracowany projekt wykonawczy, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiada warunki przyłączenia z Operatorem na podłączenie nowych punktów do istniejących szafek.

Pytanie 5: W Projekcie Wykonawczym w zakresie prac wymieniono montaż szafki licznikowej na ul. Wrocławskiego jednak w punkcie 2.2.1 d zaznaczono, że szafka ta należy do odrębnego opracowania. Jeśli szafka ta i przyłącze są zakresem do realizacji danych postępowaniu poproszę o udostępnienie wszystkich opracowań dotyczących danej szafki.

Odpowiedź: Projekt wykonawczy dotyczący wykonania zasilania do szafki licznikowej stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych