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TSR POZNAN

Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zat nr 2 do siwz
UMOWA NR WIK.ZP.272.10......2017

zawarta we Wrzesni w dniu ... ....ceeeneee 2017 roku pomigdzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300
Wrzesnia, NIP 789-10-01-386 reprezentowang przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
zwang dalej ,,Zamawiajacym, badz Inwestorem” a:
.................... z siedzibg W ..c.eovveveeeee NIP e

zwanym dalej ,,Wykonawca, badz Inspektorem”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 209.000 euro strony zawierajg
nastepujacg umowe:
§1

1. Wykonawca, niniejsza umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do $wiadczenia ustug polegajgcej na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad rekultywacjg kwatery nr 2a skltadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w m. Bardo gm. Wrzesnia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej wpisang na liste czionkéw witasciwej izby samorzgdu zawodowego i posiada zaswiadczenie
wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci lub w przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z ktérych
wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg réwniez wykonywaé osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig w sposéb uwzgledniajgcy zasady wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét i wystepuje
przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania
obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie; dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw i interesébw Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan moggcych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne
i finansowe. Dotyczy to w szczegolnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce robét.

§2
. Wykonawca zatrudni personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest: Julita Wojcinska — tel. 61 640 40 73 kom. 500 236 743.
. Osobg do kontaktow po stronie Wykonawcy jest .............. itel. ......... ykom. i
. W przypadku zmian ww oséb, Wykonawca zapewni, ze bedg posiadali nie mniejsze kwalifikacje, zgodne z warunkiem udziatu w
postepowaniu okreslonym w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, co Wykonawca wykaze odpowiednimi
dokumentami (dokumenty okreslone w SIWZ). Zmiana ww 0s6b nie stanowi zamiany umowy.
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§3
. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okreslonych dla inspektora nadzoru w ustawie Prawo
budowlane, a w szczegdlnosci, o ile postanowienia umowy Inwestora z Wykonawca nie stanowig inaczej:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien byé dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robot,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) potwierdzenie kazdorazowo obecnosci na budowie wpisem do dziennika budowy oraz na liscie obecnosci znajdujacej sie w Urzedzie
Miasta i Gminy we Wrzes$ni — w przypadku braku podpisu (w dzienniku budowy lub na liscie obecnosci oraz w przypadku braku
podpisu i w dzienniku budowy i na liscie obecnosci) przyjmuje sig, ze inspektor nadzoru byt nieobecny,

4) sporzgdzanie notatek, protokotéw z posiedzenia rady budowy,

5) przygotowywanie na zadanie Zamawiajgcego pisemnych opinii, odpowiedzi w zwigzku z pytaniami wykonawcy robét na etapie
realizacji zadania inwestycyjnego,

6) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu o obowigzujace przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

7) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

8) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

9) wspotpraca z Zamawiajgcym, jednostkg projektowg i Wykonawcg robét, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspolnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow,
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10) wydawanie wykonawcy robét polecen do wykonania roboét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie moga by¢ konieczne, aby
unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajgcego majatku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

11) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych
w umowie z Wykonawca robét, a takze terminowego wykonania przedmiotu umowy,

12) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegodlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatéw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegélnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow przed ich wbudowaniem,

13) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentéw robét,

14) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skroceniu),

15) wnioskowanie o wykonanie niezbgdnych badan technicznych i ekspertyz,

16) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktére skutkowaé mogtyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

17) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu
na usunigcie tych wad,

18) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usunigcia wad,

19) wnioskowanie w sprawie niezbgednych zmian w dokumentacji projektowe;j,

20) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie
oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

21) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatéw,

22) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia
swych obowigzkéw z nalezytg starannoscig, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

23) na zgdanie Zamawiajagcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robét zamiennych,

24) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskow Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (zaméwienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

25) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,

26) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczer budowy;,

27) dokonywanie odbioréw robot potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych inwestyciji,

28) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektow budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robdt budowlanych i wykonaniu niezbednych prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrgbnych) oraz
nadzér nad nalezytym urzgdzeniem i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robdét,

29) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidtowego gromadzenia atestow materiatow,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw, nadzorowanie i kontrola dziennika pompowan,

30) w uzasadnionych przypadkach zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

31) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

32) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

33) udziat w czynnosciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

34) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

35) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

36) zapewnienie we wiasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy,

37) zapewnienie obecnosci inspektorow niezbednych branz w trakcie realizacji robét

. Szczegodtowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru okresla zatacznik A do SIWZ, bedacy jednoczesnie zatacznikiem nr 1 do niniejszej

umowy.
Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robdt budowlanych polecenia wykonania robét
dodatkowych i zamiennych.
Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez
Inspektora obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§4

. W trakcie realizacji robot przez Wykonawce, biezgcg kontrole wykonania robét Inspektor bedzie wykonywat .... razy w tygodniu, tak

aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, bgdz zawezwania przez kierownika budowy. Dtugo$¢ pobytu Inspektora uzalezniona
bedzie od czynnosci podjetych na placu budowy, badz w siedzibie Zamawiajgcego w ramach rad budowy. Minimalny czas pobytu
Inspektora nadzoru wynosi ... godziny dziennie (do w/w czasu realizacji umowy nie jest liczony czas podrozy pomiedzy Urzedem
Miasta i Gminy we Wrzesni a miejscem realizacji inwestycji w zwigzku z realizacjg obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy).

. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajacy jak i kierownik budowy mogg wezwac Inspektora nadzoru do podjecia czynnosci

na terenie budowy bgdz siedzibie Zamawiajgcego, wskazujgc godzine spotkania.

§5

. Inspektor bedzie powiadamia¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majgcych zwigzek z petnieniem nadzoru nad nadzorowanymi

zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Inwestora niezwiocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na budowie
nieprawidtowosciach.

§6

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pi$mie o niezbednosci wykonania robét koniecznych lub zamiennych

nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét, badz o koniecznosci
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zrezygnowania z okreslonych robdt, jezeli jest to niezbedne i zgodne z tre$cig Umowy jakg Zamawiajacy zawart z Wykonawcg robot
i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robo6t budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego przeprowadzenia robot niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awaria, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
robét i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwiocznego zgtoszenia tego faktu na piSmie Zamawiajgcemu
z zastrzezeniem postanowien ust. 1.

3. Wykonawcy w trakcie wykonania zamdwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zamdéwienia, za
pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub wyzZszych
kwalifikacjach jak okreslone w SIWZ oraz przekaze dla Zamawiajacego dowody potwierdzajgce doswiadczenie tych oséb, Zamawiajgcy
w szczegolnosci uzna nastepujgce dokumenty: referencje, kopie dziennika budowy, kopie zgtoszenia o podjeciu obowigzkéw inspektora
nadzoru lub kierownika budowy ztozonego we witasciwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
o zwrot kosztow wynikajgcych bezposrednio lub posrednio z wymiany osdb delegowanych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspoétpracownikow o witasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢
prawidtowg, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych przedmiotem zamdwienia. Pracownicy lub wspdtpracownicy Wykonawcy
powinni by¢ dostepni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

5. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego wglad
do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji
Umowy.

6. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz no$nikami, na ktérych dokumenty zostaty zapisane.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wspotpracowaé z Zamawiajgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczegdélnosci udzielaé
wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepéw i sposobu wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco
informowac o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajgcym w formie
telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazéwki
Zamawiajagcego, chyba Ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywa¢ sie bedg minimum raz w tygodniu,
w zaleznosci od potrzeb Stron.

§7
Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do 31 pazdziernika 2017 roku, z zastrzezeniem ustepu 3.
. Rozpoczgcie nadzoru rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia niniejszej umowy, a zakonczenie z dniem odbioru bez zastrzezen oraz
przekazania do eksploatacji realizowanej inwestyciji.
3. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej
umowy. Zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego (wydtuzenie) skutkowac¢ bedzie automatyczng zmiang terminu realizacji
niniejszej umowy.
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§8
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i osoéb trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku
z realizacjg umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

-

§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi
«ees.... Zlotych brutto (stownie: .............. ) tacznie z naleznym podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu
ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptyna¢ na cene realizacji zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowa.

4. Ustala sie fakturowanie miesieczne, faktury czesciowe miesieczne wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po
zakonczeniu miesigca w ktorym byt prowadzony nadzér (np. do 7 kwietnia 2017 roku za nadzér wykonany w marcu 2017 roku).). Faktury
czesciowe nie mogg przekroczy¢ 85 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

5. Wynagrodzenie miesieczne Inspektora bedzie uzaleznione i wprost proporcjonalne do wartosci robét wykonanych i odebranych
protokotem odbioru w danym miesigcu. Wynagrodzenie stanowi¢ bedzie iloczyn procentowego przerobu robét Wykonawcy w danym
miesigcu oraz wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

6. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturg na Gming Wrzesnia, NIP 789-10-01-386.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia Inwestorowi
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

8. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. W przypadku rezygnaciji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

10. Zmiana terminu (obowigzywania umowy) petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku z wydtuzeniem terminu wykonywania robot
budowlanych na podstawie § 7 ust. 3 nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowa¢ prace realizowane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.
2. W przypadku wykonania prac przez podwykonawce Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wraz z fakturg za odebrang czes$é
nadzorowanych robét oswiadczenie podwykonawcy o braku zalegtosci w rozliczeniach pomiedzy nim a Inspektorem nadzoru.

§11
. Wykonawca z tytutu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie oraz zatgczniku A do umowy zaptaci kare umowng
w wysokosci 200 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci 5 dni oraz nieusprawiedliwione
nie przybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych w celu rozwigzania ewentualnych watpliwosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien lub przypadek niedopetnienia obowigzku.

3. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci 3 godzin dziennie Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 200 zt brutto za kazdg godzine niedopetnienia obowigzku.

4. Wykonawca z tytutu nie podjecia w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcy dodatkowej wizyty o ktérej mowa w § 4 ust. 2 umowy na terenie

N
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8.

9.

nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowng w wysokosci 100 ztotych za kazda rozpoczetg godzine zwioki.

. Wykonawca za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw Inspektora lub

nieprzestrzegania przewidzianych wymogoéw i procedur zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 ztotych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od inspektora w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w
wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1-6 w trakcie

nadzorowania inwestycji Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajgc karg umowng zgodnie z § 11
ust. 8 umowy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Za odstagpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci
20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie

prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawca z jego winy naliczajgc kare umowna zgodnie z § 11 ust. 8 umowy.

11. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.
12. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych, jezeli warto$¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kara umowna

13. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

N

N

§12

. Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstgpienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robét, w takim przypadku Inspektor
moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy;,

2) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

3) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcyg robdt, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego.

4) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn
niezaleznych od Inwestora,

6) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposob niezgodny z umowa lub bez zachowania wymaganej starannosci,

7) jezeli Inspektor notorycznie opdznia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci,

8) z przyczyn okreslonych w § 11 ust. 7 i 10 niniejszej umowy.

. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub z

przyczyn zaleznych od Inwestora przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnos$ci za niewypetnienie swoich zobowigzan zawartych w umowie, jezeli
okolicznosci sity wyzszej beda stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez Strone, ktdra sie na nig powotuje.
. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora, Inwestor zaptaci Inspektorowi

wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstgpienia przez
Inwestora od umowy. W tych okolicznos$ciach Inspektor zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i zrzeka sie
roszczen z tego tytutu.

. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonane;j.

§13

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogoéw art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron.

. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia

umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:
1) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw pfatnosci wynikajace z wszelkich uzasadnionych (koniecznych)
zmian wprowadzanych do umowy;

a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT - warto$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie skorygowana o warto$¢ naleznego podatku
poprzez dodanie do wartosci netto wartosci naleznego podatku VAT, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

c) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastgpstwie ewentualnego rozwigzania Kontraktu pomigdzy Zamawiajgcym a wykonawca
robét przed ukonczeniem robét i wynikajaca z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuaciji,

2) powstania obowigzkow wynikajgcych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktérych Kontrakt lub Umowa bedzie finansowana,
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany

umowy.

§14

Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sady powszechne wiasciwe dla siedziby
Zamawiajgcego.
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§15

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§16
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



