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Załącznik A

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

1)  Przedmiotem zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowej  na „Modernizacja  wiaduktu w ciągu ul.

Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach”.

2)  Do zadań Wykonawcy należy opracowanie  dokumentacji  przedprojektowej,  dokumentacji  projektowej,  dokumentacji

przetargowej,  wykonanie  kosztorysu  inwestorskiego  ze  szczegółowym  obmiarem  robót.  Projekt  musi  umożliwić

uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę (lub braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót

niewymagających pozwolenia na budowę) dla w/w zadania.  Rezultatem zamówienia opisanego w niniejszym Opisie

Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) ma być dokumentacja pozwalająca w późniejszym etapie wyłonić wykonawcę

robót budowlanych oraz wykonać roboty budowlane dotyczące modernizacji wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we

Wrześni wraz dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach.

3) Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany pełnić nadzór autorski w dalszych etapach realizacji  w/w

zadania.

4) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tj.:  Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

2. Prace projektowe

W ramach niniejszego zamówienia konieczne będzie wykonanie następujących opracowań:

1) koncepcja projektowa (dalej: „Koncepcja”)

a)  koncepcja  zostanie  opracowana  w układzie  wielobranżowym.  Podstawą  wykonania  Koncepcji  będzie  wykonanie

niezbędnych  ekspertyz,  badań,  pomiarów,  inwentaryzacji  (Zamawiający  posiada  dokumentację  badań  wybranych

elementów  wiaduktu  i  murów  oporowych,  która  będzie  udostępniona  do  wykorzystania  w  ramach  niniejszego

postępowania).

b) koncepcja ma obejmować swym zakresem rodzaj, opis i rysunki ogólne przewidywanych robót,

c) koncepcja   ma  obejmować założenia dotyczące organizacji ruchu na czas prowadzenia modernizacji obiektu,

d) koncepcja ma obejmować wstępne uzgodnienie prac z zarządcą linii kolejowej przebiegającej pod wiaduktem PKP

PLK S.A.,

e) koncepcja musi być uzgadniana na bieżąco z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich

uwag Zamawiającego,  jeżeli  nie  sprzeciwiają  się  temu obowiązujące przepisy prawa i  zasady sztuki  projektowej.

Pisemne, końcowe uzgodnienie koncepcji stanowić będzie załącznik do projektu budowlano- wykonawczego,

f) koncepcję wraz z wynikami pomiarów, badań, opiniami i ekspertyzami należy przekazać Zamawiającemu w 3 (trzech)

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 (trzech)  egzemplarzach  wersji  elektronicznej  na  nośniku  CD  (format

plików: „.pdf”)

Zaproponowane rozwiązania muszą być nowoczesne i trwałe oraz zapewniać jednocześnie funkcjonalność, ekonomię i

ochronę środowiska. Opracowana Koncepcja musi uwzględniać wykonanie wszystkich robót określonych w niniejszym OPZ

w tym także robót towarzyszących, jak np. usunięcie kolizji czy powiązanie z pozostałymi elementami dla bezpiecznej i

prawidłowej eksploatacji infrastruktury. Zatwierdzona przez Zamawiającego Koncepcja będzie podstawą do opracowania

projektów budowlano-wykonawczych. Wady, braki i nieprawidłowości w opracowanej Koncepcji nie zwalniają Wykonawcy

od naniesienia poprawek na dalszym etapie prac i odpowiedzialności za powstałe uchybienia.

2) projekt budowlano-wykonawczy modernizacji  wiaduktu wraz z dojazdami i  ścianami oporowymi na dojazdach (dalej:

„Projekt”)

a)  Projekt  należy  sporządzić  w  układzie  wielobranżowym  z  uzyskaniem   wynikających  z  przepisów  opinii,  zgód,

uzgodnień.  Projekt  musi  być  w  pełni  przygotowany do  złożenia  do  urzędu  w  celu  pozwolenia  na  budowę  (lub

zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę);
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b)  Projekt  musi  obejmować wykonanie  wszystkich  robót  określonych  w Koncepcji  oraz robót  niezbędnych  dla  ich

prawidłowego  wykonania  (np.  usunięcie  kolizji,  zabezpieczenie  prowadzenia  robót,  oznakowanie  miejsca  robót

powiązanie  z  pozostałą  infrastrukturą,  dostosowanie  pozostałej  infrastruktury).  Projekt  musi  również  uwzględniać

wydane  uzgodnienia,  opinie,  ekspertyzy,  warunki  techniczne  oraz  zalecenia  i  wymogi  wydanych  decyzji

administracyjnych. Projekt musi być uzgodniony w zakresie wszystkich branż. Projekt musi być uzgodniony przez

Zarządców infrastruktury, która przebiega przez wiadukt lub będzie kolidowała z projektowanymi robotami;

c)  Wykonawca  ma  obowiązek  zaprojektowania  takich  materiałów –  elementów  podsystemów,  które  posiadają  już

stosowne  certyfikaty  WE  zgodności  lub  przydatności  do  stosowania  wydane  przez  notyfikowaną  jednostkę

certyfikującą i dla których wydana został deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania.

d) Wykonawca pozyska i opracuje we własnym zakresie i na swój koszt mapy sytuacyjno- wysokościowe do celów

projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca dokona inwentaryzacji urządzeń w zakresie

niezbędnym do aktualizacji  pozyskanych map potrzebnych do opracowań,  na mapach poza uzbrojeniem terenu,

konfiguracją terenu i obiektami budowlanymi powinny być naniesione granice działek oraz zieleń. Prace geodezyjno

kartograficzne  należy  zgłaszać  do  właściwych  obszarowo  Powiatowych  Ośrodków  Dokumentacji  Geodezyjnej  i

Kartograficznej  (PODGiK).  Ośrodki  te  wydadzą  warunki  techniczne  wykonania  wszystkich  prac  geodezyjno  –

kartograficznych.

e)  Wykonawca  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  zobowiązany  jest  do  aktualizacji  przyjętego  i  odebranego  przez

Zamawiającego Projektu do zaleceń i wymogów wydanych decyzji administracyjnych.

f) Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednimi służbami PKP PLK S.A.

g) W Projekcie należy podać orientacyjny czas na wykonanie robót w obrębie układu torowego z propozycją sposobu

ich  realizacji  z  zachowaniem  ruchu  kolejowego.  Na  tej  podstawie  Wykonawca  robót  sporządzi  harmonogram

zamknięć torowych koniecznych dla realizacji robót .  

h) W Projekcie Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć takie działania, w tym formy usług, urządzenia, instalacje,

materiały  i  surowce,  aby  zapobiegać  powstawaniu  odpadów  lub  ograniczać  ilość  odpadów  i  ich  negatywne

oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko zarówno na etapie robót budowlanych jak i na dalszym

etapie eksploatacji zamierzenia budowlanego. W dokumentacji projektowej należy określić, zgodnie z obowiązującym

katalogiem odpadów, rodzaje odpadów oraz ich ilości, które mogą powstać podczas prowadzenie robót budowlanych,

łącznie  z  podaniem kodu odpadu i  wskazaniem odpadów niebezpiecznych.  Określając  rodzaje  odpadów należy

uwzględnić  źródło ich powstawania oraz właściwości  powodujące,   że  odpady są odpadami niebezpiecznymi.  W

dokumentacji projektowej należy przewidzieć miejsca magazynowania odpadów wytwarzanych podczas prowadzenia

robót  budowlanych  oraz  wytwarzanych  podczas  eksploatacji  zamierzenia  budowlanego,  a  także  określić  dalszy

sposób gospodarowania tymi odpadami. W dokumentacji projektowej należy ująć wymagania określone w decyzji o

środowiskowych  uwarunkowaniach  w zakresie  gospodarki  odpadami,  jeśli  decyzja  taka  zostanie   wydana  i  jest

obowiązująca.

i)  Projekt  należy  przekazać  Zamawiającemu  w  5  (pięciu)  egzemplarzach  w  wersji  papierowej  oraz  w  5  (pięciu)

egzemplarzach wersji elektronicznej na nośniku CD (format plików: „.pdf” oraz „.dwg”).

Wykonawca przygotuje projekt który musi umożliwić uzyskanie decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę (lub

braku  sprzeciwu  do  złożonego  zgłoszenia  robót  niewymagających  pozwolenia  na  budowę)  dla  w/w  zadania  przez

Zamawiającego. W razie konieczności w uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca zaktualizuje opracowany Projekt do

zaleceń i wymogów wydanych decyzji administracyjnych. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania wszelkich

materiałów  i  wyjaśnień  wynikających  z  uwag  i  zastrzeżeń  organów do  przedłożonego  materiału  do  chwili  uzyskania

prawomocnych postanowień i decyzji.

3) przedmiar robót budowlanych (dalej: „Przedmiar”) wykonany na podstawie Projektu

a) Przedmiar należy przekazać Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji  papierowej oraz w 3 (trzech)

egzemplarzach wersji elektronicznej na nośniku CD (format pliku: „.pdf” oraz  Microsoft Excel),

b) Przedmiar robót należy opracować w ujęciu kosztorysu szczegółowego z rozpisaniem wszystkich przedmiarów oraz
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zawierać  dodatkowo  kolumny  na  cenę  jednostkową  i  wartość  elementów  rozliczeniowych  oraz  wiersze  z

podsumowaniem wartości elementów odpowiednio zagregowanych.

c) Do przedmiaru robót dołączony będzie opis przedmiotu zamówienia dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych –

materiały przetargowe.

4) kosztorys inwestorski (dalej: „Kosztorys”) wykonany na podstawie Projektu

a) Kosztorys należy przekazać Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji  papierowej oraz w 3 (trzech)

egzemplarzach wersji elektronicznej na nośniku CD (format pliku: „.pdf” oraz Microsoft Excel),

b) Kosztorys będzie traktowany jako poufny i nie może być udostępniony osobom trzecim.

c) Kosztorys inwestorski w ujęciu kosztorysu szczegółowego ma być spójny z przedmiarem robót do wypełnienia przez

oferentów.

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: „STWiORB”) wykonane na podstawie Projektu

a) STWiORB należy przekazać Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji  papierowej oraz w 3 (trzech)

egzemplarzach wersji elektronicznej na nośniku CD (format pliku: „.pdf”),

b)  Wykonawca  przygotuje  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  z  uwzględnieniem

wymagań  odnośnie  wykonania  robót,  szczególnie  w  odniesieniu  do  jakości  materiałów,  metod  wykonania  i

właściwego odbioru każdego rodzaju robót oraz przyszłej eksploatacji.

c)  STWiORB powinny zawierać zbiór  wymagań niezbędnych do określenia standardu i  jakości  wykonania robót  w

zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości

wykonania poszczególnych robót.

Projekt (wszystkie branże), przedmiar, opis przedmiotu zamówienia, kosztorys oraz  Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wymagania ogólne:

1) Dokumentacja musi  być opracowana w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej  przekazania

Zamawiającemu, w tym zwłaszcza:

a) wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

b) wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych

c) Polskimi Normami

2) Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3) Dokumentacja w swojej treści nie może określać technologii  robót, materiałów i urządzeń oraz warunków udziału w

postępowaniu przetargowym w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

4) Dokumentacja musi być w całości opracowana w języku polskim.

5) Dokumentacja musi być opracowana w sposób umożliwiający:

a) bezpieczne wykonanie robót budowlanych,

4. Wizja lokalna, inwentaryzacja

1) Przed złożeniem oferty na opracowanie dokumentacji projektowej zleca się przeprowadzić wizję lokalną wiaduktu wraz z

dojazdami.

2)  Przed  przystąpieniem  do  opracowania  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  jest  zobowiązany  przeprowadzić

szczegółową inwentaryzację stanu technicznego infrastruktury. Po inwentaryzacji Wykonawca omówi wstępną koncepcję

z Zamawiającym na spotkaniu wyznaczonym w dacie i miejscu przez Zamawiającego.

3)  Przy  realizacji  zamówienia  Wykonawca  powinien  wziąć  pod uwagę  konieczność  adaptacji  istniejącej  infrastruktury.

Powyższe niesie ze sobą ryzyko usunięcia kolizji, ilość kolizji nie jest do końca znana ze względu na brak kompletnej

dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej. Wykonawca powinien mieć również świadomość, że ostateczny zakres

robót budowlanych, który ma być uwzględniony w dokumentacji projektowej, może ulec zmianie po przeprowadzeniu
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ekspertyz,  badań,  pomiarów,  wizji  lokalnych  przez  Wykonawcę.  Materiały  z  badań  obiektu  będące  w  posiadaniu

Zamawiającego stanowią załącznik nr 1 do niniejszego OPZ. Wnioski zawarte w badaniach, które posiada Zamawiający

stanowią podstawę zakresu prac przewidzianych do zaprojektowania. Wykonawca powinien przedsięwziąć kroki w celu

eliminacji  występującego ryzyka i zagrożeń  dla terminowego i  prawidłowego wykonania zamówienia.  Powyższy cel

powinien być osiągnięty przez bieżącą analizę, właściwą koordynację działań oraz odpowiednią ilość wykwalifikowanego

personelu. 

5. Lokalizacja inwestycji

Miasto Września wiadukt nad koleją, zlokalizowany w ciągu ul. Paderewskiego,  województwo wielkopolskie.

6. Opis stanu istniejącego

Wiadukt  wraz  z  dojazdami  oraz  ścianami  oporowymi  zlokalizowany jest  w  ciągu  ul.  Paderewskiego  w  m.  Września.

Konstrukcja  wiaduktu  jest  wieloprzęsłowa  składająca  się  z  3  zdylatowanych  naw.  Ustrój  nośny  stanowią  belki

prefabrykowane strunobetonowe. Podpory pośrednie zbudowane z ram żelbetowych z wspornikami, przyczółki żelbetowe

monolityczne, schody prowadzące na wiadukt są żelbetowe, ściany oporowe żelbetowe. Stan wiaduktu ze względu na

uszkodzenia podpór pośrednich szczególnie w obrębie dylatacji,  uszkodzenia schodów, odchylenia ściany oporowej na

dojeździe oraz liczne przecieki  przez izolację  oceniono jako niedostateczny.  Obiekt  obecnie posiada ograniczenie pod

względem poruszania się po nim pojazdów ciężarowych.

7. Wymagane Zamawiającego związane z efektem końcowym dla wiaduktu po realizacji zaprojektowanych prac

oraz podstawowy zakres robót jakie należy przewidzieć w dokumentacji

1) Podstawowym wymaganiem Zamawiającego jest  uzyskanie trwałości  i  możliwości  bezpiecznej  eksploatacji  wiaduktu

wraz z dojazdami, schodami i ścianami oporowymi na dojazdach minimum przez okres kolejnych 50 lat. Zastosowane

materiały,  przyjęte  rozwiązania  konstrukcyjne  oraz  elementy wyposażenia  szczególnie  w zakresie  bezpieczeństwa,

odwodnienia  i  izolacji  obiektu  muszą  spełniać  wymagania  związane  z  zapewnieniem  w/w  trwałości  obiektu.

Zastosowane powłoki malarskie min. 15 lat. Konstrukcje wiaduktu, które będą w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej

należy  uszynić  –  połączyć  z  szyną  przez  zwiernik.  Wykonawca  projektu  weźmie  pod  uwagę  wnioski  z  raportu

dotyczącego wykonanych badań wiaduktu. 

2) Projektowane prace mają zapewnić przywrócenie funkcjonalności obiektu w pełnym zakresie i utrzymanie dla wiaduktu

klasy nośności C zgodnie z PN-85-S-10030. 

3) Podstawowy zakres prac jakie powinien przewidzieć Wykonawca:

- wymiana nawierzchni wraz z podbudową i dogęszczenie nasypów w koniecznym zakresie na dojazdach do wiaduktu,

- odtworzenie stref najazdowych wraz z odwodnieniem za ścianami przyczółków,

- wymiana nawierzchni chodników,

- wymiana balustrad na odpowiedniej wysokości,

- wymiana oświetlenia wraz z słupami oraz studni rewizyjnych z infrastruktura zasilającą,

- wymiana nawierzchni na wiadukcie,

- wymiana urządzeń dylatacyjnych na modułowe z wkładką neoprenową wraz z odpowiednim ukształtowaniem wnęk pod

montaż dylatacji,

- wymiana izolacji,

- wymiana systemu odwodnienia: wpustów, sączków oraz wymiana systemu odbiorczego wg.  potrzeb,

- wymiana kap chodnikowych,

- wymiana gzymsów na prefabrykowane z polimerobetonu,

- wymiana barier energochłonnych,

- wymiana odbojnic trakcyjnych wraz z montażem odpowiednich zwierników,

-  powierzchniowe  skucie  i  reprofilacja  płyty  pomostu z  odtworzeniem otuliny z  odpowiednim zabezpieczeniem stali

zbrojeniowej,
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- naprawa powierzchniowa dźwigarów ustroju nośnego,

- skucie skorodowanego betonu oczepów podpór pośrednich, uzupełnienie ubytków zbrojenia, odtworzenie otuliny,

-  skucie skorodowanego betonu słupów podpór pośrednich,  oczyszczenie i  zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,

odtworzenie otuliny,

-  skucie  skorodowanego  betonu  przyczółków,  oczyszczenie  i  zabezpieczenie  antykorozyjne  zbrojenia,  odtworzenie

otuliny, sklejenie pęknięć,

- oczyszczenie i konserwacja łożysk,

- wymiana biegów schodowych na nowe w konstrukcji żelbetowej z wykorzystaniem istniejących słupów, które należy

poddać naprawie jak wyżej dla konstrukcji żelbetowych, biegi schodowe należy ukształtować w taki sposób, aby nie

dochodziło  do zaciekania wód opadowych/roztopowych po  bocznych powierzchniach  i  spodzie  konstrukcji,  należy

odtworzyć najazdy dla wózków i rowerów,

- dla ścian oporowych ze względu na nadmierne przemieszczenia poziome i wychylenie na styku z przyczółkiem, należy

przewidzieć  rozwiązanie  przywracające  ich  stateczność,  ponadto  należy  przewidzieć  w  dokumentacji  skucie

skorodowanego betonu ścian,  oczyszczenie  i  zabezpieczenie  antykorozyjne  zbrojenia,  odtworzenie  otuliny wraz z

dozbrojeniem  siatkami,  należy  również  przewidzieć  system  punktów  geodezyjnych  pozwalających  prowadzić

monitoring przemieszczeń ściany oporowej, 

- kolorystykę i oświetlenie wiaduktu należy uzgodnić z Zamawiającym.

4)  Dla  konstrukcji  żelbetowych,  należy  uwzględnić  odpowiednie  klasy  ekspozycji  szczególnie  w  obrębie  elementów

narażonych na oddziaływanie chlorków (m.in.: kapy chodnikowe, gzymsy, biegi schodowe).

5) Przy projektowaniu szczegółowego zakresu w/w robót Wykonawca, będzie brał pod uwagę raport z badań stanowiący

załącznik do przedmiotowego OPZ.

6)  W  uzasadnionych  przypadkach  zakres  prac  jakie  wymaga  Zamawiający  może  ulec  modyfikacji  za  zgodą

Zamawiającego. 

8. Obowiązki Wykonawcy

a) Wykonawca wykona zlecone prace terminowo.

b) Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

c) Wykonawca będzie dysponował wiedzą techniczną i doświadczeniem w zakresie wykonywanych prac.

d) Wykonawca zobowiązany jest do kontaktów z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego.

e) Wykonawca   jest    zobowiązany    do    niezwłocznego    powiadomienia    Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek

okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonywane prace.

f) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia terminom wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia,

jeżeli  uchybienie  to  powstało  w  wyniku  okoliczności,  na  które  Wykonawca  nie  miał  wpływu,  pod  warunkiem

niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Zamawiającego.

g) Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności  wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w związku z

zawarciem i wykonywaniem zamówienia, 

h)  Zapewnienie  Zamawiającemu  dostępu  do  wszystkich  bieżących  informacji  i  dokumentów  wymaganych  przez

Zamawiającego, które mogą pomóc w ocenie postępu robót, opisać istniejące i spodziewane ryzyko i podjąć konieczne

działania, aby je wyeliminować.

i) Przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiającym i wystąpienie do właściwych instytucji z odpowiednimi wnioskami, w celu

zawarcia porozumień, uzyskania zgód, uzgodnień,   opinii,

j) ekspertyz i decyzji oraz warunków technicznych i realizacyjnych, np. decyzji związanych z przebudową sieci, obiektów,

usuwania kolizji, itp.

k) Udział w spotkaniach związanych z realizowanym zadaniem.

l)  Przekazywanie  Zamawiającemu  niezwłocznie  informacji  o  wszystkich  problemach,  które  mogą  stworzyć  ryzyko

znacznych opóźnień w realizacji zamówienia objętego niniejszym OPZ.

m)  Uzyskanie  wszystkich  wymaganych  porozumień,  decyzji  itp.,  umożliwiających  wydanie  oświadczeń  o  posiadanym
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prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

n)  Składania  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  stosownych  odwołań  w  przypadku  uzyskania  decyzji  i  uzgodnień

niekorzystnych dla Zamawiającego.

o)  Uzyskanie  wszelkich  informacji,  danych,  pomiarów,  inwentaryzacji  niezbędnych  do  realizacji  zadania  oraz  ich

weryfikacja.

p)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  nad  robotami  wykonywanymi  na  podstawie

dokumentacji projektowej, o której mowa w §2 tiret 2 niniejszej Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym

przepisami  ustawy  z  dnia  07  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (t.j.:  Dz.  U.  z  2016r.,  poz.  290)  oraz  przyjętym

zobowiązaniem umownym, z uwzględnieniem w okresie realizacji robót:

- pobytów na budowie,

- nadzoru miejscowego,

- opracowań zamiennych lub dodatkowych rozwiązań technicznych w ramach nadzoru autorskiego.

q)  Nadzór  autorski  obejmować  będzie  także  pełną  i  wyczerpującą  współpracę  z  Zamawiającym  w  trakcie  procedury

przygotowania, prowadzenia postępowania i wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, w tym udzielanie odpowiedzi na

zapytania od oferentów biorących  udział w postępowaniu przetargowym. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania

odpowiedzi na pytania od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, przekazanych przez Zamawiającego,

a dotyczących przekazanej dokumentacji  projektowej

r) w terminie do dwóch dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego drogą faksową lub e-mailową.

s)  W  ramach  pełnionych  obowiązków nadzoru  autorskiego  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  weryfikacji  dokumentacji

projektowej w przypadku ewentualnych zmian technologii robót lub zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych

równoważnych materiałów zamiennych.  Wprowadzenie ewentualnych modyfikacji  do projektu zostanie potwierdzone

przez Wykonawcę w wielobranżowej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór

autorski nad realizacją robót do czasu wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane realizowane na podstawie

dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy. Nadzór autorski obejmuje w szczególności kontrolę

realizacji robót zgodnie z projektem, akceptacje wprowadzonych zmian, wykonanie dodatkowych rysunków jeżeli będą

wymagane, udział w spotkaniach i naradach oraz udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu i wykonawcy robót w

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

t)  Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w fazie realizacji  robót  wykonywanych na podstawie

dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych do podpisania

protokołu odbioru końcowego tych robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie

u)  W  ramach  pełnionego  nadzoru  autorskiego  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  weryfikacji  i  akceptacji  dokumentacji

powykonawczej oraz nadzoru nad jej wykonaniem.

9. Obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający zapewni  dostęp  do  obiektów  i  urządzeń  objętych  przedmiotem  zamówienia  w terminie uzgodnionym

przez Strony.

10. Odbiór dokumentacji projektowej.

1)  Odbiór  opracowań,  wyszczególnionych  w  ustępie  2,  następować  będzie  protokolarnie  przez  upoważnionych

przedstawicieli Zamawiającego.

2)  Opracowania  zgłoszone  do  odbioru  Wykonawca  zaopatrzy  w  wykaz  (wykazy)  oraz  pisemne  oświadczenie,  że  są

wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi  oraz z normami, i że są kompletne

z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

3) Opracowania w swej formie i treści powinny być zgodne z:

a)  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
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b) Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa   i  Gospodarki  Morskiej   z  dnia   25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  metod i podstaw sporządzania

kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów prac  projektowych oraz planowanych  kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

d)  Rozporządzeniem Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7 czerwca 2010 r.    w  sprawie  ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

f)  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  września  1998r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

g) Ustawą z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo  Energetyczne  z  dnia  (tekst  jednolity  Dz. U. z 2012 r., poz. 1059),

h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623 ze zmianami),

i) Normą PN-EN 50160 „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych),

j) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ),

k) Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1297 ze zmianami),

l)  Ustawa z  dnia  17  maja  1989r.  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015r.,  poz.  520  ze

zmianami),

m) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 883 ze zmianami),

n) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zmianami),

o) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zmianami),

p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

4) Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia innych

przepisów niż  wymienione  powyżej,  jeśli  okaże  się  to  konieczne  w  trakcie  realizacji  niniejszego  zamówienia  oraz

uwzględnić nowelizacje przepisów.

5) Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma

służyć,  zgodna z obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej  oraz oświadczenie

projektanta, czy roboty objęte projektem wymagają pozwolenia na budowę.

6) Wszelkie próby, badania, pomiary, ekspertyzy do celów projektowych winny być przeprowadzone przez Wykonawcę na

własny koszt i nie mogą stanowić podstawy do uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

7) Wykonawca zapewni nadzór autorski w trakcie procedur przetargowych oraz w trakcie realizacji robót budowlanych.

8) Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie niezbędnym do późniejszej realizacji zadania inwestycyjnego.


