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Zatgcznik A

Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia

1) Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na ,,Modernizacja wiaduktu w ciagu ul.
Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

2) Do zadan Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji przedprojektowej, dokumentacji projektowej, dokumentac;ji
przetargowej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego ze szczegotowym obmiarem robdt. Projekt musi umozliwi¢
uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe (lub braku sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe) dla w/w zadania. Rezultatem zamowienia opisanego w niniejszym Opisie
Przedmiotu Zaméwienia (dalej: ,OPZ”) ma by¢ dokumentacja pozwalajaca w pézniejszym etapie wytoni¢ wykonawce
robo6t budowlanych oraz wykonac roboty budowlane dotyczace modernizacji wiaduktu w ciagu ul. Paderewskiego we
Wrzesni wraz dojazdami i $cianami oporowymi na dojazdach.

3) Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany petni¢ nadzér autorski w dalszych etapach realizacji w/w
zadania.

4) Dokumentacja projektowa musi spetnia¢é wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tj.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129).

2. Prace projektowe
W ramach niniejszego zamoéwienia konieczne bedzie wykonanie nastepujacych opracowan:
1) koncepcja projektowa (dalej: .Koncepcja”)

a) koncepcja zostanie opracowana w uktadzie wielobranzowym. Podstawg wykonania Koncepcji bedzie wykonanie
niezbednych ekspertyz, badan, pomiaréw, inwentaryzacji (Zamawiajacy posiada dokumentacje badan wybranych
elementéw wiaduktu i muréw oporowych, ktéra bedzie udostepniona do wykorzystania w ramach niniejszego
postepowania).

b) koncepcja ma obejmowaé swym zakresem rodzaj, opis i rysunki ogélne przewidywanych robaét,

c) koncepcja ma obejmowacé zatozenia dotyczace organizacji ruchu na czas prowadzenia modernizacji obiektu,

d) koncepcja ma obejmowaé wstepne uzgodnienie prac z zarzadca linii kolejowej przebiegajacej pod wiaduktem PKP
PLK S.A,,

e) koncepcja musi by¢ uzgadniana na biezaco z Zamawiajagcym. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich
uwag Zamawiajgcego, jezeli nie sprzeciwiajg sie temu obowigzujace przepisy prawa i zasady sztuki projektowe;.
Pisemne, koricowe uzgodnienie koncepcji stanowic¢ bedzie zatgcznik do projektu budowlano- wykonawczego,

f) koncepcje wraz z wynikami pomiaréw, badan, opiniami i ekspertyzami nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 3 (trzech)
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD (format
plikow: ,.pdf")

Zaproponowane rozwigzania muszg by¢ nowoczesne i trwate oraz zapewnia¢ jednoczesnie funkcjonalnosé, ekonomie i
ochrone srodowiska. Opracowana Koncepcja musi uwzglednia¢ wykonanie wszystkich robét okreslonych w niniejszym OPZ
w tym takze robdt towarzyszacych, jak np. usuniecie kolizji czy powigzanie z pozostatymi elementami dla bezpiecznej i
prawidtowej eksploatacji infrastruktury. Zatwierdzona przez Zamawiajacego Koncepcja bedzie podstawg do opracowania
projektow budowlano-wykonawczych. Wady, braki i nieprawidtowosci w opracowanej Koncepcji nie zwalniajg Wykonawcy

od naniesienia poprawek na dalszym etapie prac i odpowiedzialnosci za powstate uchybienia.

rojekt budowlano-wykonawczy modernizacji wiaduktu wraz z dojazdami i $cianami oporowymi na dojazdach (dalej:

Projekt”)

a) Projekt nalezy sporzadzi¢ w uktadzie wielobranzowym z uzyskaniem wynikajacych z przepiséw opinii, zgod,

uzgodnien. Projekt musi by¢ w petni przygotowany do zlozenia do urzedu w celu pozwolenia na budowe (lub

zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe);
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b) Projekt musi obejmowaé wykonanie wszystkich robét okreslonych w Koncepcji oraz robét niezbednych dla ich
prawidlowego wykonania (np. usuniecie kolizji, zabezpieczenie prowadzenia robét, oznakowanie miejsca robot
powigzanie z pozostatg infrastruktura, dostosowanie pozostatej infrastruktury). Projekt musi réwniez uwzgledniac
wydane uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, warunki techniczne oraz zalecenia i wymogi wydanych decyzji
administracyjnych. Projekt musi by¢ uzgodniony w zakresie wszystkich branz. Projekt musi by¢ uzgodniony przez
Zarzadcow infrastruktury, ktéra przebiega przez wiadukt lub bedzie kolidowata z projektowanymi robotami;

c) Wykonawca ma obowigzek zaprojektowania takich materiatdéw — elementéw podsystemow, ktdre posiadajg juz
stosowne certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania wydane przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca i dla ktérych wydana zostat deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.

d) Wykonawca pozyska i opracuje we wltasnym zakresie i na swoj koszt mapy sytuacyjno- wysokosciowe do celow
projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca dokona inwentaryzacji urzadzehn w zakresie
niezbednym do aktualizacji pozyskanych map potrzebnych do opracowan, na mapach poza uzbrojeniem terenu,
konfiguracjq terenu i obiektami budowlanymi powinny by¢ naniesione granice dziatek oraz zielen. Prace geodezyjno
kartograficzne nalezy zgtasza¢ do wilasciwych obszarowo Powiatowych Osrodkéw Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (PODGIK). Osrodki te wydadza warunki techniczne wykonania wszystkich prac geodezyjno —
kartograficznych.

e) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym zobowigzany jest do aktualizacji przyjetego i odebranego przez
Zamawiajgcego Projektu do zalecen i wymogow wydanych decyzji administracyjnych.

f) Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednimi stuzbami PKP PLK S.A.

g) W Projekcie nalezy podac orientacyjny czas na wykonanie rob6t w obrebie uktadu torowego z propozycjg sposobu
ich realizacji z zachowaniem ruchu kolejowego. Na tej podstawie Wykonawca robdt sporzgdzi harmonogram
zamknig¢ torowych koniecznych dla realizacji robot .

h) W Projekcie Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ takie dziatania, w tym formy ustug, urzadzenia, instalacje,
materialy i surowce, aby zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na srodowisko zaréwno na etapie robét budowlanych jak i na dalszym
etapie eksploatacji zamierzenia budowlanego. W dokumentac;ji projektowej nalezy okresli¢, zgodnie z obowigzujagcym
katalogiem odpadéw, rodzaje odpaddw oraz ich ilosci, ktére mogg powsta¢ podczas prowadzenie robo6t budowlanych,
tacznie z podaniem kodu odpadu i wskazaniem odpaddw niebezpiecznych. Okreslajac rodzaje odpaddéw nalezy
uwzgledni¢ zrodto ich powstawania oraz wtasciwosci powodujace, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi. W
dokumentac;ji projektowej nalezy przewidzie¢ miejsca magazynowania odpadéw wytwarzanych podczas prowadzenia
robot budowlanych oraz wytwarzanych podczas eksploatacji zamierzenia budowlanego, a takze okresli¢ dalszy
spos6b gospodarowania tymi odpadami. W dokumentacji projektowej nalezy uja¢é wymagania okreslone w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie gospodarki odpadami, jesli decyzja taka zostanie wydana i jest
obowigzujaca.

i) Projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 5 (pieciu) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 5 (pieciu)
egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD (format plikéw: ,..pdf” oraz ,.dwg”).

Wykonawca przygotuje projekt ktéry musi umozliwi¢ uzyskanie decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowe (lub
braku sprzeciwu do zlozonego zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe) dla w/w zadania przez
Zamawiajacego. W razie koniecznosci w uzgodnieniu z Zamawiajagcym Wykonawca zaktualizuje opracowany Projekt do
zalecenh i wymogow wydanych decyzji administracyjnych. Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowywania wszelkich
materiatdw i wyjasnien wynikajacych z uwag i zastrzezen organéw do przediozonego materiatu do chwili uzyskania

prawomocnych postanowien i decyzji.

3) przedmiar robét budowlanych (dalej: .Przedmiar”) wykonany na podstawie Projektu
a) Przedmiar nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 (trzech)
egzemplarzach wers;ji elektronicznej na nosniku CD (format pliku: ,,.pdf” oraz Microsoft Excel),

b) Przedmiar robét nalezy opracowa¢ w ujeciu kosztorysu szczegoétowego z rozpisaniem wszystkich przedmiaréw oraz
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zawiera¢ dodatkowo kolumny na cene jednostkowg i wartoS¢ elementdw rozliczeniowych oraz wiersze z
podsumowaniem wartosci elementéw odpowiednio zagregowanych.
c) Do przedmiaru robét dotgczony bedzie opis przedmiotu zamowienia dla wytonienia wykonawcy robét budowlanych —

materiaty przetargowe.

4) kosztorys inwestorski (dalej: .Kosztorys”) wykonany na podstawie Projektu
a) Kosztorys nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 (trzech)
egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD (format pliku: ,,.pdf” oraz Microsoft Excel),
b) Kosztorys bedzie traktowany jako poufny i nie moze by¢ udostepniony osobom trzecim.

c) Kosztorys inwestorski w ujeciu kosztorysu szczegétowego ma by¢ spojny z przedmiarem robot do wypetnienia przez

oferentow.

a) STWIORB nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 (trzech)
egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD (format pliku: ,,.pdf”),

b) Wykonawca przygotuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych z uwzglednieniem
wymagan odnosnie wykonania robdt, szczegdlnie w odniesieniu do jakosci materiatow, metod wykonania i
wiasciwego odbioru kazdego rodzaju robét oraz przysztej eksploatacii.

c) STWIORB powinny zawiera¢ zbiér wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w
zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robaét.

Projekt (wszystkie branze), przedmiar, opis przedmiotu zamoéwienia, kosztorys oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3. Wymagania ogolne:

1) Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposob zgodny z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu jej przekazania
Zamawiajgcemu, w tym zwiaszcza:
a) wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
b) wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegétowych
c¢) Polskimi Normami

2) Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3) Dokumentacja w swojej tresci nie moze okresla¢ technologii robot, materiatéw i urzadzen oraz warunkéw udziatu w
postepowaniu przetargowym w sposéb utrudniajgcy uczciwg konkurencje.

4) Dokumentacja musi by¢ w catosci opracowana w jezyku polskim.

5) Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposob umozliwiajacy:

a) bezpieczne wykonanie robot budowlanych,

4. Wizja lokalna, inwentaryzacja

1) Przed ztozeniem oferty na opracowanie dokumentacji projektowej zleca sie przeprowadzi¢ wizje lokalng wiaduktu wraz z
dojazdami.

2) Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzié¢
szczegotowg inwentaryzacje stanu technicznego infrastruktury. Po inwentaryzacji Wykonawca oméwi wstepng koncepcje
z Zamawiajacym na spotkaniu wyznaczonym w dacie i miejscu przez Zamawiajgcego.

3) Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage koniecznos¢ adaptacji istniejacej infrastruktury.
PowyZsze niesie ze sobg ryzyko usuniecia kolizji, ilos¢ kolizji nie jest do koca znana ze wzgledu na brak kompletnej
dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej. Wykonawca powinien mie¢ rowniez swiadomosc¢, ze ostateczny zakres

robo6t budowlanych, ktéry ma by¢ uwzgledniony w dokumentacji projektowej, moze ulec zmianie po przeprowadzeniu
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ekspertyz, badan, pomiaréw, wizji lokalnych przez Wykonawce. Materiaty z badan obiektu bedace w posiadaniu
Zamawiajgcego stanowig zatacznik nr 1 do niniejszego OPZ. Wnioski zawarte w badaniach, ktére posiada Zamawiajacy
stanowig podstawe zakresu prac przewidzianych do zaprojektowania. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ kroki w celu
eliminacji wystepujacego ryzyka i zagrozen dla terminowego i prawidtowego wykonania zaméwienia. Powyzszy cel
powinien by¢ osiggniety przez biezaca analize, wtasciwg koordynacje dziatan oraz odpowiednig ilo$¢ wykwalifikowanego
personelu.

5. Lokalizacja inwestycji

Miasto Wrzesnia wiadukt nad kolejg, zlokalizowany w ciggu ul. Paderewskiego, wojewddztwo wielkopolskie.

6. Opis stanu istniejacego

Wiadukt wraz z dojazdami oraz $cianami oporowymi zlokalizowany jest w ciagu ul. Paderewskiego w m. Wrzesnia.
Konstrukcja wiaduktu jest wieloprzestowa sktadajaca sie z 3 zdylatowanych naw. Ustréj nosny stanowig belki
prefabrykowane strunobetonowe. Podpory posrednie zbudowane z ram zelbetowych z wspornikami, przyczotki zelbetowe
monolityczne, schody prowadzgace na wiadukt sg zelbetowe, Sciany oporowe zelbetowe. Stan wiaduktu ze wzgledu na
uszkodzenia podpér posrednich szczegdlnie w obrebie dylatacji, uszkodzenia schoddw, odchylenia $ciany oporowej na
dojezdzie oraz liczne przecieki przez izolacje oceniono jako niedostateczny. Obiekt obecnie posiada ograniczenie pod
wzgledem poruszania sie po nim pojazdow ciezarowych.

7. Wymagane Zamawiajacego zwigzane z efektem koncowym dla wiaduktu po realizacji zaprojektowanych prac
oraz podstawowy zakres robot jakie nalezy przewidzie¢ w dokumentacji
1) Podstawowym wymaganiem Zamawiajgcego jest uzyskanie trwatosci i mozliwosci bezpiecznej eksploatacji wiaduktu
wraz z dojazdami, schodami i $cianami oporowymi na dojazdach minimum przez okres kolejnych 50 lat. Zastosowane
materialy, przyjete rozwigzania konstrukcyjne oraz elementy wyposazenia szczegdlnie w zakresie bezpieczenstwa,
odwodnienia i izolacji obiektu musza spetnia¢ wymagania zwigzane z zapewnieniem w/w trwato$ci obiektu.
Zastosowane powiloki malarskie min. 15 lat. Konstrukcje wiaduktu, ktdére bedg w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej
nalezy uszyni¢ — potaczyé z szyng przez zwiernik. Wykonawca projektu wezmie pod uwage wnioski z raportu
dotyczacego wykonanych badan wiaduktu.
2) Projektowane prace majg zapewni¢ przywrocenie funkcjonalnosci obiektu w petnym zakresie i utrzymanie dla wiaduktu
klasy nosnosci C zgodnie z PN-85-S-10030.
3) Podstawowy zakres prac jakie powinien przewidzie¢ Wykonawca:
- wymiana nawierzchni wraz z podbudowg i dogeszczenie nasypow w koniecznym zakresie na dojazdach do wiaduktu,
- odtworzenie stref najazdowych wraz z odwodnieniem za $cianami przyczotkow,
- wymiana nawierzchni chodnikow,
- wymiana balustrad na odpowiedniej wysokosci,
- wymiana oswietlenia wraz z stupami oraz studni rewizyjnych z infrastruktura zasilajaca,
- wymiana nawierzchni na wiadukcie,
- wymiana urzadzen dylatacyjnych na modutowe z wktadkg neoprenowag wraz z odpowiednim uksztattowaniem wnek pod
montaz dylatacji,
- wymiana izolacji,
- wymiana systemu odwodnienia: wpustéw, sgczkéw oraz wymiana systemu odbiorczego wg. potrzeb,
- wymiana kap chodnikowych,
- wymiana gzymsow na prefabrykowane z polimerobetonu,
- wymiana barier energochtonnych,
- wymiana odbojnic trakcyjnych wraz z montazem odpowiednich zwiernikéw,
- powierzchniowe skucie i reprofilacja ptyty pomostu z odtworzeniem otuliny z odpowiednim zabezpieczeniem stali
zbrojeniowej,
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- haprawa powierzchniowa dzwigaréw ustroju nosnego,

- skucie skorodowanego betonu oczepéw podpér posrednich, uzupetnienie ubytkéw zbrojenia, odtworzenie otuliny,

- skucie skorodowanego betonu stupéw podpdr posrednich, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
odtworzenie otuliny,

- skucie skorodowanego betonu przyczotkdw, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, odtworzenie
otuliny, sklejenie pekniec,

- oczyszczenie i konserwacja tozysk,

- wymiana biegdw schodowych na nowe w konstrukcji zelbetowej z wykorzystaniem istniejacych stupdw, ktore nalezy
poddac¢ naprawie jak wyzej dla konstrukcji zelbetowych, biegi schodowe nalezy uksztattowaé w taki sposob, aby nie
dochodzito do zaciekania wod opadowych/roztopowych po bocznych powierzchniach i spodzie konstrukcji, nalezy
odtworzy¢ najazdy dla wézkow i rowerdw,

- dla scian oporowych ze wzgledu na nadmierne przemieszczenia poziome i wychylenie na styku z przyczétkiem, nalezy
przewidzie¢ rozwigzanie przywracajace ich statecznosé, ponadto nalezy przewidzie¢ w dokumentacji skucie
skorodowanego betonu $cian, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, odtworzenie otuliny wraz z
dozbrojeniem siatkami, nalezy réwniez przewidzie¢ system punktdw geodezyjnych pozwalajgcych prowadzi¢
monitoring przemieszczeh Sciany oporowe;j,

- kolorystyke i oswietlenie wiaduktu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

4) Dla konstrukcji zelbetowych, nalezy uwzgledni¢ odpowiednie klasy ekspozycji szczegdlnie w obrebie elementow
narazonych na oddziatywanie chlorkéw (m.in.: kapy chodnikowe, gzymsy, biegi schodowe).

5) Przy projektowaniu szczegdtowego zakresu w/w robot Wykonawca, bedzie brat pod uwage raport z badan stanowigcy
zatgcznik do przedmiotowego OPZ.

6) W uzasadnionych przypadkach zakres prac jakie wymaga Zamawiajacy moze ulec modyfikacji za zgoda

Zamawiajgcego.

8. Obowiazki Wykonawcy

a) Wykonawca wykona zlecone prace terminowo.

b) Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

c) Wykonawca bedzie dysponowat wiedzg techniczng i doswiadczeniem w zakresie wykonywanych prac.

d) Wykonawca zobowigzany jest do kontaktéw z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu jakichkolwiek
okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonywane prace.

f) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia terminom wykonania prac objetych przedmiotem zaméwienia,
jezeli uchybienie to powstato w wyniku okolicznosci, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, pod warunkiem
niezwtocznego powiadomienia o zaistniatym fakcie Zamawiajgcego.

g) Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w zwigzku z
zawarciem i wykonywaniem zamodwienia,

h) Zapewnienie Zamawiajacemu dostepu do wszystkich biezacych informacji i dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego, ktére mogg pomoc w ocenie postepu robdt, opisac istniejgce i spodziewane ryzyko i podjg¢ konieczne
dziatania, aby je wyeliminowac.

i) Przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiajacym i wystapienie do wlasciwych instytucji z odpowiednimi wnioskami, w celu
zawarcia porozumien, uzyskania zgod, uzgodnien, opinii,

j) ekspertyz i decyzji oraz warunkow technicznych i realizacyjnych, np. decyzji zwigzanych z przebudowg sieci, obiektow,
usuwania kolizji, itp.

k) Udziat w spotkaniach zwigzanych z realizowanym zadaniem.

I) Przekazywanie Zamawiajagcemu niezwlocznie informacji o wszystkich problemach, ktére mogg stworzy¢ ryzyko
znacznych opo6znien w realizacji zamowienia objetego niniejszym OPZ.

m) Uzyskanie wszystkich wymaganych porozumien, decyzji itp., umozliwiajacych wydanie o$wiadczen o posiadanym
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prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane.

n) Sktadania w uzgodnieniu z Zamawiajagcym stosownych odwotan w przypadku uzyskania decyzji i uzgodnien
niekorzystnych dla Zamawiajacego.

0) Uzyskanie wszelkich informacji, danych, pomiaréw, inwentaryzacji niezbednych do realizacji zadania oraz ich
weryfikacja.

p) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie
dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w §2 tiret 2 niniejszej Umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz przyjetym
zobowigzaniem umownym, z uwzglednieniem w okresie realizacji robot:

- pobytéw na budowie,
- hadzoru miejscowego,
- opracowan zamiennych lub dodatkowych rozwigzan technicznych w ramach nadzoru autorskiego.

q) Nadzor autorski obejmowac bedzie takze petng i wyczerpujacg wspétprace z Zamawiajgcym w trakcie procedury
przygotowania, prowadzenia postepowania i wytonienia Wykonawcy rob6t budowlanych, w tym udzielanie odpowiedzi na
zapytania od oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu przetargowym. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania
odpowiedzi na pytania od wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, przekazanych przez Zamawiajacego,
a dotyczacych przekazanej dokumentacji projektowej

r) w terminie do dwdéch dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego drogg faksowg lub e-mailowa.

s) W ramach petnionych obowigzkéw nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do weryfikacji dokumentacji
projektowej w przypadku ewentualnych zmian technologii robét lub zastosowania przez wykonawce robét budowlanych
réwnowaznych materiatdbw zamiennych. Wprowadzenie ewentualnych modyfikacji do projektu zostanie potwierdzone
przez Wykonawce w wielobranzowej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca bedzie zobowigzany sprawowac¢ nadzor
autorski nad realizacjg rob6t do czasu wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane realizowane na podstawie
dokumentaciji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy. Nadzér autorski obejmuje w szczegodlnosci kontrole
realizacji robot zgodnie z projektem, akceptacje wprowadzonych zmian, wykonanie dodatkowych rysunkéw jezeli bedg
wymagane, udziat w spotkaniach i naradach oraz udzielanie wyjasnien i porad Zamawiajgcemu i wykonawcy robét w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcegdo.

t) Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w fazie realizacji rob6t wykonywanych na podstawie
dokumentaciji stanowigcej przedmiot Umowy od dnia zawarcia umowy z wykonawca robét budowlanych do podpisania
protokotu odbioru koricowego tych roboét i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

u) W ramach petnionego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do weryfikacji i akceptacji dokumentacji

powykonawczej oraz nadzoru nad jej wykonaniem.

9. Obowiazki Zamawiajacego.
Zamawiajacy zapewni dostep do obiektow i urzadzen objetych przedmiotem zamdéwienia w terminie uzgodnionym

przez Strony.

10. Odbiér dokumentacji projektowe;j.
1) Odbiér opracowan, wyszczegdlnionych w ustepie 2, nastepowaé bedzie protokolarnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.
2) Opracowania zgtoszone do odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz (wykazy) oraz pisemne os$wiadczenie, ze sg
wykonane zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz z normami, i ze sg kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.
3) Opracowania w swej formie i tre$ci powinny by¢ zgodne z:
a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
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b) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

¢) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

d) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

g) Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne z dnia (tekst jednolity Dz. U.z 2012 r., poz. 1059),

h) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623 ze zmianami),

i) Normg PN-EN 50160 ,Parametry napiecia zasilajagcego w publicznych sieciach rozdzielczych),

j) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ),

k) Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1297 ze zmianami),

I) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze
zZmianami),

m) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 883 ze zmianami),

n) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zmianami),

0) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zmianami),

p) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

4) Lista powyzszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia innych
przepiséw niz wymienione powyzej, jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia oraz
uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.

5) Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢, zgodna z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz oswiadczenie
projektanta, czy roboty objete projektem wymagajg pozwolenia na budowe.

6) Wszelkie proby, badania, pomiary, ekspertyzy do celéw projektowych winny byé przeprowadzone przez Wykonawce na
wiasny koszt i nie mogg stanowi¢ podstawy do uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

7) Wykonawca zapewni nadzér autorski w trakcie procedur przetargowych oraz w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

8) Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do pozniejszej realizacji zadania inwestycyjnego.



