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Zatgcznik Nr 3

UMOWA NR ...../WIK/2016

zawarta we Wrzesni w dniu ....... ....... 2016 roku pomiedzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,
NIP 789-10-01-386 reprezentowang przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

zwang dalej ,,Zamawiajacym, badz Inwestorem” a:

zwanym dalej ,,Wykonawca, badz Inspektorem”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 209.000 euro strony zawierajg
nastepujacg umowe:
§1

1. Wykonawca, niniejsza umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do $wiadczenia ustug polegajgcej na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowa ulicy Spokojnej we Wrzes$ni — etap 2 oraz budowg odcinka biezni rekreacyjnej
— sSciezki pieszo-rowerowej wzdtuz zbiornika wodnego ,,Wrzesnia” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi
gminnej w m. Psary Polskie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w branzy drogowej uprawniajace do sprawowania nadzoru inwestorskiego wpisang na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego i posiada zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci lub w przypadku obywateli panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a ustawy Prawo
budowlane, z ktorych wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg rowniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia w sposéb uwzgledniajgcy zasady wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét i wystepuje
przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania
obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie; dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan moggcych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i
finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce roboét.

§2
1. Wykonawca zatrudni personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
2. Osobg do kontaktow po stronie Zamawiajgcego nad poszczegolnymi inwestycjami jest: Julita Wojcinska - tel. 61 640 40 73,
kom. 500 236 743,
3. Osobg do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest .....ccccceeeeeereeerenennes tel. oo

§3
. Do podstawowych obowigzkow Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okreslonych dla inspektora nadzoru w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), a w szczeg6lnosci, o ile postanowienia umowy Inwestora z
Wykonawcg nie stanowig inaczej:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robot,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

4) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

5) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

6) wspotpraca z Zamawiajacym, jednostkg projektowg i Wykonawca robdt, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow,

7) wydawanie wykonawcy robét polecen do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie moga by¢ konieczne, aby
unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajgcego majatku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

8) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie
z Wykonawcg robét,

9) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatéw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbiér przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem,

10) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentow robot,

11) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

12) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

13) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktore skutkowaé mogtyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

14) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na
usunigcie tych wad,

15) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,
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16) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej,

17) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz
potwierdzanie wykonania nadzoru,

18) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow,

19) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia
swych obowigzkéw z nalezytg starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

20) na zadanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robdt zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robét zamiennych,

21) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zaméwien uzupetniajacych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskow Wykonawcy robdt w sytuacji, kiedy wystagpi koniecznos¢ wykonania robot nieprzewidzianych w umowie (zamowienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

22) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzgdzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéow budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

23) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczer budowy;,

24) dokonywanie odbioréw robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych inwestyciji,

25) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robé6t budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér
nad nalezytym urzadzeniem i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robot,

26) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiagg Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestow materiatow,
orzeczen o jakosci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw,

27) w uzasadnionych przypadkach zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

28) nadzorowanie przestrzegania przez \WWykonawce robét zasad bhp,

29) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

30) udziat w czynnosciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

31) konsultacje i udziat w przeglagdach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

32) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,

33) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

2. Szczegdtowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru okresla zatgcznik nr 2 do siwz, bedacy jednoczesnie zatgcznikiem nr 1 do
niniejszej umowy.

3. Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot budowlanych polecenia wykonania robot
dodatkowych i zamiennych.

4. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez
Inspektora obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§4
1. W trakcie realizacji robot przez Wykonawce, biezaca kontrole wykonania robét Inspektor bedzie wykonywat .... razy w tygodniu, tak
aby byta zapewniona skutecznos$¢ nadzoru, za wyjatkiem sobét i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna
ograniczy¢ do niezbednego minimum, badz zawezwania przez kierownika budowy. Dtugo$¢ pobytu Inspektora uzalezniona bedzie od
czynnosci podjetych na placu budowy, bgdz w siedzibie Zamawiajgcego w ramach rad budowy.
2. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajgcy jak i kierownik budowy mogg wezwac Inspektora nadzoru do podjecia czynnosci
na terenie budowy badz siedzibie Zamawiajgcego.

§5
1. Inspektor bedzie powiadamia¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majgcych zwigzek z petnieniem nadzoru nad nadzorowanymi
zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
2. Inspektor zobowigzuje si¢ zawiadamia¢ Inwestora niezwiocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatlych na budowie
nieprawidtowosciach.

§6

1. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pi$mie o niezbednosci wykonania robét koniecznych lub zamiennych
nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane w formie zaprojektuj i wybuduj , zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
robot, badz o koniecznos$ci zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne i zgodne z tresciag Umowy jakg Zamawiajacy
zawart z Wykonawca robot i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robo6t budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego przeprowadzenia robot niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
robét i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznego zgtoszenia tego faktu na piSmie Zamawiajgcemu z
zastrzezeniem postanowien ust. 1.

3. Wykonawcy w trakcie wykonania zamdwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zamdéwienia, za
pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub wyzszych
kwalifikacjach jak okreslone w SIWZ. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztdw wynikajgcych bezposrednio lub
posrednio z wymiany os6b delegowanych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikdw lub wspétpracownikéw o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢
prawidtowa, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych przedmiotem zamoéwienia. Pracownicy lub wspotpracownicy Wykonawcy
powinni by¢ dostepni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

5. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego wglad
do dokumentow przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji
Umowy.

6. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaty zapisane.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wspotpracowa¢ z Zamawiajagcym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczegdlnosci udziela¢
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wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepéw i sposobu wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco
informowac¢ o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym w formie

telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazdéwki
Zamawiajgcego, chyba ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac¢ sie beda minimum raz w tygodniu, w
zaleznosci od potrzeb Stron.

§7

. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do 15 listopada 2016 roku.
. Rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sig z dniem zawarcia niniejszej umowy, a zakonczenie z dniem odbioru bez zastrzezen oraz

przekazania do eksploatacji danej realizowanej inwestyc;ji.

. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej

umowy. Zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego (wydtuzenie) skutkowac¢ bedzie automatyczng zmiang terminu realizacji
niniejszej umowy. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

. W przypadku przerwania realizacji robot przez Wykonawce, Inwestorowi przystuguje prawo zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej

umowy do czasu wznowienia realizacji robot.

. W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawca robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie

wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego.

§8

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z

realizacjg umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

§9

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi

................ ztotych brutto (stownie: ................oceeeeena.2L) H@CZNIE Z nNaleznym podatkiem VAT, w tym za

nadzér nad:

1) budowg ulicy Spokojnej we Wrzesni — etap 2 w wysoKOSCi ..............ccuvenn. ztotych brutto,

2) budowag odcinka biezni rekreacyjnej — Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz zbiornika wodnego ,Wrzeénia” od wiaduktu kolejowego po
stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie w wysokosci ............ ztotych brutto,

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu

umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu
ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptyna¢ na cene realizacji zadania.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, wyptacane bedzie po odbiorze koncowym nadzorowanych robét danej inwestyciji.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia Inwestorowi

prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi faktury na Gmine Wrzes$nia, NIP 789-10-01-386.
. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
. Ewentualna realizacja prac/rob6t zamiennych nie stanowi podstawy do aneksowania umowy oraz do zmiany wynagrodzenia, o ktérym

mowa w ust. 1.

. Zmiana terminu (obowigzywania umowy) petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku ze zmiang (wydtuzeniem) terminu wykonywania

robét budowlanych nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowa¢ prace realizowane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego

bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

. W przypadku wykonania prac przez podwykonawce Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z fakturg za odebrang czesé

nadzorowanych robét oswiadczenie podwykonawcy o braku zalegtosci w rozliczeniach pomiedzy nim a Inspektorem nadzoru.

§11

. Wykonawca z tytutu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie i zaptaci karg umowng w wysokosci 500 ztotych za

kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci ... dni w czasie realizacji robot

budowlanych oraz nieusprawiedliwione nie przybycie na kazde wezwanie Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych w celu
rozwigzania ewentualnych watpliwosci, za kazde stwierdzone pojedyncze w/w zaniedbanie zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci
200 zt brutto.

. Wykonawca z tytutu nie podjgcia w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcy dodatkowej wizyty o ktérej mowa w § 4 ust. 2 umowy na terenie

nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowng w wysokosci 50 ztotych za kazdg rozpoczetg godzing zwtoki.

. Wykonawca za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkow Inspektora lub

nieprzestrzegania przewidzianych wymogoéw i procedur zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 ztotych.

. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1-4 w trakcie

nadzorowania danej inwestycji Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajgc kare umowng zgodnie z
§ 11 ust. 6 umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od inspektora w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w
wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce zaptaci karg umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego zaptaci kare umowng w wysokosci wysokosci 20%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.

10. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych, jezeli wartos$¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kara umowna

11. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.
12. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do

odstapienia od umowy.
3
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§12

-

. Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstapienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot, w takim przypadku Inspektor
moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

3) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktorych nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcg robét, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajacego.

4) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn
niezaleznych od Inwestora,

6) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowg lub bez zachowania wymaganej starannosci,

7) jezeli Inspektor regularnie opdznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

2. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli Inwestor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub z
przyczyn zaleznych od Inwestora przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

3. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan zawartych w umowie, jezeli
okolicznosci sity wyzszej bedg stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

4. Strona moze powotac sie na okolicznos¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie druga strone w ciagu 3 dni od
powstania tych okolicznosci.

5. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez Strone, ktora sie na nig powotuje.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora, Inwestor zaptaci Inspektorowi

wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu

zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstgpienia przez

Inwestora od umowy. W tych okolicznos$ciach Inspektor zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i zrzeka sie

roszczen z tego tytutu.

§13
. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogoéw art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
2) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Kontraktu pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robot
przed ukonczeniem robot i wynikajaca z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuaciji,
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a) zmiany os6b wyznaczonych do wspotpracy w imieniu Zamawiajgcego oraz personelu kierowniczego ze strony Wykonawcy tylko
w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptaciji Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze proponowane osoby (ze strony Wykonawcy) beda
posiadac takie same lub wyzsze uprawnienia i kwalifikacje od wymaganych w postanowieniach SIWZ. Zmiana ktérejkolwiek z
0s6b wskazanych wyzej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie (nalezy podac¢
przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia,

c) nieprzewidzianych okolicznosci formalno-prawnych;

d) innych waznych powodow.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

-

§14
Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sady powszechne wtasciwe dla siedziby
Zamawiajgcego.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag bedg mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§ 16
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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