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Zatacznik Nr 3

UMOWA NR ...../WIK/2016

zawarta we Wrzesni w dniu ....... ....... 2016 roku pomiedzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,
NIP 789-10-01-386 reprezentowang przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

zwang dalej ,,Zamawiajacym, badz Inwestorem” a:

zwanym dalej ,,Wykonawca, badz Inspektorem”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej rownowartosci 209.000 euro strony zawierajg
nastepujaca umowe:
§1

1. Wykonawca, niniejsza umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do $wiadczenia ustug polegajacej na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudowa pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej we Wrzesni, budowa ciagu pieszo-
rowerowego pomiedzy ul. Gnieznienska a terenem Parku im. J6zefa Pitsudskiego we Wrzesni, przebudowa nawierzchni drogi
Gutowo Wielkie — Sedziwojewo — Wegierki, przebudowa nawierzchni drogi nr 411566s w Obtaczkowie

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w branzy drogowej uprawniajace do sprawowania nadzoru inwestorskiego wpisang na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego i posiada zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci lub w przypadku obywateli panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a ustawy Prawo
budowlane, z ktorych wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie moga rowniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig w sposéb uwzgledniajacy zasady wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg robét i wystepuje
przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania
obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie; dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i
finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce roboét.

§2
. Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajacego nad poszczegdlnymi inwestycjami sa:
a) przebudowa pieszo-jezdni przy ul Kaliskiej we Wrzesni - Anna Walicht, tel. 61 640 40 74, kom. 500 236 754,
b) budowa ciggu pieszo-rowerowego pomiedzy ul. Gnieznienska a terenem Parku im. Jézefa Pitsudskiego we Wrzesni - Eugeniusz
Staszak, tel. 61 640 40 72, 500 191 041,
c) przebudowa nawierzchni drogi Gutowo Wielkie — Sedziwojewo — Wegierki - Julita Wojcinska - tel. 61 640 40 73, kom. 500 236 743,
d) przebudowa nawierzchni drogi nr 411566s w Obtaczkowie - Julita Wojcinska - tel. 61 640 40 73, kom. 500 236 743.
2. Osobg do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest ......cccceereeereeerenennes tel. oo

§3
. Do podstawowych obowigzkow Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okreslonych dla inspektora nadzoru w ustawie z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), a w szczegolnosci, o ile postanowienia umowy Inwestora z

Wykonawca nie stanowig inaczej:

1) codziennego pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora
powinien by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robét,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu o obowigzujace przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

4) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

5) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

6) wspotpraca z Zamawiajacym, jednostka projektowg i Wykonawcg robét, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych
problemow,

7) wydawanie wykonawcy robot polecen do wykonania robot lub podjecia niezbednych przedsigwzigé jakie mogg by¢ konieczne, aby
unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majatku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajacego,

8) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robdt budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w
umowie z Wykonawca robot,

9) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatdw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbiér przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatéw i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem,

10) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa dla wszystkich
asortymentow robét,

11) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

12) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

13) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktére skutkowaé mogtyby
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zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

14) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu
na usuniecie tych wad,

15) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usunigcia wad,

16) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentac;ji projektowej,

17) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie
oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

18) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych dla robét, technologii robot, zastosowania materiatow,

19) prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia
swych obowigzkéw z nalezytg starannos$cia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujacego standardu,

20) na zadanie Zamawiajacego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajacego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznos$ci wykonania robét zamiennych,

21) kontrolowanie rozliczer zadania podstawowego, ewentualnych zaméwien uzupetniajacych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskéow Wykonawcy robét w sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt nieprzewidzianych w umowie (zamowienia
dodatkowe, uzupetniajace, zamienne) warunkujacych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

22) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

23) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy,

24) dokonywanie odbioréw robdt potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych inwestyciji,

25) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz
nadzor nad nalezytym urzgdzeniem i uporzagdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robot,

26) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiag Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestéw materiatéw,
orzeczen o jakosci materiatdw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw,

27) w uzasadnionych przypadkach zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robodt, a takze wstrzymania dalszych robo6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywotaé zagrozenie bgadz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

28) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

29) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

30) udziat w czynnosciach odbioru koricowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany
jest do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

31) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

32) uczestnictwo w koricowym rozliczeniu inwestycji,

33) zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

Szczegotowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru okresla zatgcznik nr 2 do siwz, bedacy jednoczesnie zatgcznikiem nr 1 do

niniejszej umowy.

. Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robét budowlanych polecenia wykonania robét

dodatkowych i zamiennych.

. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez

Inspektora obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§4

. W trakcie realizacji robét przez Wykonawce, biezaca kontrole wykonania robét Inspektor bedzie wykonywat .... razy w tygodniu, tak

aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, za wyjatkiem sobét i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna
ograniczy¢ do niezbednego minimum, badz zawezwania przez kierownika budowy. Dtlugos¢ pobytu Inspektora uzalezniona bedzie od
czynnosci podjetych na placu budowy, badz w siedzibie Zamawiajacego w ramach rad budowy.

. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajacy jak i kierownik budowy moga wezwac Inspektora nadzoru do podjecia czynnosci

na terenie budowy badz siedzibie Zamawiajacego.

§5

. Inspektor bedzie powiadamia¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majacych zwigzek z petnieniem nadzoru nad nadzorowanymi

zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
Inspektor zobowigzuje sie zawiadamiaé Inwestora niezwlocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na budowie
nieprawidtowosciach.

§6

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na piSmie o niezbednosci wykonania rob6t koniecznych lub zamiennych

nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane w formie zaprojektuj i wybuduj , zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
robét, badz o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescig Umowy jakg Zamawiajacy
zawart z Wykonawcg robot i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego przeprowadzenia robét niezbednych ze

wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
robot i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznego zgtoszenia tego faktu na piSmie Zamawiajagcemu z
zastrzezeniem postanowien ust. 1.

. Wykonawcy w trakcie wykonania zamdwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zamoéwienia, za

pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub wyzszych
kwalifikacjach jak okreslone w SIWZ. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z wymiany os6b delegowanych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspodtpracownikow o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢

prawidtowa, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych przedmiotem zamdéwienia. Pracownicy lub wspotpracownicy Wykonawcy

powinni by¢ dostepni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego.

Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajagcego wglad

do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji
2
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Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaty zapisane.

Wykonawca zobowigzuje sie wspoétpracowa¢ z Zamawiajagcym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczegodlnosci udzielac
wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepéw i sposobu wykonywania powierzonych prac a takze na biezaco
informowaé o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

. Wykonawca zobowiagzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym w formie

telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazdowki
Zamawiajgcego, chyba Ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac¢ sie bedg minimum raz w tygodniu, w
zaleznosci od potrzeb Stron.

§7

. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony {j. do 15 lipca 2016 roku.
. Rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem podpisania umowy, a zakonczeniem z dniem odbioru bez zastrzezen oraz przekazania do

eksploataciji realizowanej inwestycji.

. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej

umowy.

. W przypadku przerwania realizacji robot przez Wykonawce, Inwestorowi przystuguje prawo zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej

umowy do czasu wznowienia realizacji robot.
W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawca robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajacego.

§8

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z

realizacjg umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

§9
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi
................ ztotych brutto (stownie: ...............ccieeea.L) HACZNIE Z naleznym podatkiem VAT, w tym za
nadzér nad
1) przebudowa pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej we Wrzes$ni w wysokosSCi ....................... ztotych brutto,

2) budowg ciggu pieszo-rowerowego pomiedzy ul. Gnieznienskg a terenem Parku im. Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni w wysokosci
............ ztotych brutto,

3) przebudowa nawierzchni drogi gminnej Gutowo Wielkie — Sedziwojewo — Wegierki w wysokosci .......... ztotych brutto,

4) przebudowg nawierzchni drogi gminnej nr 411566s w Obfaczkowie w wysokosCi ..................... ztotych brutto.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu

umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu
ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene realizacji zadania.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, wyptacane bedzie po odbiorze kohcowym nadzorowanych robét danej inwestyc;ji.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia Inwestorowi

prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi faktury na Gmine Wrzesnia, NIP 789-10-01-386.
. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
. Ewentualna realizacja prac/robot zamiennych nie stanowi podstawy do aneksowania umowy oraz do zmiany wynagrodzenia, o ktérym

mowa w ust. 1.

. Zmiana terminu (obowigzywania umowy) petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku ze zmiang (wydtuzeniem) terminu wykonywania

robot budowlanych nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowa¢ prace realizowane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego

bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

. W przypadku wykonania prac przez podwykonawce Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wraz z fakturg za odebrang czes¢

nadzorowanych robét oswiadczenie podwykonawcy o braku zalegtosci w rozliczeniach pomigdzy nim a Inspektorem nadzoru.

§1

. Wykonawca z tytutu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie i zaptaci kare umowng w wysokosci 500 ztotych za

kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci ... dni w czasie realizacji robot

budowlanych oraz nieusprawiedliwione nie przybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego i wykonawcy robot budowlanych w celu
rozwigzania ewentualnych watpliwosci, za kazde stwierdzone pojedyncze w/w zaniedbanie zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci
200 zt brutto.

. Wykonawca z tytutu nie podjecia w czasie uzgodnionym z Zamawiajacy dodatkowej wizyty o ktérej mowa w § 4 ust. 2 umowy na terenie

nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowng w wysokosci 50 ztotych za kazdg rozpoczetg godzing zwtoki.
Wykonawca za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw Inspektora lub
nieprzestrzegania przewidzianych wymogéw i procedur zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 200 ztotych.

. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1-4 w trakcie

nadzorowania danej inwestycji Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawca z jego winy naliczajac kare umowng zgodnie z
§ 11 ust. 6 umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od inspektora w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w
wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego zaptaci kare umowng w wysokosci wysokosci 20%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Odstapienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajacego.
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10. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych, jezeli warto$¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kara umowna
11. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.
12. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstagpienia od umowy.

§12

1. Inwestorowi przystuguje prawo do odstagpienia od umowy jezeli:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstapienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot, w takim przypadku Inspektor
moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

3) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktorych nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcg robét, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajacego.

4) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn
niezaleznych od Inwestora,

6) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowa lub bez zachowania wymaganej starannosci,

7) jezeli Inspektor regularnie opdznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

2. Inspektor ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli Inwestor nie podjal wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub z
przyczyn zaleznych od Inwestora przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

3. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan zawartych w umowie, jezeli
okolicznosci sity wyzszej beda stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

4. Strona moze powotac sie na okolicznos¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie druga strone w ciagu 3 dni od
powstania tych okolicznosci.

5. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez Strone, ktora sie na nig powotuje.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora, Inwestor zaptaci Inspektorowi
wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstgpienia przez
Inwestora od umowy. W tych okolicznos$ciach Inspektor zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i zrzeka sie
roszczen z tego tytutu.

§13
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
2) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Kontraktu pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcg robot
przed ukonczeniem robot i wynikajaca z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuaciji,
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a) zmiany oséb wyznaczonych do wspétpracy w imieniu Zamawiajgcego oraz personelu kierowniczego ze strony Wykonawcy tylko w
uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze proponowane osoby (ze strony Wykonawcy) bedag
posiadac takie same lub wyzsze uprawnienia i kwalifikacje od wymaganych w postanowieniach SIWZ. Zmiana ktérejkolwiek z oséb
wskazanych wyzej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie (nalezy poda¢
przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczgca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia,

c) nieprzewidzianych okolicznos$ci formalno-prawnych;

d) innych waznych powodow.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§14
Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sady powszechne wtasciwe dla siedziby
Zamawiajgcego.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§ 16
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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