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ST-01
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-01 "Wymagania Ogolnefosids¢ do wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru roboét, ktére zostawykonane w ramach
zadania pn:

Przebudowa dachu Zespotu SzKH&Spotecznych w Grzybowie ,

ZAMAWIAJACY: Gmina Wrzesnia, 62-300 Wrzdnia, ul. Ratuszowa 1

OBIEKT: Budynek Zespotu Szkdl Spotecznych w Grzybowie
Grzybowo 33mina Wrzesnia

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikagg Techniczi jako czs$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
nalezy odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogoélne natg rozumi€ i stosowa w powiazaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3. Zakres Robot obgtych Specyfikacjpp Techniczm
W zakres prac dotygzych niniejszego kontraktu wchodzi:

a.) Roboty dekarskie (wymiana pokrycia dachowedarébek blacharskich) , wykonanie
wzmocnienia konstrukcji dachu oraz wykonammmocnienia stropu radzy | pictrem i
poddaszem

Szczegotowo zakres robot jest uwidoczniony ww@adnych przedmiarze robot:
ST-01-01-01

b.) spetnienie wszystkich wymagaZamawiajcego, z uwzgidnieniem zakresu robot
podanym w przedmiarze robot

c.) uporadkowanie terenu

1.4. Wspolny Stownik Zaméwia (CPV)



1. 45261000-4 (Wykonywanie pokr§ i konstrukcji dachowych)

2. 45261100-5 (konstrukcje drewniane)
3. 45110000-1 (robabzbidrkowe)

1.5. Niektére okrelenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pogji okrelenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:

1.5.1. Projektant- uprawniona osoba fizycznadaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.5.2 Aprobata techniczna - dokument potwierdzagy pozytywry ocery techniczm
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w oké®nych warunkach,
wydany przez jednostk upowaniona do udzielania aprobat technicznych;
spis jednostek aprolygych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994W sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotyezych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2)sldehodzi o Europejskie aprobaty techniczne,
lista jednostek upowaionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrekéyw
Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (inforjma&omisja Europejska,
DG Enterprise, Bruksela).

1.5.3. Certyfikat zgodndci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu fdextyi
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustugazodne z okrdona norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdepuaszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Usiaw dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, art. 10) certyfikat zgodimd wykazuje,ze zapewniono zgod§éwyrobu
z PN lub aprobattechniczi (w wypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustalono PN).

1.5.4.Deklaracja zgodnéci — oswiadczenie producenta lub jego upawinego
przedstawiciela, stwierdzgie na jego wwyczm odpowiedzialné, ze wyrob
jest zgodny ze zharmonizowgaspecyfikacj technicza.

1.5.5. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zaap@ego
niezlgdne do przeprowadzenia wszelkich hadgrob zwhzanych z ocenjakasci
materiatow i Robot.

1.5.6. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodné¢ wykonywanych  robot
z dopuszczonymi tolerancjami; $je przedziat tolerancji nie zostat oléteny
z przecgtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dgo rodzaju Robot
Budowlanych.

1.5.7. Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazagy, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
ze dany wyrob, proces lub ustuga ggodne z okrdona norma lub innym
dokumentem normatywnym.

1.5.8. Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktorych jest wymagane poen@ na budow— sktada si



w szczegolnéci z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczygizedmiaru
robét i informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

1.5.9. Dokumentacja powykonawcza budowy -sktada s} z dokumentacji budowy
Z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym ikeyawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robét, a tak geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

1.5.10. Europejskie zezwolenie techniczne -eznacza aprobaga ocerg techniczia
zdatngci produktu do w@ycia, dokonam w oparciu o podstawowe wymagania
w zakresie robét budowlanych, przyzygiu wiasnej charakterystyki produktu
oraz okrélonych warunkow Jego zastosowaniaycia.

1.5.11. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terend uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terentake informacje o podmiotach
wiadapcych sieci.

1.5.12. Geotechniczne warunki posadowienia obiektoludowlanych —zespo6t czynni
zmierzajcych do okrélenia przydatnéci gruntow na potrzeby budownictwa
oraz parametréw geotechnicznych padigruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

1.5.13. Inspektor nadzoru inwestorskiego -esoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykoacg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, éjtdnwestor powierza nadzor
nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy $tova na budowie
i wykonuje bieaca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych iikagacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz uradzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.14. Obmiar robo6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanychcelu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw prayjch w przedmiarze
robat, albo obliczenia wartoi dodatkowych, nie objych przedmiarem.

1.5.15. Odbior czsciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegapcych zakryciu i zanikapych, a take dokonywanie préb i sprawdze
instalacji, uradzen technicznych i przewodow kominowych. Odbioremsciowym
nazywa s takze odbiér czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajcym skt do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego kibie
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,, odbiéhkowy”.

1.5.16. Odbiér gotowego obiektu budowlanego formalna nazwa czyndoi, zwanych
tez ,odbiorem kacowym”, polegagcym na protokolarnym przggiu (odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przezbesmb grug oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczomprzez inwestora,
ale nie lkdaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budov@elbioru
dokonuje s} po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zéaszenia robot
budowlanych, dcznie z zagospodarowaniem i upglizowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanygako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji pawmpawcze).

1.5.17. Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejri@i technologicznej ich wykonania, ze szczego6lowym



opisem lub wskazaniem podstaw ustglggh szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonan@dbioru robo6t budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.5.18. Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktére po wykonani raazliwe
do odebrania pod wzglem ilagci i wymogdw jakdciowych oraz uwzgidniaja
przyjety stopiex scalenia robot.

1.6. Ogodlne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jaékach wykonania oraz za ich zgodito
z Dokumentag Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Kierakan
Budowy.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a.) Dokumentacja Projektowa zetona do Dokumentow Przetargowych shjerystepuije.

b.) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien cpm@at takie Dokumenty,
jakie uzna za nieziine do realizacji rob6t dachowych.

c.) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opr@a dokumentag)
powykonawcz — robocz cataci wykonanych Robot, w tym réwnie

« dokumentagj oraz szkice wykonanych robot dekarskich

« instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdowaby umaliwiaty
Zamawiagcemu obstug, konserwagj, rozbieranie, ponowne skiadanie, regulacje
i naprawy danej ezci Robot

Dokumentacja powykonawcza powinna zawsenszystkie zmiany w stosunku do stanu

pierwotnego.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mplgy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane
0 wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu ispewhnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a tak powinny by one zgodne z wymaganiami ol@ymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Panadateriaty, elementy i ugdzenia
przeznaczone do robot powinny odpowiadadpowiednim standardom lub odpowiada
wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certgfikm Zgodnéci wydanym
przez Instytut Techniki Budowlanej lubzténnej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej
przez Rzd Polski do wydawania certyfikatow materiatowychPalsce.

2.2 .7r6dka szukania materiatow



Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym vagsianiem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca ptaedsszczegoétowe informacije
dotyczice proponowanegarodia zakupu, wytwarzania, zamawiania lub wydobywan
tych materiatow i odpowiedni@viadectwa badalaboratoryjnych.

Zatwierdzenie pewnych materialdbw z danegoddia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegmdia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badaw celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonegddia w sposéb agly spetniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi Robat.

2.3. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotel Inwestora, wixicieli i odnagnych
witadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwigkdet miejscowych wdczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawdapgo i jest zobowrzany dostarczy Kierownikowi Budowy
wymagane dokumenty pozwalag na korzystanie z tegoodta oraz okréajace parametry
techniczne tego materiatu.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie meted wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Kierownikowi Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do Robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z remontwna Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie keda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpviednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika Budowy.

Wykonawca nie kgdzie prowadzié zadnych wykopdw, rozbiérek w obgbie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdélnione w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Budowy
w celu sprawdzenia zgodiw stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej. Kierownik Budowy jest apmiony do pobierania prébek w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej
partii materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy Kierownik Budowyehzie przeprowadzat inspekcjvytwaérni beda
zachowane nagbujace warunki:

- Kierownik Budowy ledzie miat zapewnion wspétpra¢ i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialtdw w czgsmeprowadzania
inspekcji

- Kierownik Budowy fedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych
cze$ci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdbw przeznaczonych
do realizacji Kontraktu

2.5. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom



Materialy i elementy budowlane, dostarczone przegk®iawe na Plac Budowy,
ktére nie odpowiadajwymaganiom, i nie uzyskajakceptacji Kierownika Budowy zostan
przez Wykonawe niezwiocznie wywiezione z Terenu Budowy, lub zdne w miejscu
uzgodnionym z Kierownikiem Budowy.

Jeli Kierownik Budowy zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw i elementow
do innych robot, i te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenatow zostanie
przewartdciowany przez Kierownika Budowy.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdugie nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi pefodpowiedzialné techniczia
i kosztow liczac sk z ich nie przygciem i nie zaptaceniem

2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naderdo czasu, gdycoa one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swggkaosé
i whasciwosci do Robdt, i byty dogpne do kontroli przez Kierownika Budowy.

Miejsca czasowego skladowaniacdh zlokalizowane w olwbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Budowy lutiza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvicwskazanym przez Zamaw4gggo.

Przed wbudowaniem diej sktadowanych materialtdw, elementow budowlanych
I urzadzen konieczna jest akceptacja Kierownika Budowy.

2.7.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje TechniE przewidyj mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatdbw i elementowdolanych oraz uegzen
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kientkea Budowy o0 swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przegeciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by pézniej zmieniany bez zgody Kierownika Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Robét powinien Iby zgodny z ofe Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw, ildci oraz wskazaniom zawartym w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych rodwajiobdt, Programie Zapewnienia
Jakaci lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowarpnrez Kierownika Budowy.

W przypadku braku ustalew tych dokumentach sptz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

Liczba i wydajné¢ sprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okionymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjachechnicznych
i wskazaniach Kierownika Budowy w terminie przewatzm Kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.



Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budowy kopie dolembw potwierdzajcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewidw mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Kierownika Budowy o swoim zamiarze wyboru i uzysjlego akceptaej przed uyciem
sprztu. Wybrany spra, po akceptacji, nie nie by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow  Kontraktu, zostanie przez Kierownika Bugow zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takickrodkéw transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych Roboét i wkgiwosci przewaonych
Materiatdbw oraz stan drog aflowych). Liczba srodkéw transportu dizie zapewnia
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami dkrgymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Kierowridudowy, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu powinny odpowiadlawymaganiom okrdonym w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej, yeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lumdzen
wyposaenia wymagaj specjalistycznego st transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddy spetni@ wymagania dotycxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsmygzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiad@le warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika
Budowy keda usunéte z Terenu Budowy.

Wykonawca hkdzie usuwé na biegaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogagciowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport poziomy

Wykonawca jest zobowtany do aywania tylko takichsrodkow transportu poziomego,
jakie nie spowoduj uszkodzé przewaonych materiatow i elementow (szczegllnie
wielkogabarytowych) oraz wdzen.

4.3. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowzany do stosowani&odkOw transportu pionowego ustalonych
w Specyfikacjach Technicznych. Przy braku takictalas srodki te Wykonawca uzgadnia
z Kierownikiem Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne zasady wykonania Robo6t



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolzgpdnie z Kontraktem,
za ich zgodn& z Dokumentag Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
Programem Zapewnienia JakgQ projektem organizacji robot, poleceniami Kieroka
Budowy oraz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramgdnymi, wymaganiami
i uzgodnieniami okrdonymi w Dokumentacji Przetargowej, 1 przekazanymi
przez Kierownika Budowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek kddu popetnionego przez Wykonagvcw wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostanjesli wymaga tego ledzie Kierownik Budowy, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wystkprzez Kierownika Budowy
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakonza ich doktadn&.

Decyzje Kierownika Budowy dotygze akceptacji lub odrzucenia wyboru materiatow,
elementéw budowlanych, elementéw Robdét, wyborueprzinnych ustalé odnoszcych se
do wykonywanych RoboOt dola oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznaj,take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Budowy uwgghi wyniki badaé materiatdw i Robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia
z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam
kwestk.

Polecenia Kierownika Budowy przekazane Wykonawegabwykonywane nie piniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgozatrzymania Robo6t. Skutki finansowe
Z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zagospodarowanie Placu Budowy

Dla wiekszych Placéw Budéw Wykonawca opracuje lub zapewpracowanie projektu
organizacji Placu Budowy. Projektdrie st sktadat z cgsci opisowej i graficznej.

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji Placu Budowy i petnego upsakowania
terenu wokot budowy. Upatniecie Terenu Budowy stanowi wymaog oki@ny przepisami
administracyjnymi o poegku.

5.3.Zaplecze

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobewéany zapewri pracownikom zaplecze
dla celéw socjalnych (przebieralnia).

Utrzymanie zaplecza

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobaguany jest do utrzymania zaplecza
W czystaci.

Likwidacja zaplecza

Zaplecze naley zlikwidowat po zakaéczeniu robbt.
W ramach likwidacji nalgy cate zaplecze (kontener) zdemontéwgeren uprztnac.

5.4. Projekt Organizacji Budowy



Dla wickszych Buddéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracoa Projektu
Organizacji Budowy.

Projekt Organizacji Budowy obejmuje m.in.:

1. szczegodtowe zestawieniedtd Robdt z charakterystykechniczi

2. metody i systemy wykonania Robot z uwerglieniem srodkow realizacji, jak:
materiaty, maszyny i ugglzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne

harmonogramy wykonania Robot, pracy maszynddaen

plany zatrudnienia

zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiajgnsfabrykatow

instrukcje montzowe i bhp

rysunki robocze specjalnych ruszt@waleskowa

Noo,sw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obownazkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Kierownika Budowy Programu Zapewnienia J&ipw ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania Rob6t, wiovosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuel]
wykonanie Robot zgodnie z DokumentadProjektowa, Specyfikacjami Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezdnika Budowy.

Program skiada siz czsci ogoélnej i czsci szczegotowej:

cz&¢ ogolna okréla:

* organizagt wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadadRobot
e organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

* bhp

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne

 wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot

» system (sposéb i procedliproponowanej, kontroli sterowania jak@ wykonywanych
Robo6t

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza Zgcowadzenie baada

» sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych a take wycihaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i §gpgraekazywania tych informacji
Kierownikowi Budowy

czei¢ szczegotowa dla kdego asortymentu Robot podaje:

1. wykaz maszyn i uggdlzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne

2. rodzaje i ild¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.



3. spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przealauich wiaciwosci w czasie
transportu

4. sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsiementow Robdt

5. sposdb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom

Projekt Programu Zapewnienia J&gio zostanie przedstawiony do zatwierdzenia

Kierownikowi Budowy najpéniej razem z Harmonogramem

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét ddlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigna¢ zalazong jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
Robdt, jakdci materiatdw i elementow. Wykonawca zapewni odpmmi system kontroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne  do
pobierania prébek i badanateriatdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Bwg maze zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia bafla w celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania
jest zadowalacy. Wykonawca &dzie przeprowadza pomiary i badania materiatow
oraz Robot z cgtotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweppecyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu ba&ada ich czstotliwoi¢ s okrelone
w Szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych, notmaownytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okiene, Kierownik Budowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budowywiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@) wazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury bada

Kierownik Budowy ledzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Kierownik Budowy ledzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclielleniedocagniecia te leda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Kierownik Budowy natychmiast wstrzymazycie
do Robot badanych materiatéw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamisunete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i prowadzeniem ada
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki do leda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmyyc
z jednakowym prawdopodolfistwem wytypowane do bafla

Kierownik Budowy ledzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Budowy Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatdw, ktore budzwatpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostan przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli.



Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.

Probki dostarczone przez Wykonawado badé wykonywanych przez Kierownika
Budowy Ixda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zadkeepy
przez Kierownika Budowy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, st@ownazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez KierowBikaowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi Kierownika
Budowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubdaaia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Kierownikowi Budowy.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazywa Kierownikowi Budowy kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej i nie pdiiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Kierownikowi Budowy na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngeez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Budowy

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownik Budowy uprawniony fes
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badamateriatow wrodta ich wytwarzania,

I zapewniona mu dazie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony divgdcy
oraz producenta materiatow.

Kierownik Budowy, po uprzedniej weryfikacji systenkontroli Rob6t, prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i Robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikow baddostarczonych przez WykonaavcKierownik
Budowy mae pobierd probki materiatow i prowadézibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne,
to Kierownik Budowy poleci Wykonawcy Iub zleci nmeznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddbo oprze si wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgododb materiatbw i Robdt z DokumentacjProjektova
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku tkeavite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badai pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Atesty jakascCi

Przed wykonaniem badajakasci materiatdw przez Wykonawge Kierownik Budowy
moze dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierd®dj ich peta

zgodnd@¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty @ wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kda
partia dostarczona do Robot edzie posiadé atest okrelajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe keda posiada atesty wydane przez producenta poparte w razie pateby
wynikami wykonanych przez niego bada. Kopie wynikéw tych badai beda dostarczone przez
Wykonawce Kierownikowi Budowy.

Materiaty posiadajace atesty a uradzenia - wane legalizacje mog byé¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodrsé ich wiasciwosci z Specyfikach Techniczm to takie
materiaty zostam odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy /obowiazuje w przypadku wydania pozwolenia na budowy/

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymbovaazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do kaica okresu gwarancyjnego. W przypadku zgtoszeniatrbdowlanych — dziennik
budowy nie jest obowrkowy. Kazda ze stron mie jednak naadanie wprowadZi dziennik
budowy. Odpowiedzialng za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohawjacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
Robot, stanu bezpiearstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej insiemazwiska oraz stanowiska ghaowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porazdku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Kierownika Budowy.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngci:

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowe;j

uzgodnienie przez Kierownika Budowy programu zapewa jakdaci i
harmonograméw Robot

terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw Robot

przebieg Roba6t, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w Robotach

uwagi i polecenia Kierownika Budowy

daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbiorow Robét zand@jch, ulegajcych, zakryciu, cgciowych i
koncowych odbiorow Robét
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi
zgodnad¢ rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich apisev Dokumentacii
Projektowej (jeeli dotyczy)
dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania Robot
dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat
wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z poden kto je przeprowadzat
inne istotne informacje o przebiegu Rob6t



Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Kierownikowi Budowy do ustosunkowania.si

Decyzje Kierownika Budowy wpisane do Dziennika BwgtoWykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak stepikKontraktu i nie ma uprawnkedo wydawania polede
Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru/ obowiazuje w przypadku wydania pozwolenia na budowy/

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robzgégmowadza, giw sposob aigty
w jednostkach przgtych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje daesObmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakdci materialdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaWykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionegj
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robot.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Kierownika Budowy.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w pkt. (I)-(3) napujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacgadania budowlanego
protokoty przekazania Terenu Budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wmyaywilnoprawne
protokoty odbioru Robét
protokoty z narad i ustale
korespondengjna budowie

oukwnE

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomaed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢lla zawsze dogpne dla Kierownika Budowy
i przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektowa 1 Specyfikacg Techniczm, w jednostkach ustalonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.



Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powrnaieniu Kierownika Budowy

o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaounajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lkeda wpisane do Ksigi Obmiaru. Ksigga Obmiaréw jest niezina do
udokumentowania wykonanych robét uleggich zakryciu lub zanikagych, robét rozbidérkowych oraz
zwiazanych z remontami, modernizadjib przebudow obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych w Przedmiarze
Robo6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach TechnicZmynie zwalnia Wykonawcy
od obowazku ukaczenia wszystkich Robot. 8&lne dane zostampoprawione wg instrukcji
Kierownika Budowy na gmie.

Obmiar gotowych Robotgolzie przeprowadzony do celu ptagobna rzecz Wykonawcy
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdéierownika Budowy.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Roboét i materiatow

Dtugaosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robot nie wymagaijego inaczej,
ilosci robot keda wyliczone zgodnie z przedmiarami robot.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét
beda zaakceptowane przez Kierownika Budowy.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestuycych, to Wykonawca dulzie posiada wazne
swiadectwa legalizaciji.

WSszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robat.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aplizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. edZie utrzymywdéd to wyposaenie
zapewniggc w sposoOb aigly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych
przez Kierownika Budowy.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przedegsziowym lub koxcowym odbiorem Robét, a tadk
w przypadku wysipowania dhiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzacesiw czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t
podlegagcych zakryciu przeprowadzeaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdyc
dofaczone w formie oddzielnego zaeknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Kierownikiem Budowy.



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow

W zalenosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty l|legdp
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Kierownikad®umy przy udziale
Wykonawcy:

« Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
« Odbidér czsciowy

« Odbidr etapowy

* Odbior kaacowy

«Odbidr po okresiegkojmi

* Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Do podstawowych obowtkéw Wykonawcy nabey zgtaszanie Kierownikowi Budowy
do odbioru Rob6t ulegggych zakryciu lub zanikagych.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry, zakryciu.

Odbior Robét zanikagych 1 ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Kierownik Budowy.

Gotowa¢ danej czsci Robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebazika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Kierownika &wg. Odbior [ldzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie 7miej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tyrkdi@ Kierownika Budowy.

Jaka¢ i ilos¢ Roboét ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Budowy na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokuraejt Projektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy, odbior etapowy, odbiér kaacowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci Robot.

Odbioér etapowy polega na oceniesdbi jakosci czesci Robét stanowicych z reguly
catas¢ technicza.

Roboty do odbioru egciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem zieriDika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Kierownika @&wy, ktory dokonuje odbioru.

Odbior kawcowy polega na ocenie fla i jakosci catasci Robot.



Kiedy cald¢ Robo6t zostanie zasadniczo wkaona i przejdzie zadowadap Proby
Koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamisym Kierownika Budowy
I zobowhzuje sk zakaczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie Zgtaszania WWackasie
przewidzianym na Usuwanie wad.

8.4.0dbidr po okresie gkojmi

Po okresie gkojmi wtasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresigkojmi”. Odbidt taki
wymaga przygotowania naglujacych dokumentow:

1. umowy o wykonaniu Robot budowlanych
2. protokotu odbioru kacowego obiektu

3. dokumentow potwierdzgych usunjcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu ( jeeli byty zgtoszone wady)

4. dokumentéw dotyerych wad zgtoszonych w okresiekojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad

5. innych dokumentéw niezdnych do przeprowadzenia czydnoodbioru

1. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbioér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenikonanych Robét zwizanych
z usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym i/lub przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okressarancyjnym.

8.6. Dokumenty do Odbioru Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Roést protokot odbioru robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, odbioru eZciowego, etapowego, koowego Robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgsego. Do odbioru Wykonawca
jest zobowazany przygotowa nastpujace dokumenty (odpowiednie dla danego konkretnego
odbioru):

« Dokumentag Projektowa =z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami
« Specyfikacje Techniczne

- uwagi | zalecenia Kierownika Budowy, zwlaszcza progbiorze Robot
zanikapcych i ulegggych zakryciu, i udokumentowanie wykonania
Jego zaleae

« recepty i ustalenia technologiczne

« Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodne
zSTiPZJ

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow

- opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiardbw zadczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodn
zPZJiST



« sprawozdanie techniczne

- dokumentagj geodezyja powykonawcz — inwentaryzacyja / w przypadku gdy
jest wymagana /

« inne dokumenty wymagane przez Zamawgapo

Sprawozdanie technicznedzie zawiera:

« zakres i lokalizagj wykonywanych Robot

« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentajektowe] przekazanej
przez Zamawiacego

« uwagi dotyczce warunkow realizacji Robot

- dak rozpoczcia i zakaczenia Robot

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wgagm przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢tla gotowe do Odbioru Robo6t, komisja w porozumieniu
z Wykonaw@ wyznaczy ponowny termin Odbioru Robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj Roboty poprawkowe Ilub uzupetriag lxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw&go. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robét uzupetnigych wyznaczy komisja.

8.7. Akceptacja Robot potwierdzona Protokotem Odbiou

Po wystawieniu przez Kierownika Budowy Protokotu bitu Robdét, Wykonawca
przedktada Kierownikowi Budowy wgtna wersg rozliczenia ostatecznego i Kierownik
Budowy winien potwierdzi Zamawiagcemu wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania
skfadajce st na jej wykonanie, oké&tone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Techniegn
i w Dokumentacji Projektowej poza elementami uwdgionymi w Tabeli Przedmiaru Robét
jako Wymagania Zamawiggego.

Cena jednostkowa pozycjethizie obejmowé

a) robocizr bezpdredni

b) warta¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

C) warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniggprna
Teren Budowy i z powrotem, mortademonta na stanowisku pracy)

d) koszty pérednie, w skiad ktorych wchoslz ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosmtgadzenia i eksploataciji
zaplecza budowy (w tym np. doprowadzenie energwady, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotygze oznakowana Robét, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placéw i bocznic, badania i
ekspertyzy dotyce wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedstbiorstwa Wykonawcy



e) zysk kalkulacyjny zawiergy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wystpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zgtaszania Wad)

f) podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami, Do cen jednostkowych
nie naley wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc za dam pozycje
w Wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wjucza mazliwosé zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét ohitych ta pozycja kosztorysows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotyjsie na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integrala czsé¢ i nalezy je czyt&
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tameowystpowaty. Rozumie s§j
iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawaitpi wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane pd@niej niz 30 dni przed dat
skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczepb&y lkeda wykonywane w bezpieczny
sposébscisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednnormami krajéw UE .



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01-01

ROBOTY DEKARSKIE (POKRYCIE DACHU DACHOWK A CERAMICZN A)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycece wykonania i odbioru robot:

Roboty dekarskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpFmetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych wrkeie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacja Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycmvykonania robét zgodnie z
Dokumentacj Projektowva:

Roboty dekarskie

» wykonanie tacenia dachu
+ wykonanie krycia dachu

Szczegdbtowo zakres robot jest uwidocznionyakwczonym przedmiarze roboét: zaeknik
do ST nr 01-01-01

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i Specyfikacjrechniczia -01 - Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania rob6t oraz za zgodido
z Dokumentag Projektova, Specyfikacy Techniczil i poleceniami Kierownika Budowy.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w Specyfikacji Technicznej -01- Végania
Ogodlne.



2. MATERIALY

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonan@ot kedacych tematem
niniejszej specyfikacjis

Drewno

Impregnat ogniochronny i grzybobdjczy

Blachy tytan cynkowe gruioi 0,55 mm

Rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk

Dachowka ceramiczna karpidwka czerwona na sucho. [Bhowka angoby,
zakonczona pétokrgto - czerwona. Wymiary dachdéwki 380x180x13 mm (dayszcza
sie zmiany wymiaréw do 10%)

« Uchwyty stalowe ocynkowane

Materiaty wykorzystywane do wykonania Robo6t powinogpowiadda wymaganiom
ogolnym, ktére g zawarte w Specyfikacji Technicznej —01. Wymagamalne.

3. SPRZET

Roboty, zwazane z wykonaniem prac, prowadzongldrecznie i przy ayciu sprztu
mechanicznego:
wiertarka
wkretarka
samochad skrzyniowy
spawarka
lampa gazowa
wiertarka zwykta i udarowa

oukrwnE

Sprzt uzywany do Robét powinien odpowiatdpod wzgédem typdw i ildci wskazaniom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod rokzébkceptowanym przez Kierownika
Budowy.

Ponadto powinien on odpowiadaymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej —
-01. Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatow gabarytowych maleykorzystywaé:
= samochodow skrzyniowych
= przyczep cignikowych z cagnikiem
= uzyte srodki transportu muszby¢ sprawne technicznie

Sposob transportu powinien odpowiada/maganiom podanym Specyfikacji Technicznej
— 01 Wymagania ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT



Ogolne warunki wykonania robo6t podano w Specyfikd@chnicznej - Wymagania
ogolne.

Roboty dekarskie natg wykonywa zgodnie z norm PN-IEC598-2-1+A1:1994 oraz PN-91/E-05009.02
Dachy w obiektach budowlanych; oraz PN-90/B-014Rikrycia; PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe; PN-
EN612:1999 Rynny i rury spustowe; PN-92/B-27691d8p& asfaltowa. Terminologia wraz z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanostaowych".PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie
dachoéwka ceramican Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 130422D&chowki ceramiczne. Definicje
i specyfikacja wyrobéw, PN-B-12020/1997 Pokryciachitawe ceramiczne. Dachéwki iagiory dachowe
ceramiczne.

Wykonywanie robot winno nagii¢ zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia i uzgodnieniami
z Kierownikiem Budowy.

Wykonawca prowadgy roboty dachowe podlega przepisom prawa budow@ne
Wyszczegdlnienie robot zgodnie z przedmiarem robét.

5.1. Przygotowanie do wykonywania i wykonywanie rolbtodekarskich

Przed przysipieniem do wykonywania robot naie

o zapozna sig z planem sytuacyjno-wysokgowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniegcych oraz projektowanych obiektow

o Wwyznaczy zarysy rob6t na dachu poprzez trwale oznaczeniéenenie potaenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekrojowdipznych i poprzecznych,
zarowno dachu jak i opierage potazenia ich osi geometrycznych, punktow ich
przectcia z powierzchni istniegca

o napraw pokrycia dachowego nale wykona& (jesli wymaga bedzie tego
Zamawiajcy) w czynnym budynku Szkoty z zachowaniem paradvetrezpieczéstwa
i wszelkich norm obowazujacych w danych dziedzinach

o Szczegotowy zakres robot okle przedmiar robot zatzony do dokumentacii
przetargowej

o cald¢ prac winna b§ wykonana przez uprawnionych pracownikéw

5.2. Przebieg prac zwgzanych z wykonywaniem robot
5.2.1. Roboty demontaowe

Podczas prac rozbiérkowych nafezachowa warunki BHP i P-pé.

5.2.2. Przygotowanie podiga

Podtaze naturalne stanowi konstrukcja drewniana pokrgizhdwlky ceramicza,
karpiéwka w koronke

Powierzchnia podtea powinna b§ réwna; przéwit pomigdzy powierzchry podiaza a tag
kontrolm o dlugaci 2 m nie mae by wigkszy niz 5 mm.

1. Wykonanie pokrycia z dachowki ceramicznej czerwoej w koronka

. Podktad z tat drewnianych pod pokrycia z dachowerimicznych.



Wymagania dotycice podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z dadhéaramicznych

Sa nastpujace:

 faty do wykonania podktadu powinny niiprzekroj 45x50 mm. Wzdiuokapu taty
powinny byc grubsze o 20 mm.

» Laty naley przybijac do krokwi jednym gwadziem. Styki tat powinny znajdowasi¢ na
krokwiach.

» Do cz6t krokwi naley przybijac desk grubdgci 32 mm do 38 mm w celu umocowania do
niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien ppkac sie z wierzchem faty
okapowej.

» Wzdhuz kalenicy i naray nalezy przybijac dodatkowe taty do mocowaniasjorow.

» Wozdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hlachvinna by przybita deska
srodkowa wzdta osi kosza, a po obu jej stronach deg&zbne na styk. Wzdikosza
dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkanmadwgmi naley przybi desk
koszowa wzdtuz osi kosza. Grubi@ deski powinna byc dostosowana do gradbéat.

» tLaty, i deski powinny b§ zbezpieczone przed zagrzybieniem oraz przed ogéneakami
majcymi aprobaty techniczne.

Przed przysipieniem do uktadania dachowek powinny ltyykonane obrobki blacharskie
na okapach, przy murach ogniowych, kominach ,oknashch masztach i podobnych
elementach przechoglzych przez pokrycie dachowe, z diwoscia zastosowania tzw
fartuchéw blaszanych od strony okapu. Krycie dadt@weeramicza powinno by wykonane
zgodnie z wymogami podanymi w PN-71/B-10241 polkaydachowk karpiowkg w
koronke, oraz instrukcja podana przez producenta dachowki.

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej tytarynk.

Rynny i rury spustowe powinny byvykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadg¢h
diugcéci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieapzhcza powinny b§ lutowane
na catej dlugéci. Spadki rynien naley regulow& na uchwytach. Rynny powinny ndie
wlutowane wpusty do rur spustowych. Rynny spust@eeinny by mocowane dagcian
uchwytami rozstawionymi w odgiach nie w¢kszych nk 3 m. Rury spustowe powinny néie
czyszczak i zabezpieczenia do wychwytywania zagszé.

5.3. Wyszczegolnienie robot:

Zgodnie z przedmiarem robot i punktem 1.3. ninigjspecyfikaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Technicznej - Wymaiga
Ogodlne.

Po wykonaniu robo6t nalyg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia
odpowiada to wymaganiom zawartym w Specyfikacji hrecznej oraz czy doktadséd
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w $filecji Technicznej i normach.

Kontrola jakaci obejmuje nagpujace obszary:

6.1. Kontrola jakosci materiatow



Wszystkie materiaty do wykonania robot mysmlpowiada wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz mugnsiada swiadectwa jakéci producentéw
i uzysk& akceptagj Kierownika Budowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédnevykonania robot
z Dokumentag Projektova, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Kierownika Budowy.
Sprawdzeniu podlega:
a.) zgodné¢ z Dokumentagj Projektova
b.) doktadn&¢ wykonania
c.) jakas¢ wykonania

Kontroli podlega kady etap prac, w tym prace ulegeg zakryciu (przygotowanie
podiaza).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej- Wyarag
0go6lne. Jednostkami obmiaru robét s

1) m3 -przemurowanie kominow
2) mb- rynny, rury
3) m?— dachéwka, folia, obréobki blacharskie

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaefiihicznej-Wymagania ogolne.
Odbioru robét natey dokon& zgodnie z PN-ISO 9002.
Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonanych robot.
Przedmiotem odbioréw i bafigpowinny by w szczegolngci:
a) zgodné¢ wykonania z DokumentacProjektova
b) certyfikaty lub deklaracje zgodém dostawcy na :
a/ dachowkeramiczn karpiowk:
b/ blaghytan - cynk
¢/ rynny i rury spustowélachy tytan - cynk

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotygze ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej-01-
Wymagania ogolne.

Ptatng¢ nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnjakasci robdt, w oparciu
0 wyniki pomiaréw.

Cena wykonania robo6t obejmuje ngmtjace pozycje, przedmiar robot



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajcej jej normy Tytut normy
europejskiej i midzynarodowej

PN-EN 508-3:2002- 01421 Dachy

Pokrycia papowe. Okékenia, symbole,

PN-80/B-10240 o : ;
wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny i rury ocynkowane. Badania i odbiory.

PN-B-02361:1999 Pokrycia dachowe.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

PN-85/B-01805 Ogdlne zasady ochrony.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmawd-Montaowych

* 0czyszczenie, ulenie i odviezienie materiatow i spezu

data 20.04.2016.

Sporadzit:
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