UMOWANR ....../WIK/2016

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu ... .ceeeeeee 2016 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, NIP 789-10-01-386
reprezentowang przez:

Tomasza Katluznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
zwang dalej ,,Zamawiajacym” a:

............... z siedzibg w ......ccseueeee. NIP: ............. ZWanym dale] ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujaca umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejsza umowg, zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania robét budowlanych zwiazanych z przebudowa
dachu budynku Zespotu Szkét Spotecznych w Grzybowie wg dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich
wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy skiada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigcych zatgczniki do umowy.

3. Zamawiajgcy, niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robot w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i
zaptaty umowionego wynagrodzenia.

4. Oprécz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robo6t wyszczegodlnionych w opisach do poszczegélnych tabel
katalogow przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegdtowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdinych kazdego katalogu.

6. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowym.

Termin:

§2
1. Termin wykonania robét do: 19 sierpnia 2016 roku.
2. Dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpozniej w
dniu odbioru kor\cowego robét.
3. Rozpoczecie robo6t winno nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 14 dni od przekazania placu budowy.

Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 os6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb uczestniczacych w realizacji umowy.

3. Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Nadzér autorski nad wykonaniem zadania sprawuje projektant tj. ..., tel......, e-mail......
5. Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajacego sa:
1) Robert Stachowicz - tel. .......... y faX. coee e-maili......c.cccooovriiiinnnnn.

2) Anna Walicht - tel. ......... .., fax. ...... very €] mall .

6. Osobg / ami do kontaktéw po stronie Wykonawcy Jest /sq o fax. s , e-mail: ...,

7. Wszelkg korespondencje dotyczaca realizacji niniejszej umowy nalezy sk’fadac w kancelaru Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).

Materiaty:
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot z materiatow wiasnych, ktore co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu.

2. Na kazde Zzgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatdw atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego
jakosci robo6t wykonanych z materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilodci zuzytych materiatéw.

4. Badania, o ktorych mowa w ust. 3, bedq realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wskazg, ze materiaty badz wykonanie rob6t sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Personel i sprzet:
§5
1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymieniony w zatgczonym do
oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, bedg takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.
2. Wykonawca jest zobowigzany dysponowac¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegolnosci odpowiednig iloscig i wydajnoscig,
sprzetu niezbednego do wykonania robét, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.



Ubezpieczenia:
§6
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z
realizacjg umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

Wynagrodzenie:

§7

1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie umowy na kwote: ............. ztotych (stownie:
podatkiem VAT.

2. Podany w ust. 1 koszt zostat ustalony w oparciu o zlozong oferte przetargowa wraz z kosztorysem ofertowym stanowiacymi integralng
czes$¢ niniejszej umowy.

3. Po zakonczeniu robot zostanie wykonany obmiar roboét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w
postepowaniu, warto$¢ robot okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$¢ robét otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robé6t podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okoliczno$ci ustala sie, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatacznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymane;j
przez przemnozenie scalonych jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania rob6t zamiennych polegajacych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych
materiatéw, urzadzen i robét przedstawionych w ofercie. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegdlnych robét oraz mozliwosé zastosowania materiatdw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.

5. Rozliczenie za roboty zamienne nastapi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego, opracowanego
w nastepujacy sposoéb:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen i czynnikow cenotwdrczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot niefigurujacych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wiasnych
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczeh cen jednostkowych potrzebnych do
ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajagcemu do akceptacji. Akceptacja
Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robét zamiennych.

6. Rozliczenie robot nieujetych w przedmiarach robét, a wynikajacych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajgcych
poza opis przedmiotu zaméwienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego,
opracowanego w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okres$lona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty nie odpowiadajg Zzadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacii
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot, z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotworczych nie wyzszych od
$rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét niefigurujacych w KNR, wedtug innych ogodlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego oswiadczenia Zamawiajacego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapig
okolicznosci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
catkowitego zaniechania robot danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czesciowego zaniechania rob6t danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robét danego elementu, ktéry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robét, inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

8. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czgsci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

) tacznie z naleznym

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

§8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, co
stanowi kwotg ........... zt (Sfownie: ..o ztotych +/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnosi sie W formie .........ccccceeeeeeeuenne

3. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

5. Strony postanawiaja, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, zostanie zwrécona nie pdzniej niz
w15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio przedtuzy waznos$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajagcemu dowdd dokonania tego
przedtuzenia.

Obowiazki Wykonawcy:

§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlana, stanowiaca zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciagtosci ruchu na istniejacych drogach
publicznych, realizowanych w obrebie ktérych bedq roboty budowlane, w tym do zapewnienia ciggtego dojazdu na plac budowy
aktualnie budowanej fabryki Volkswagen oraz dojazdem do fabryki firmy Inalfa.

3. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogéw formalnych



wynikajacych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robo6t budowlanych.

4. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw préb itp.

5. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

6. Zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $wiadczen dla swoich
pracownikow i os6b zatrudnionych.

7. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:
a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonywania

robét,

b) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robo6t podstawowych.

8. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego, dokonujac jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opdznienia prac.

9. Utrzymywanie terenu budowy:
a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,

odpadkoéw i $mieci, urzadzen prowizorycznych, ktére nie sa potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajac ochrone mienia,
c) zapewniajac oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa,
d) zapewniajac usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,
e) zapewniajac wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

10. Ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drég wokét terenu budowy,
a takze ogrodzenia, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tagcznosci itp. do placu budowy.

11. Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczng, wode,
gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikéw oraz jezdni itp.

12. Prowadzenie dziennika budowy.

13. Usunigcie po zakonczeniu robdt poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

14. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

15. Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy (odbidr koricowy) po uprzednim:
al sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robét,
b/ sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajacemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania.

Podwykonawcy :
§10
1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy osobiscie/za pomocg Podwykonawcéw w zakresie:

2. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robét podwykonawcy, stosuje sie nastepujgce zasady.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, wraz z wyszczegdlnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyé. Przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo robdt budowlanych, ktérych niespetnienie

powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawca w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej warto$ci umowy z tytutu wykonywania robét;

c) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza wartosé
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

d) do umowy podwykonawczej nie dotaczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposoéb inny
(wymagalnosci)/dtuzszy (termin zaptaty) niz w niniejszej umowie;

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiaja rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty okreslone);

i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajacym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbidér czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania
protokotéw stanu zaawansowania robot.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego nastgpi w formie pisemne;j.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowang przez Zamawiajacego) w



terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong,
za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wtasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcédw gwaranciji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg
koordynacje robot powierzonych poszczegéinym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym
Podwykonawca.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c ustawy Prawo zamdwien publicznych.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie umownych rob6t podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodow zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z faktur podwykonawcéw.
Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, lub dalszych
podwykonawcédw wynikajacymi z umowy podwykonawstwa.

22. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty oraz szczegétowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani warunkéw jego
umowy z podwykonawcg. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegotowego zbadania wywigzywania sie¢ Wykonawcy
z warunkéw umowy z podwykonawca, a takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia
dokumentéw umownych.

23. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan
wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajac Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

25. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w
przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego,

3)nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647 "Kodeksu cywilnego.

26. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowa¢ prace realizowane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

27. Koniecznos¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

28. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych umoéw, anekséw Wykonawca przekazywac¢ bedzie przez
kancelarie urzedu — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§11
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:
a) za zwtoke w wykonaniu rob6t w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dziehn
zwioki liczonej od terminu okresloneg w § 2 ust. 1 umowy;



b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktérym mowaw § 7 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad;

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze kofncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie
wad;

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w
wysokosci 250 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) za odstapienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

f) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie okreslonym w § 10 ust. 11
Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 5.000 zt,

g) za nieterminowg zaptatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% catkowitego

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

h) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneks), o ktérej mowa
w § 10 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 3.000 zi,

i) za nieprzediozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 10 ust. 9 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare pienigzng w wysokosci 3.000 zi,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 11, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 3.000 zi,

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:
a) za zawiniong zwitoke w przeprowadzeniu odbioru czg$ciowego robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;
b) za zawiniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robét w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy za kazdy dzieh zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;
C) za odstagpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwo$ci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajacego.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. W razie wystapienia zwioki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;j.
6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.
7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:

§12

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét okresla plan i program zapewnienia jakosci, stanowiacy integralng
czes$¢ dokumentéw budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow i
urzadzen oraz sposobdéw wykonania robét, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét.

3. Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:

§13

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajacy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady/usterki w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo polecic¢
usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory roboét:

§14

1. Strony ustalajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie danego rodzaju robot — poszczegélnych
etapow, przy czym Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu w ciagu 3 dni od dnia
zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

b) odbiér koncowy — po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 9i 10,

c) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodza:
al przedstawiciel Zamawiajgcego,

b/ inspektor nadzoru (o ile wystepuje),

c/ przedstawiciel Wykonawcy,

d/ kierownik budowy/robét (o ile wystepuje),

e/ Podwykonawcow (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcow.

4. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okres$lajace wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza rowniez kompletnosé przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajac termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1b niniejszego paragrafu.

7. Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.



8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usunigcia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robét okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajacego, albo

2) zazgda¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potracenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokona¢ robét na koszt Wykonawcy potracajac ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koricowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,
$wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciagu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzgdzenh i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru, w tym instrukcje obstugi oraz karte gwarancyjng dzwigu w
jezyku polskim.

11. Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja na roboty budowlane:

§15

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu, gwarancji na roboty budowlane na okres .... miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczy sie od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach za zgoda Zamawiajagcego mozliwe
jest wydiuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad,

4. Wady lub usterki, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu 14 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszenia. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajacego mozliwe jest wydtuzenie terminu
bezptatnego usunigcia wad i usterek. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad,

5. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnosci wynikajacych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe
trzecig zostanie w takim przypadku potracony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zapis ust. 5 nie wyklucza prawa potracenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

7. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

§16

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejacych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne. Przeglady gwarancyjne stuzg
stwierdzeniu wad i ocenie usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy
przegladami Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia
terminu wazna jest data nadania pisma u operatora.

3. Termin usuniecia wad wynosi 14 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie, lecz w terminie nie dtuzszym niz 1 miesigc, a w
przypadku wad stwarzajgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia - 2 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie. Majac na
wzgledzie mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy moze ustali¢ inny termin usuniecia wady.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od obcigzenia wykonawcy karami umownymi. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Na krotko przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny, ktéry stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru kohcowego do dnia wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktory byt przedmiotem umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢, a
spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy;,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

7. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie

wady/usterki w okresie rekojmi.

Ptatnos¢ wynagrodzenia:
§17

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowag oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robo6t. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcéw. Wykaz sporzadzany jest na
podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej z pozyciji.

2. Wszytskie czgsciowe faktury w 2016r. tacznie nie moga przekroczyé 500 000,00 zt brutto.

3. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokdt stanu zaawansowania zadania. W protokole stanu zaawansowania zadania



okreslona bedzie wartos¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na wartos¢, rodzaj i ilos¢ prac
wykonanych przez:
1) Wykonawce,
2) Podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcow:
a) robét budowlanych, dalszych Podwykonawcoéw robét budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robot budowlanych, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
(o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcoéw (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcoéw.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcéw (o ile wystepuja).

5. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda dokumenty okreslone w § 10 ust. 19 umowy.

6. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcoéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zapfaty ostatniej
faktury / rachunku.

7. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

8. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

10. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zmiana warunkéw umowy i odstapienie od umowy:

§18

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia.

2. Zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana
umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgodg obydwu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie
nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zmiany umowy w szczegdlnosci moga dotyczyc:

1) warunki oraz termin ptatno$ci, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zaméwienia publicznego, jak rowniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes

Zamawiajacego zmiana warunkow oraz terminu ptatnosci jest konieczna,

sposob wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamowienia wynika ze zmian w

obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majacych wptyw na wykonanie zamoéwienia,

ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie wykonanie danej czesci

zamowienia wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia,

4) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami
dokumentaciji projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji projektowej, konieczno$é wstrzymania
prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych; dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz
zmiane terminu zakonczenia robét budowlanych (w zwiazku z koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do
wiasciwej realizacji robét); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz
wykonanych na jej podstawie robo6t budowlanych oraz zmiany dotyczace terminéw: zostanie okre$lony termin opracowania
zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robét budowlanych,

5) wystagpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych - w przypadku wystapienia kleski zywiotowej lub gdy warunki atmosferyczne lub
inne obiektywne okolicznosci uniemozliwiajg prowadzenie robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréow; w
umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace terminu zakonczenia rob6t budowlanych,

6) zmiana zakresu robot i wynagrodzenia, jezeli wystapig okoliczno$ci powodujace zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia; w
umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace wynagrodzenia wykonawcy,

7) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami
ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamodwienia,

8) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczegdlnosci: pojawienie si¢ na rynku sprzetu / urzadzen
nowszej generacji, 0 parametrach korzystniejszych dla Zamawiajacego,

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia, na skutek:

a) wstrzymania robdt budowlanych przez organy administracji publiczne;j,

b) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, w tym przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

c) kleski zywiotowe;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajacego, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoéwienia;

e) zmiany bedace nastepstwem dziatan osoéb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zaméwienia;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktére beda niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robot
objetych umowa podstawowa;

g) wstrzymania robdét spowodowanego wykryciem na przyktad substancji i przedmiotéw niebezpiecznych, szczatkéw ludzkich,
zabytkéw, pozostatosci budowli podziemnych;

h) wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg przerwe w pracach na okres diuzszy niz 2
tygodnie;

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

10) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy;

11) pozostate okolicznos$ci powodujgce mozliwo$é zmiany umowy:
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a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujace w szczegdlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy
wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty
wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytacznie do pracownikéow Wykonawcy
lub jego podwykonawcoéw lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe,
huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca poniodst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

c) zakresu rob6t w zwigzku z robotami zamiennymi,

d) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

e) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi okreslone art. 647' k.c.

f) nieprzewidzianych okolicznosci formalno-prawnych,

g) innych waznych powodéw.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie poinformowaé Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru o zaistnieniu przestanek
stanowigcych potrzebe zmiany umowy.

§19
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystagpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie;

d) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie maégt spei¢
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnosci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie. Odstapienie od umowy powinno nastapi w ciagu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej
4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce zobowigzania szczegotowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstapita od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
whniesione;

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

§20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dn. 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pézn. zmianami)
2. Wszelkie spory mogace wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadowi wtasciwemu dla siedziby
Zamawiajgcego.

§21
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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