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Zatacznik Nr 3

UMOWA NR ...../WIK/2016

zawarta we Wrzesni w dniu ....... .cccoeiiiiininen. 2016 roku pomiedzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1,
62-300 Wrzesnia, NIP 789-10-01-386 reprezentowang przez:

Tomasza Katluznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
dziatajgca w imieniu wtasnym oraz w imieniu i na rzecz Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,INVEST-PARK” Sp. z o.0.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Walbrzych oraz Powiatu Wrzesinskiego ul. Chopina 10, 62-300 Wrzesnia zgodnie z

zwang dalej ,,Zamawiajacym, badz Inwestorem” a:

zwanym dalej ,,Wykonawca, badz Inspektorem”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 209.000 euro strony zawierajg
nastepujacg umowe:
§1

1. Wykonawca, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do $wiadczenia ustug polegajacej na petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesinskiej Strefy
Aktywnosci Gospodarczej: obreb Chocicza Mata - Grzymystawice”.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych uprawniajace do sprawowania nadzoru inwestorskiego wpisang na liste czlonkdéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego i posiada zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci lub w przypadku obywateli panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a ustawy Prawo
budowlane, z ktorych wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie moga réowniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia w sposéb uwzgledniajacy zasady wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot i wystepuje
przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania
obowigzkdéw przewidzianych w niniejszej umowie; dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnos$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzar mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i
finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce robot.

§2
1. Wykonawca zatrudni personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
2. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajacego jest Robert Stachowicz - tel. ........... , kom. .l , Anna Walicht tel .......... ,
kom. ........... , PO stronie WyKONawey ......ccucveerssseeesssnens tel. e
§3

1. Do podstawowych obowigzkdw Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okreslonych dla inspektora nadzoru
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), a w szczegdInosci, o ile postanowienia
umowy Inwestora z Wykonawca nie stanowig inaczej:

1) sprawowanie biezgcej kontroli wykonania robot,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu o obowigzujace przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

4) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego,

5) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

6) wspotpraca z Zamawiajacym, jednostkg projektowg i Wykonawca robét, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspolnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow,

7) wydawanie wykonawcy robot polecen do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie mogg by¢ konieczne, aby
unikna¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majatku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

8) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w
umowie z Wykonawca robot,

9) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatdw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlinosci obowigzkowy odbidr przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow przed ich wbudowaniem,

10) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentow robot,

11) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),
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12) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

13) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktére skutkowaé moglyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$c¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

14) zadanie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania
terminu na usuniecie tych wad,

15) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

16) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;j,

17) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie
oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

18) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatéw,

19) prawo wstrzymania roboét jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia
swych obowigzkéw z nalezytag starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujacego standardu,

20) na zgdanie Zamawiajgcego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robo6t zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robot zamiennych,

21) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zaméwien uzupetniajacych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskow Wykonawcy robot w sytuacji, kiedy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych w umowie (zamoéwienia
dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujacych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

22) sprawdzanie i odbior robo6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

23) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczer budowy,

24) dokonywanie odbioréw robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych inwestyciji,

25) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robét budowlanych do
odbioru (po zakonczeniu robot budowlanych i wykonaniu niezbgdnych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrgbnych)
oraz nadzor nad nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robot,

26) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiag Obmiaru, prawidtowego gromadzenia atestéw materiatow,
orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw,

27) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe,

28) nadzorowanie przestrzegania przez \WWykonawce robét zasad bhp,

29) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzor Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

30) udziat w czynnosciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany
jest do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

31) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

32) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,

33) zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

Szczegotowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru okresla zatgcznik nr 2 do siwz, bedacy jednoczesnie zatgcznikiem nr 1 do

niniejszej umowy.

. Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot budowlanych polecenia wykonania robot

dodatkowych i zamiennych.

. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez

Inspektora obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§4

. W trakcie realizacji robot przez Wykonawce, biezgcg kontrole wykonania robét Inspektor bedzie wykonywat .... razy w tygodniu, tak

aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, za wyjgtkiem sobét i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie czestotliwo$é pobytu mozna
ograniczy¢ do niezbednego minimum, badz zawezwania przez kierownika budowy. Dtugo$¢ pobytu Inspektora uzalezniona bedzie od
czynnosci podjetych na placu budowy, badz w siedzibie Zamawiajacego w ramach rad budowy.

. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajgcy jak i kierownik budowy mogg wezwac¢ Inspektora nadzoru do podjecia czynnosci

na terenie budowy badz siedzibie Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru w celu potwierdzenia rozpoczecia i zakonczenia czynnosci zobowigzany jest do podpisania listy obecnosci, w ktorej

odnotuje godzine rozpoczecia i zakonczenia pracy.

§5

. Inspektor bedzie powiadamia¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majacych zwigzek z petnieniem nadzoru nad nadzorowanymi

zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Inwestora niezwiocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na budowie
nieprawidtowosciach.

§6

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pismie o niezbgednosci wykonania robot koniecznych lub zamiennych

nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane w formie zaprojektuj i wybuduj , zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag
robot, badz o koniecznos$ci zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne i zgodne z tresciag Umowy jakg Zamawiajacy
zawart z Wykonawca robot i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego przeprowadzenia robot niezbednych ze

wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
robét i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznego zgtoszenia tego faktu na pismie Zamawiajacemu z
zastrzezeniem postanowien ust. 1.

. Wykonawcy w trakcie wykonania zamowienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zamowienia, za

pisemng zgodg Zamawiajacego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub wyzszych
kwalifikacjach jak okreslone w SIWZ. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z wymiany osOb delegowanych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

2
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4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikdw lub wspétpracownikow o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢
prawidtowg, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych przedmiotem zaméwienia. Pracownicy lub wspoétpracownicy Wykonawcy
powinni by¢ dostepni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego.

5. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego wglad
do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji
Umowy.

6. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wydaé Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaty zapisane.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wspotpracowaé z Zamawiajacym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczegdélnosci udzielaé
wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepéw i sposobu wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco
informowac¢ o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym w formie
telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazdéwki
Zamawiajacego, chyba ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac¢ sie beda minimum raz w tygodniu, w
zaleznosci od potrzeb Stron.

§7

. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do 5 sierpnia 2016 roku.

. Rozpoczecie nadzoru rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia niniejszej umowy, a zakonczenie z dniem odbioru bez zastrzezen oraz

przekazania do eksploatacji realizowanej inwestyciji.

3. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej
umowy. Zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego (wydtuzenie) skutkowaé bedzie automatyczng zmiang terminu realizacji
niniejszej umowy. PowyZzsza zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

4. W przypadku przerwania realizacji robot przez Wykonawce, Inwestorowi przystuguje prawo zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej
umowy do czasu wznowienia realizacji robot.

5. W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawca roboét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajacego.

N =

§8
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z
realizacjg umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

§9
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i
WYNOSI ..oeeervienne ztotych brutto (STOWNIE: ... ... ) tacznie z naleznym podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem, z wytgczeniem sytuacji okreslonych w § 13 ust. 3 umowy. Tym
samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga
wptyna¢ na cene realizacji zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowa.

4. Ustala sie fakturowanie comiesieczne, pierwsze faktury czesciowe (miesigczne) wystawione bedg w miesigcu nastepnym po miesigcu, w
ktorym wykonywany byt nadzér (np. w czerwcu za roboty wykonane w maju 2016 roku). Faktury cze$ciowe nie mogq przekroczy¢ 85 %
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

5. Wynagrodzenie miesieczne Inspektora bedzie uzaleznione i wprost proporcjonalne do wartosci robét wykonanych i odebranych
protokotem odbioru w danym miesigcu. Wynagrodzenie stanowi¢ bedzie iloczyn procentowego przerobu robét Wykonawcy w danym
miesiacu oraz wartos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

6. Zamawiajgcy wyptaci wynagrodzenie miesiecznie, o ktérym mowa w § 9 ust. 3, z dotu na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

7. Wykonawca wystawi faktury czesciowe oraz fakture kohcowa w wysokosci:

1) 70% wartosSci odebranych robét na Watbrzyska Specjalng Strefe Ekonomiczng ,,INVEST-PARK” Sp. z o.0. ul. Uczniowska 16,
58-306 Watbrzych,
2) 30% wartosci odebranych rob6t na Gmine Wrzesnia ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia.

8. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Watbrzyska Specjalng Strefe Ekonomiczng ,INVEST—-PARK” Sp. z 0.0. ul. Uczniowska 16,
58-306 Watbrzych oraz Gmine Wrzesnia z siedzibg we Wrzes$ni ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez Watbrzyska Specjalng Strefe Ekonomiczng ,INVEST-
PARK” Sp. z 0.0. oraz Gmine Wrzesnia.

10. Za dzieh zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

11. Ewentualna realizacja prac/robdt zamiennych, dodatkowych nie stanowi podstawy do aneksowania umowy oraz do zmiany
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

12. Zmiana terminu (obowigzywania umowy) petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku ze zmiang (wydiuzeniem) terminu
wykonywania robo6t budowlanych nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

N
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§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowa¢ prace realizowane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.
2. W przypadku wykonania prac przez podwykonawce Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z fakturg za odebrang czes¢
nadzorowanych robét oswiadczenie podwykonawcy o braku zalegtosci w rozliczeniach pomiedzy nim a Inspektorem nadzoru.

§11

1. Wykonawca z tytutu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie i zaptaci kare umowng w wysokosci 500 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca z tytutu nie podjecia w czasie uzgodnionym z Zamawiajacy dodatkowej wizyty o ktérej mowa w § 4 ust. 2 i 3 umowy na
terenie nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowng w wysokosci 200 ztotych za opdznienie do 1 godziny, za kazda nastepna
rozpoczeta godzing zwioki Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 50 ztotych.

3. Wykonawca za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw Inspektora lub
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nieprzestrzegania przewidzianych wymogoéw i procedur zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 200 ztotych.

4. W przypadku 2-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1-3 w trakcie
nadzorowania danej inwestycji Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg z jego winy naliczajac kare umowng zgodnie
z § 11 ust. 5 umowy.

5. Za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce zaptaci on kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od inspektora w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w
wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego zaptaci on kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

8. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Strony.

9. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych, jezeli wartos$¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kara umowna.

10. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

11. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

odstgpienia od umowy.

12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony stosowa¢ beda przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§12

1. Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) nastapito wypowiedzenie/odstgpienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,

2) wystagpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za
prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

3) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

4) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn
niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposdb niezgodny z umowa lub bez zachowania wymaganej starannosci,

6) jezeli Inspektor regularnie opdznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

2. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli Inwestor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub z
przyczyn zaleznych od Inwestora przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan zawartych w umowie, jezeli
okoliczno$ci sity wyzszej bedq stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

4. Strona moze powota¢ sie na okolicznos¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugg strone w ciggu 3 dni od
powstania tych okolicznosci.

. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na nig powotuje.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezacych po stronie Inwestora, Inwestor zaptaci Inspektorowi
wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstagpienia
przez Inwestora od umowy. W tych okolicznosciach Inspektor zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i
zrzeka sie roszczen z tego tytutu.
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§13
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogow art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowiazujgcych
przepis6w prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy;,
2) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Kontraktu pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawca robot
przed ukonczeniem robét i wynikajacq z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuacji,
3) pozostate okolicznosci powodujace mozliwos$¢é zmiany umowy:

a) zmiany os6b wyznaczonych do wspodtpracy w imieniu Zamawiajacego oraz personelu kierowniczego ze strony Wykonawcy tylko
w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze proponowane osoby (ze strony Wykonawcy) bedg
posiadac takie same lub wyzsze uprawnienia i kwalifikacje od wymaganych w postanowieniach SIWZ. Zmiana ktoérejkolwiek z
osob wskazanych wyzej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie (nalezy podaé
przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia,

c¢) nieprzewidzianych okolicznosci formalno-prawnych;

d) innych waznych powodow.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych.
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§14
Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sady powszechne wtasciwe dla siedziby
Zamawiajgcego.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

§16
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



