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Zatgcznik nr 2 do SIWZ
Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia dla petnienia funkcji inspektora nadzoru - obowiazki inspektora

1. W zakresie ogodlnych obowiazkéw Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) w trakcie realizacji robét przez Wykonawce, biezgaca kontrole wykonania robot Inspektor bedzie wykonywat na miejscu
budowy dwa razy w tygodniu, tak aby byta zapewniona skuteczno$é¢ nadzoru, za wyjatkiem sobét i niedziel oraz
przestoju w robotach, gdzie czestotliwo$é pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum, badz zawezwania przez
kierownika budowy. Dlugo$¢ pobytu Inspektora uzalezniona bedzie od czynnosci podjetych na placu budowy, badz w
siedzibie Zamawiajacego (rady budowy),

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu o obowigzujace
przepisy, normy techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

4) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujagcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

5) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

6) wspotpraca z Zamawiajacym, jednostkg projektowa i Wykonawcg robét, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo,
przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania
rozwigzan biezacych problemow,

7) wydawanie wykonawcy robot polecen do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie moga byé
konieczne, aby unikngé¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wptyw na bezpieczenstwo zycia
lub przylegajacego majatku oraz powiadamianie o tym Zamawiajacego,

8) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidiowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca robot,

9) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym
kontrola jakosci uzywanych materiatdw zgodnie z prawem, Zzadania dodatkowych badan jakosciowych, a w
szczegolnosci obowigzkowy odbiér przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow
przed ich wbudowaniem,

10) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla
wszystkich asortymentow robdt,

11) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skroceniu),

12) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

13) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktdre skutkowaé
mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem czy pozwoleniem na
budowe,

14) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i
wyznaczania terminu na usuniecie tych wad,

15) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

16) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentaciji projektowej,

17) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na
budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

18) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich
wykonalnosci, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow,

19) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie

wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w
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tym zlecanie usuniecia robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujacego standardu,

20) na zadanie Zamawiajacego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét
zamiennych, sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robét zamiennych,

21) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zaméwien uzupetniajacych lub dodatkowych, w tym
opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robot w sytuacii, kiedy wystapi koniecznosé wykonania robét nieprzewidzianych w
umowie (zamowienia dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania
inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

22) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzeh technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

23) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczeh
budowy,

24) dokonywanie odbioréw robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych inwestycji,

25) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robot
budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robot budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen
przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji
przez Wykonawce robot,

26) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidtowego gromadzenia atestow
materiatdw, orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw,

27) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych roboét budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

28) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bhp,

29) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz
sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

30) udziat w czynnosciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor
zobowigzany jest do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

31) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

32) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,

33) zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

2. Obowiazki w zakresie jakosci i obmiaréw - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia rzednych) elementéw Robét przez
uprawnionego geodete oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci wykonywanych Robét oraz
wbudowywanych materiatéw, w tym zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zgodnosci Robét z decyzja o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, Projektem Budowlanym, decyzjg o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe
oraz decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno
— budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz praktyka inzynierskg i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej;

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci z zasadami
bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robét pod ruchem i utrzymania porzadku na Placu budowy, a

takze przestrzegania przez Wykonawcéw obowigzkéw dotyczacych zasad postepowania z niewybuchami i niewypatami
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oraz stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem
terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce obowigzku;

4) kontroli zgodnosci oznakowania Robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizaciji ruchu;

5) stosowania pisemnych upomnier wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, o ktérych mowa w pkt 4 ze
wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego obowigzku;

6) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania Robét
poprawkowych i terminéw ich wykonania;

7) rekomendowania Zamawiajagcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonograméw Robdét i ptatnosci;

9) kontroli zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowa oraz Kontraktem;

10) decydowania o dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatow, wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do

wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robét.

3. Obowiazki w zakresie analizy postepu Roboét - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrozen dla pomysinego
(w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia problemow
Inspektor nadzoru niezwtocznie podejmie zarzadcze dziatanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformutuje
konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiajacego odnosnie podjecia okreslonych dziatan. W celu zapewnienia
skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inspektor nadzoru bedzie prowadzit monitoring zaangazowania sprzetowego i
pracownikéow zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceng
wystarczalnosci srodkéw podjetych przez Wykonawce, majacych na celu terminowag realizacje Kontraktu;

2) monitorowania postepu Robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z
obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu Harmonogramem;

3) sprawdzania postepu Robot i w przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do przedtozenia
zaktualizowanego Harmonogramu uwzgledniajacego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci
Podwykonawcéw Wykonawcy i zapewniajgcego ukonczenie Robdt w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie
zostang nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram nie bedzie realizowany - poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o
zaistniatej sytuacji oraz wszystkich srodkach ktére nalezy podjaé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ beda podstawe
monitorowania postepu Robét. W przypadku, gdyby postep Robét nie byt zadowalajacy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, do obowigzkoéw Inspektor nadzoru bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich
Srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z

Kontraktu.

4. Obowiazki w zakresie pomiaréw i badan kontrolnych - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robot i Materiatow;

2) Inspektor nadzoru jest zobowiazany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce pomiaréw, badan oraz
czynnosci polegajacych na pobieraniu préb na Placu Budowy;

3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu préb, o
ktorych mowa w ust. 2;

4) Inspektor nadzoru jest zobowigzany uczestniczy¢ w poborze prob oraz monitorowaé wykonanie badan kontrolnych.
Badania i pomiary powinny obejmowa¢ Roboty oraz Materiaty przeznaczone do wbudowania, wymienione w
Specyfikacjach Technicznych. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do oceny wynikéw badan kontrolnych;

5) forma, rodzaj zlecanych badan i sposdb pobierania prébek bedg zgodne z normami badawczymi przywotanymi w

poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowien w Specyfikacjach
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Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badan i sposob pobierania prébek zostang uzgodnione z Zamawiajacym;

6) w przypadku Materiatéw lub Robét budzacych watpliwosé co do ich jakosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest do
zlecenia w Laboratorium wskazanym przez Zamawiajacego wykonanie badan dodatkowych;

7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne mogg by¢ traktowane badania
Wykonawcy, w ktorych udziat wezma przedstawiciele Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

8) Inspektor nadzoru ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecnos¢ przy poborze prébek oraz przy wykonywaniu badan na
placu budowy;

9) koszt pobrania, pakowania i transportu probek ponosi pobierajacy probke;

10) koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi Zamawiajacy;

11) Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie
wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej
sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy;

12) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriow Wykonawcéw;

13) w przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych Inspektor nadzoru jest zobowigzany ustosunkowac

sie do nich pisemnie.

5. Obowiazki w zakresie dokonywania odbioréw - inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robot facznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania
zgodnie z Kontraktem;

2) dokonywania odbioréw jakosciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;

3) przygotowania do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Robét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przeditozonych przez Wykonawcow dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robdt;

4) odbioru Rob6ét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

5) Inspektor nadzoru jest zobowigzany wyegzekwowa¢ od kazdego z Wykonawcow przygotowanie Operatu
Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i zadbac o
sporzadzenie przez Wykonawcéw wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawag - Prawo budowlane, a takze sprawdzi¢ i potwierdzi¢ gotowosé
obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru konicowego wraz z przygotowaniem wszelkich

niezbednych dokumentow.

6. Obowiazki w zakresie rozliczenia Kontraktu - Inspektor nadzoru zobowiazany jest do:

1) sprawdzania Rozliczen sktadanych przez Wykonawcow oraz akceptowania Czesciowych Faktur Platnosci;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartosci zrealizowanych Robét przez Wykonawce i sporzadzonych
Dokumentéw Wykonawcy oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych w Warunkach Kontraktu;

3) potwierdzania kwot, ktore bezspornie sg nalezne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki
Kontraktu i zasady oszczednego gospodarowania sSrodkami publicznymi;

4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

5) prowadzenia biezgcego nadzoru kazdego z Zadan nad kazdym Kontraktem i aktualizowania szacunku koncowej

wartosci Kontraktu.

7. Obowiazki w zakresie czynnosci podejmowanych po odbiorze koncowym do wystawienia Faktury kohcowej -
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) finalizacji zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy;

2) nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i prac zalegtych;

3) poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawcow;

4) dokonywania przegladow inwestyciji;
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5) udziatu i wsparcia merytorycznego Zamawiajgcego w przeprowadzaniu przegladéw gwarancyjnych;

6) wspierania merytorycznego Zamawiajgcego w postepowaniach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw;

7) dokonania rozliczenia koncowego i wystawienia Faktury Koncowej;

8) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego
wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow;

9) dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce po zakonczeniu Robot.

8. Dodatkowe obowiazki - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w
szczegolnosci wspotpracy z lokalnymi samorzadami i mieszkancami, w zakresie wskazanym w Umowie;

2) nadzoru nad realizacjg elementéw Robét zwigzanych z ochrong $Srodowiska, wspotpracy z organizacjami ekologicznymi;

3) monitorowania, przez caty czas trwania Kontraktu, wywigzywania sie Wykonawcy Robét z obowigazku przestrzegania
odpowiednich norm i przepisow z zakresu ochrony srodowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w
srodowisku i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony srodowiska i ochrony
przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci podejmowania stosownych dziatan zmierzajacych do niezwioczne;j
poprawy sytuacji. W szczegodlnosci Inspektor nadzoru bedzie zwracaé uwage na ewentualne negatywne skutki
spowodowane dziataniami Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Robot:
a) ucigzliwos¢ w postaci kurzu i hatasu,
b) skazenie gleby,
¢) zniszczenie naturalnego srodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszaréw rekreacyjnych,
d) zanieczyszczenie zrédet wody,
e) prawidtowo$é wykonywania czynnosci okreslonych we witasciwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczacych

nadzoru $rodowiskowego i przyrodniczego zawartych w Kontrakcie;

4) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Kontraktu, przedstawianego przez Wykonawce, pod wzgledem zgodnosci z
prawem polskim, warunkami Kontraktu i wymaganiami Zamawiajgcego.

5) udziatu na wniosek Zamawiajacego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacjg Kontraktu w zakresie i
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

6) zapewnienia personelowi wszelkich warunkéw i srodkdw wymaganych do wykonywania obowigzkéw personelu Inspektor

nadzoru w zwigzku z realizacjg Ustugi.



