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Zatacznik Nr 3

UMOWA NR ...../WIK/2016

zawarta we Wrzesni w dniu ....... .ccoceeieeneenne 2016 roku pomigdzy: Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, NIP 789-10-
01-386 reprezentowang przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

zwang dalej ,,Zamawiajacym, badz Inwestorem” a:

zwanym dalej ,,Wykonawca, badz Inspektorem”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej réwnowartosci 209.000 euro strony zawierajg
nastepujacg umowe:
§1

1. Wykonawca, niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do $wiadczenia ustug polegajacej na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. ,,Przebudowa ulicy Bohaterow Monte Cassino we Wrzesni”
oraz ,Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i
oswietleniem ”.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w branzy drogowej uprawniajace do sprawowania nadzoru inwestorskiego wpisang na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego i posiada zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci lub w przypadku obywateli
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej musza oni spetniac wymogi okreslone w art. 12a
ustawy Prawo budowlane, z ktérych wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg réwniez wykonywaé osoby,
ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3. Wykonawca os$wiadcza, iz zlecone obowiazki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscia w sposéb uwzgledniajacy zasady wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajacego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg roboét i wystepuje
przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypetniania
obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie; dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnos$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty materialne
i finansowe. Dotyczy to w szczegolnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce robét.

§2
1. Wykonawca zatrudni personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
2. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajacego jest Julita Wojcinska - tel. 61 640 40 73, kom. 500 236 743, po stronie Wykonawcy

§3

1. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkow okreslonych dla inspektora nadzoru w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), a w szczegdlnosci, o ile postanowienia umowy Inwestora z
Wykonawcg nie stanowig inaczej:

1) codziennego pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas pracy inspektora powinien by¢
dostosowany do czasu pracy wykonawcy roboét,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

4) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

5) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktéragkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

6) wspotpraca z Zamawiajacym, jednostkg projektowg i Wykonawca robdt, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajacego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych
problemow,

7) wydawanie wykonawcy robét polecen do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie moga by¢ konieczne, aby
unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majatku
oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

8) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie
z Wykonawcg robét,

9) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych
materiatéw zgodnie z prawem, zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowiazkowy odbiér przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem,

10) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich
asortymentow robot,

11) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

12) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

13) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktore skutkowaé mogtyby
zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe,

14) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakos$ci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na
usunigcie tych wad,

15) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,
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16) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej,

17) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz
potwierdzanie wykonania nadzoru,

18) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci,
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow,

19) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia
swych obowigzkéw z nalezytg starannoscia, wiedza techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia
robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujacego standardu,

20) na zadanie Zamawiajacego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajagcego do okreslenia ewentualnych robdt zamiennych,
sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robét zamiennych,

21) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zaméwien uzupetniajacych lub dodatkowych, w tym opiniowanie
wnioskow Wykonawcy robdt w sytuacji, kiedy wystapi koniecznos¢ wykonania robot nieprzewidzianych w umowie (zamowienia
dodatkowe, uzupetniajace, zamienne) warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

22) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

23) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczer budowy;,

24) dokonywanie odbioréw robét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych inwestyciji,

25) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robét budowlanych do odbioru
(po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér
nad nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robot,

26) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiag Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestow materiatow,
orzeczen o jakosci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw,

27) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

28) nadzorowanie przestrzegania przez WWykonawce robét zasad bhp,

29) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

30) udziat w czynnosciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor zobowigzany jest
do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

31) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

32) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,

33) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

2. Szczegdtowy zakres obowigzkéw inspektora nadzoru okresla zatacznik nr 2 do siwz, bedacy jednoczesnie zatacznikiem nr 1 do
niniejszej umowy.

3. Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot budowlanych polecenia wykonania robot
dodatkowych i zamiennych.

4. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez
Inspektora obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§4
. W trakcie realizacji robot przez Wykonawce, biezgca kontrole wykonania rob6t Inspektor bedzie wykonywat ... dni w tygodniu, tak aby
byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, za wyjatkiem sobét i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie czestotliwo$é pobytu mozna
ograniczy¢ do niezbednego minimum, badz zawezwania przez kierownika budowy.
2. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajacy jak i kierownik budowy moga wezwac Inspektora nadzoru do podjecia czynnosci
na terenie budowy badz siedzibie Zamawiajacego.

-

§5
1. Inspektor bedzie powiadamia¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majacych zwigzek z petnieniem nadzoru nad nadzorowanymi
zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
2. Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Inwestora niezwlocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na budowie
nieprawidtowosciach.

§6

1. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pismie o niezbednosci wykonania robot koniecznych lub zamiennych
nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane w formie zaprojektuj i wybuduj , zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
robot, badz o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne i zgodne z tresciag Umowy jakg Zamawiajacy
zawart z Wykonawcag rob6t i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych zajdzie koniecznos$é natychmiastowego przeprowadzenia robé6t niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych
robét i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznego zgtoszenia tego faktu na piSmie Zamawiajacemu z
zastrzezeniem postanowien ust. 1.

3. Wykonawcy w trakcie wykonania zamodwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania
zamodwienia, za pisemng zgodg Zamawiajacego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze osobe o takich samych lub
wyzszych kwalifikacjach jak okreslone w SIWZ. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajacych bezposrednio
lub posrednio z wymiany os6b delegowanych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikdw lub wspétpracownikow o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢
prawidiowa, sprawng i terminowg realizacje ustug objetych przedmiotem zamoéwienia. Pracownicy lub wspétpracownicy Wykonawcy
powinni by¢ dostepni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego.

5. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego wglad
do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji
Umowy.

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaty zapisane.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wspotpracowaé z Zamawiajacym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczegdlnosci udziela¢
wszelkich niezbgdnych wyjasnien i informacji na temat postepéw i sposobu wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco
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informowac¢ o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniklych w trakcie realizacji umowy, w tym o mozliwosci
wykonywania zadania przez podwykonawcéw nie zgtoszonych Inwestorowi.

8. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajagcym w formie

N

N

7.

8.
9.

telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazowki
Zamawiajgacego, chyba ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywa¢ sie beda minimum raz w tygodniu,
w zaleznosci od potrzeb Stron.

§7

a) petienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudowag ulicy Bohateréw Monte Cassino we Wrzesni — 31.05.2016 r.
b) petienie funkcji inspektora nadzoru nad budowg drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni wraz z miejscami postojowymi,
odwodnieniem i oswietleniem — 5.08.2016 r.

. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony {j.:

. Rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem zawarcia niniejszej umowy, a zakonczenie z dniem odbioru bez zastrzezen oraz

przekazania do eksploatacji realizowanej inwestyciji.

. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji niniejszej

umowy. Zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego (wydtuzenie) skutkowac¢ bedzie automatyczng zmiang terminu realizacji
niniejszej umowy. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

. W przypadku przerwania realizacji robot przez Wykonawce, Inwestorowi przystuguje prawo zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej

umowy do czasu wznowienia realizacji robot.

§8

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z

realizacjg umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

§9

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i

WYNOSi ...oeverrnnen. ztotyCh brutto (SIOWNIE: ..o ) tacznie z naleznym podatkiem

VAT, w tym:

1) za petnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudowg ulicy Bohaterow Monte Cassino we Wrzesni w wysoKosCi ........... zt brutto,

2) za petnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni wraz z miejscami
postojowymi, odwodnieniem i oswietleniem w wysokosSCi ..................... zt brutto.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu

umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie
skutki bledéw w wyliczeniu ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptynaé¢ na cene realizacji zadania.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, wyptacane bedzie po odbiorze koricowym nadzorowanych robét danej inwestycji.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty dorgczenia Inwestorowi

prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi faktury na Gmine Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia, NIP 789-10-01-

386.

. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
. Ewentualna realizacja prac/robot zamiennych nie stanowi podstawy do aneksowania umowy oraz do zmiany wynagrodzenia, o ktérym

mowa w ust. 1.

. Zmiana terminu (obowigzywania umowy) petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku ze zmiang (wydtuzeniem) terminu wykonywania

robot budowlanych nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego

bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

. W przypadku wykonania prac przez podwykonawce Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wraz z fakturg za odebrang czes¢

nadzorowanych robdt oswiadczenie podwykonawcy o braku zalegtosci w rozliczeniach pomiedzy nim a Inspektorem nadzoru.

§1

. Wykonawca z tytutu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie i zaptaci kare umowng w wysokosci 500 ztotych za

kazdy stwierdzony przypadek.

. Wykonawca z tytutu nie podjecia w czasie uzgodnionym z Zamawiajacy dodatkowej wizyty o ktérej mowa w § 4 ust. 2 i 3 umowy na

terenie nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowng w wysokosci 200 ztotych za opdznienie do 1 godziny, za kazdg nastepng
rozpoczeta godzine zwitoki Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 50 ztotych.

. Wykonawca za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw Inspektora lub

nieprzestrzegania przewidzianych wymogéw i procedur zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 200 ztotych.

. W przypadku 2-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust. 1-3 w trakcie

nadzorowania danej inwestycji Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawca z jego winy naliczajac kare umowng zgodnie z
§ 11 ust. 5 umowy.

. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce zaptaci on kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od inspektora w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,
b) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w
wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego zaptaci on kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
Odstapienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Strony.
Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych, jezeli wartos¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kara umowna.

10. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.
11. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

odstapienia od umowy.

12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna

3



ZP-271/30/ WIK-RI/ 2015

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony stosowac beda przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§12

1. Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstgpienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,

2) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za
prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

3) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

4) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn
niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowa lub bez zachowania wymaganej starannosci,

6) jezeli Inspektor regularnie opdznia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

2. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli Inwestor nie podjat wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub z
przyczyn zaleznych od Inwestora przerwat ich wykonywanie na okres diuzszy niz 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora
przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

3. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan zawartych w umowie, jezeli
okoliczno$ci sity wyzszej bedq stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

4. Strona moze powotac sie na okolicznos¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugg strone w ciagu 3 dni od

powstania tych okolicznosci.

. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na nig powotuje.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezacych po stronie Inwestora, Inwestor zaptaci Inspektorowi
wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstgpienia
przez Inwestora od umowy. W tych okolicznosciach Inspektor zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i
zrzeka sie roszczen z tego tytutu.
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§13
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogoéw art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy;,
2) koniecznosci wprowadzenia zmian w nastepstwie ewentualnego rozwigzania Kontraktu pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcg robot
przed ukonczeniem robét i wynikajacg z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy na nadzér do zaistniatej sytuacji,
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) zmiany oséb wyznaczonych do wspotpracy w imieniu Zamawiajgcego oraz personelu kierowniczego ze strony Wykonawcy tylko
w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze proponowane osoby (ze strony Wykonawcy) bedg
posiada¢ takie same lub wyzsze uprawnienia i kwalifikacje od wymaganych w postanowieniach SIWZ. Zmiana ktérejkolwiek z
0s0b wskazanych wyzej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie (nalezy podac¢
przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéow
udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia,

c¢) nieprzewidzianych okolicznosci formalno-prawnych;

d) innych waznych powoddw,

3. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie poinformowaé Zamawiajacego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych.
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§14
Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnieciu przez sady powszechne wtasciwe dla siedziby
Zamawiajgcego.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§16
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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