Zatgcznik nr 2

UMOWANR ....../WIK/2016

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu ....cceeeveeennnes 2016 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, NIP 789-10-01-386
reprezentowang przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

zwang dalej ,,Zamawiajacym” a:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujgca umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z budowa drogi
gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oswietleniem wg dokumentacji
budowlanej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy oraz
zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci
za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigcych zatgczniki do umowy.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robot w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i
zaptaty umowionego wynagrodzenia.

4. Oprécz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robé6t wyszczegdlnionych w opisach do poszczegélnych tabel
katalogow przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegdtowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdinych kazdego katalogu.

Termin:

§2
1. Termin wykonania umowy do: 5 sierpnia 2016 roku.
2. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajacemu najpozniej w dniu odbioru koncowego robét.

Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 0s6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia 0os6b uczestniczacych w realizacji umowy.

3. Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Nadzér autorski nad wykonaniem zadania sprawuje projektant tj. .....cccuvveernsienenne tel vt

5. Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajacego sa:

1) Robert Stachowicz - tel. 61 640 40 71, fax. 61 640 40 44, e-mail: robert.stachowicz@wrzesnia.pl
2) Eugeniusz Staszak - tel. 61 640 40 72, fax. 61 640 40 44, e-mail: eugeniusz.staszak@wrzesnia.pl

6. Osobg do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest /sq ........ tel. ........... | £:) . ,e-mail: ...

7. Wszelkg korespondencje dotyczaca realizacji niniejszej umowy, w tym projekty umow o podwykonawstwo, ich aneksy nalezy sktada¢ w
kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni (biuro Obstugi Interesanta pok. Nr 1).

Materiaty:
§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdét z materiatéw wiasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego
jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowsa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wskazg, ze materiaty badz wykonanie rob6t sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

Personel i sprzet:
§5
1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymieniony w zataczonym do
oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego
personelu, bedg takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.
2. Wykonawca jest zobowigzany dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegolnosci odpowiednig iloscig i wydajnoscia
sprzetu niezbednego do wykonania robét, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.


mailto:robert.stachowicz@wrzesnia.pl
mailto:eugeniusz.staszak@wrzesnia.pl

Ubezpieczenia:
§6
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody, ktdre powstang podczas lub w zwigzku z
realizacjg umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

§7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, co
stanowi kwote ............. zt (stownie: .............. “[100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnosi sie w formie .............

3. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

5. Strony postanawiajg, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, zostanie zwrdcona nie pozniej niz
w15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio przedtuzy wazno$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajacego i przekaze Zamawiajgcemu dowod dokonania tego
przedtuzenia.

Wynagrodzenie:

§8

1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie umowy na Kwote: .................. ztotych (stownie: ..o “/100)
facznie z naleznym podatkiem VAT.

2. Podany w ust. 1 koszt zostat ustalony w oparciu o zlozona oferte przetargowa wraz z kosztorysem ofertowym stanowigcymi integralng
czes¢ niniejszej umowy.

3. Po zakonczeniu robét zostanie wykonany obmiar robét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w
postepowaniu, warto$¢ robo6t okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$¢ robét otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robét podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okoliczno$ci ustala sie, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatacznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej
przez przemnozenie scalonych jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét zamiennych polegajgcych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych
materiatoéw, urzadzen i robdt przedstawionych w ofercie. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegoélnych roboét oraz mozliwosé zastosowania materiatéw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.

5. Rozliczenie za roboty zamienne nastapi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu roznicowego, opracowanego

w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotwérczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakiadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét niefigurujacych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do
ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajacemu do akceptacji. Akceptacja
Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robét zamiennych.

6. Rozliczenie robot nieujetych w przedmiarach robét, a wynikajacych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajgcych
poza opis przedmiotu zamowienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego,
opracowanego w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptaciji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét, z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotwérczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot niefigurujacych w KNR, wedtug innych ogodlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego oswiadczenia Zamawiajacego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapig
okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowa. W razie
catkowitego zaniechania robot danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czesSciowego zaniechania rob6t danego rodzaju rozliczenie nastgpuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robo6t danego elementu, ktéry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robét, inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

8. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

Obowiazki Wykonawcy:

§9

Do obowigazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlana, stanowiaca zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (rob6t budowlanych) do zapewnienia ciagtosci ruchu na istniejacych drogach
publicznych, realizowanych w obrebie ktérych bedq roboty budowlane.

3. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogoéw formalnych
wynikajacych z prawa budowlanego i innych przepisdw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem rob6t budowlanych.
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. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw préb itp.
. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatann podwykonawcow.
. Zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $wiadczen dla swoich
pracownikéw i oséb zatrudnionych.
. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonywania
robot,
b) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych.
. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego, dokonujac jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opdznienia prac.
. Utrzymywanie terenu budowy:
a) w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadkow i $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktore nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.
b) zapewniajgc ochrone mienia,
c) zapewniajac oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa,
d) zapewniajac usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,
e) zapewniajac wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

10. Ponoszenie kosztow wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drog wokét terenu budowy,

a takze ogrodzenia, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy.

11. Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczna, wode,

gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikéw oraz jezdni itp.

12. Prowadzenie dziennika budowy.
13. Usuniecie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu

budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

14. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan

okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

15. Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy (odbiér koncowy) po uprzednim:

al sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robét,
b/ sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajacemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania.

Podwykonawcy :

1
2
3

§10

. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy osobiscie.

. W przypadku powierzenia okreslonej czesci rob6t podwykonawcy, stosuje sie nastepujace zasady.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, wraz z wyszczegodlnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresSci zgodnej z projektem umowy. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych umow, aneksow
Wykonawca przekazywac bedzie przez kancelarie urzedu — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

. Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo robdt budowlanych, ktérych niespetnienie
powodowa¢ bedzie zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy hie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcag w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robdét;

c) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robét, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza warto$é
wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

d) do umowy podwykonawczej nie dotaczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposéb inny
(wymagalnosci)/dtuzszy (termin zaptaty) niz w niniejszej umowie;

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robét;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty okreslone);

i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajagcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy, koricowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania
protokotéw stanu zaawansowania robot.

. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego nastgpi w formie pisemne;j.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przediozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystapienia do realizaciji
zadania.

. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawca lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowana przez Zamawiajacego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od



dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia

publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wtasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca, ktory ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robé6t przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg
koordynacje robot powierzonych poszczegélnym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym
Podwykonawca.

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia w zakresie umownych robo6t podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowoddéw zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z faktur podwykonawcéw.
Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oSwiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ziozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub dalszych podwykonawcow
wynikajacymi z umowy podwykonawstwa.

22. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty oraz szczeg6towo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani warunkéw jego
umowy z podwykonawca. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegétowego zbadania wywiazywania sie Wykonawcy
z warunkéw umowy z podwykonawca, a takze domagania si¢ od podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia
dokumentéw umownych.

23.Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan
wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio na
jego rzecz pomniejszajac Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

25. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w
przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcag bez zgody Zamawiajgcego,

3)nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajacego lub innego naruszenia
art. 647 "Kodeksu cywilnego.

26. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowa¢ prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajacego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

27. Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Kary umowne:
§11
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:
a) za zwtoke w wykonaniu robét w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki liczonej od terminu okresloneg w § 2 ust. 1 umowy;
b) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad;
c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwioki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie
wad;



d) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w
wysokosci 250 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy;,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie okreslonym w § 10 ust. 11
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

h) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), o ktérej
mowa w § 9 ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 3.000 zt,

i) za nieprzediozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 10 ust. 7 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare pieniezng w wysokosci 300 zt za
kazdy dzieh zwtoki,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 11, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru czesciowego robdt w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za

kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ zakonczony;

b) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za

kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidér miat by¢ zakonczony;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot

umowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajacego.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W razie wystgpienia zwtoki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:

§12

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét okresla plan i program zapewnienia jakosci, stanowigcy integralng
czes$¢ dokumentéw budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow i
urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajacych z dokumentaciji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot.

3. Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:

§13

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajacy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady/usterki w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo polecic¢
usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory robét:

§14

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robét — poszczegdlnych
etapow, przy czym Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia
zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robdt w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

b) odbiér koncowy — po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 9i 10,

c) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru rob6t wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodza;
al przedstawiciel Zamawiajacego,

b/ inspektor nadzoru (o ile wystepuije),

c/ przedstawiciel Wykonawcy,

d/ kierownik budowy/robét (o ile wystepuje),

e/ Podwykonawcow (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcow.

4. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajace wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te beda stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza rowniez kompletno$¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajac termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1b niniejszego paragrafu.

7. Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg
przewidziang przez Zamawiajacego zdolnos¢ uzytkowa wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktdre nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robét okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez



Zamawiajacego, albo
2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo potracenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,
3) dokonac robét na koszt Wykonawcy potracajgc ich wartos¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych
9. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru kohcowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
10. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.
11. Odbiodr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunigcia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja na roboty budowlane:

§15

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Termin gwarancji dla robét wynosi .... miesiecy od dnia
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranc;ji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usunigcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajacego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usunigcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

4. Wady lub usterki, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu 14 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszenia. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe jest wydtuzenie terminu
bezptatnego usuniecia wad i usterek.

5. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢é wykonanie
napraw i innych czynnosci wynikajacych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe
trzecig zostanie w takim przypadku potracony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zapis ust. 5 nie wyklucza prawa potracenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

7. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

§16

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejacych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne. Przeglady gwarancyjne stuzg
stwierdzeniu wad i ocenie usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy
przegladami Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w mozliwie krotkim terminie, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna
jest data nadania pisma u operatora.

3. Termin usuniecia wad wynosi 14 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie, lecz w terminie nie dtuzszym niz 1 miesigc, a w
przypadku wad stwarzajacych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia - 2 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie. Majac na
wzgledzie mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy moze ustali¢ inny termin usuniecia wady.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od obcigzenia wykonawcy karami umownymi. Kosztami
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie obcigzony Wykonawca. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim
przypadku potracony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Na krotko przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbior ostateczny, ktory stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koAcowego do dnia wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazajg koszty usuniecia wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktéry byt przedmiotem umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢, a
spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru kohcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

7. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢é dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie

wady/usterki w okresie rekojmi.

Platnos¢ wynagrodzenia:

§17

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robé6t. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcow (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow. Wykaz sporzadzany jest na
podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej z pozyciji.

2. Podstawg wystawienia faktur cze$ciowych bedzie protokét stanu zaawansowania zadania. W protokole stanu zaawansowania zadania
okreslona bedzie wartos¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na wartos¢, rodzaj i ilos¢ prac
wykonanych przez:

1) Wykonawce,

2) Podwykonawcow zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcéw:
a) robét budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych;



b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robot budowlanych, Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow robot
budowlanych, zwanych w dalszej tre$ci umowy ,Podwykonawcami".
Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru
(o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcoéw (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcow.

3. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcéw (o ile wystepuja).

. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedg dokumenty okreslone w § 10 ust. 19 umowy.

. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w cato$ci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

6. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

. Nalezno$ci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

o b
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Zmiana warunkéw umowy i odstapienie od umowy:

§18

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoéwienia.

2. Zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana
umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgodg obydwu stron wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie
nalezytemu wykonaniu umowy lub bedzie korzystna dla Zamawiajgcego.

3. Zmiany umowy w szczegdlnosci moga dotyczyc:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:

a) wstrzymania robdt budowlanych przez organy administracji publicznej,

b) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw;

c) kleski zywiotowe;

d) zmiany bedace nastgepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, kiére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia;

e) zmiany bedace nastepstwem dziatan osob trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robé6t dodatkowych, ktére bedg niezbedne do prawidlowego wykonania i zakonczenia robot
objetych umowa podstawowsa;

g) wstrzymania robot spowodowanego wykryciem na przyktad substancji i przedmiotéow niebezpiecznych, szczatkéw ludzkich,
zabytkéw, pozostatosci budowli podziemnych;

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dziatan w
celu wykonania umowy, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajace zmiane terminu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

2) zmiany w zakresie ptatnosci i wynagrodzenia:
a) zmiany terminéw ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy;
3) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) zakresu robot w zwigzku z robotami zamiennymi zgodnie z § 8 ust. 4-6,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

c) inne wazne powody

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie poinformowaé Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru o =zaistnieniu przestanek
stanowigcych potrzebe zmiany umowy.

§19
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie;

d) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt speic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnosci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien obciazenia
rachunku Zamawiajacego.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie. Odstapienie od umowy powinno nastgpi w ciagu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajacej
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace zobowigzania szczegotowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra



odstapita od umowy;
c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca najpo6zniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
wniesione;

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

§20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dn. 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pézn. zmianami)

2. Wszelkie spory mogace wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadowi wtasciwemu dla siedziby
Zamawiajgcego.

§21
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



