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Załącznik Nr 3

UMOWA NR ...../WIK/2016
zawarta we Wrześni w dniu ....... ……. 2016 roku pomiędzy Gminą Września z siedzibą we Wrześni, ul. Ratuszowa 1,

62-300 Września, NIP 789-10-01-386 reprezentowaną przez:

Tomasza Kałużnego - Burmistrza Miasta i Gminy Września 

zwaną dalej „Zamawiającym, bądź Inwestorem” a:

..................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą, bądź Inspektorem”

W wyniku wyboru  oferty Wykonawcy w trybie  przetargu  nieograniczonego poniżej  równowartości  207.000 euro strony
zawierają następującą umowę:

§ 1
1. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do świadczenia usług polegającej na pełnieniu

funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego  nad realizacją inwestycji  pn.  „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz
z odwodnieniem w rejonie ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni II etap”.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi  w  branży  drogowej uprawniające  do  sprawowania  nadzoru  inwestorskiego  wpisaną  na  listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiada zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim
terminem  ważności  lub  w przypadku  obywateli  państw  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Konfederacji
Szwajcarskiej  muszą  oni  spełniać  wymogi  określone  w  art.  12a  ustawy  Prawo  budowlane,  z  których  wynika,  że
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby,  których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe  zostały  uznane  na  zasadach  określonych  w  przepisach  ustawy  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3.  Wykonawca oświadcza,  iż  zlecone obowiązki  będzie wykonywał  z  należytą starannością w sposób uwzględniający
zasady wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót
i występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji
nadzoru i wypełniania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie; działa w imieniu i na rachunek Inwestora.

5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podejmowania  czynności  mających  na  celu  zabezpieczenie  praw  i  interesów
Zamawiającego. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić
Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji
zadania przez Wykonawcę robót.

§ 2
1. Wykonawca zatrudni personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
2. Osobą do kontaktów po stronie Zamawiającego jest Julita Wojcińska - tel. 61 640 40 73, kom. 500 236 743, po stronie

Wykonawcy ............................ tel. .............................

§ 3
1.  Do  podstawowych  obowiązków Inspektora  należy  wykonywanie  obowiązków określonych  dla  inspektora  nadzoru  

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), a w szczególności, o ile
postanowienia umowy Inwestora z Wykonawcą nie stanowią inaczej:

1)  codziennego  pobytu  na  terenie  realizowanej  inwestycji  oraz  bieżące  reprezentowanie  Zamawiającego  na  budowie
poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas
pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,
3)  dopuszczenie do pracy sprzętu,  urządzeń i  narzędzi  przewidzianych  do  realizacji  robót  w oparciu  o obowiązujące

przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.,
4) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na

budowę, przepisami i obowiązującymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,
5) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu

inwestycyjnego,
6) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i Wykonawcą robót, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo,

przy  jak  najlepszym  wykorzystaniu  posiadanej  wiedzy,  na  rzecz  Zamawiającego  celem  wspólnego  poszukiwania
rozwiązań bieżących problemów,

7)   wydawanie wykonawcy robót poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być
konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia
lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego, 

8)  wydawanie  poleceń  i  instrukcji  Wykonawcy  robót  budowlanych  celem  prawidłowego  i  rzetelnego  wykonania  prac
określonych w umowie z Wykonawcą robót,

9)  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót,  wbudowanych  wyrobów budowlanych,  a  w  szczególności  zapobieganie
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  w tym
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kontrola jakości  używanych  materiałów  zgodnie  z  prawem,  żądania  dodatkowych  badań  jakościowych,  a  w
szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów
przed ich wbudowaniem, 

10) zatwierdzanie materiałów, technologii  budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla
wszystkich asortymentów robót, 

11) opiniowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu),
12) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz, 
13)  wydawanie  poleceń  kierownikowi  budowy dotyczących  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  które  skutkować

mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na
budowę, 

14)  żądanie  usunięcia  przez  Wykonawcę  ujawnionych  wad  w  jakości  prac  oraz  odnotowywanie  ujawnionych  wad  i
wyznaczania terminu na usunięcie tych wad,

15) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad, 
16) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, 
17) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na

budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,
18)  udzielanie  opinii  i  sprawdzanie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  przyjętych  rozwiązań  projektowych,  ich

wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów,
19) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie

wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w
tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,

20)  na  żądanie  Zamawiającego  udział  w  komisji  powołanej  przez  Zamawiającego  do  określenia  ewentualnych  robót
zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych,

21) kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających lub dodatkowych,  w tym
opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w
umowie  (zamówienia  dodatkowe,  uzupełniające,  zamienne)  warunkujących  jednak  zakończenie  zadania
inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy,

22) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych  instalacji,  urządzeń  technicznych  itd.  oraz  przygotowanie  i  udział  w  czynnościach  odbioru  gotowych
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

23) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń
budowy,

24) dokonywanie odbiorów robót potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i  odbioru robót
budowlanych inwestycji,

25)  potwierdzanie  w  dzienniku  budowy  zapisu  kierownika  budowy  o  gotowości  obiektów  budowlanych  lub  robót
budowlanych  do  odbioru  (po  zakończeniu  robót  budowlanych  i  wykonaniu  niezbędnych  prób  i  sprawdzeń
przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji
przez Wykonawcę robót,

26)  kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i  Ksiąg Obmiaru,  prawidłowego gromadzenia atestów
materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów,

27)  w  uzasadnionych  przypadkach  żądanie  od  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  dokonania  poprawek  bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub
pozwoleniem na budowę,

28) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp,
29)  uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz

sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,
30)  udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynności inspektor

zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru,
31) konsultacje i udział w przeglądach gwarancyjnych – do odbioru ostatecznego,
32) uczestnictwo w końcowym rozliczeniu inwestycji,
33) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.
2.  Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru określa załącznik nr 2 do siwz, będący jednocześnie załącznikiem

nr 1 do niniejszej umowy.
3.  Bez  zgody  Inwestora,  Inspektor  nie  jest  upoważniony  do  wydawania  Wykonawcy  robót  budowlanych  polecenia

wykonania robót dodatkowych i zamiennych.
4.  Inspektor  jest  odpowiedzialny  za  szkody  poniesione  przez  Inwestora  wskutek  niewykonania  albo  nienależytego

wykonania przez Inspektora obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 4
1.  W trakcie  realizacji  robót  przez  Wykonawcę,  bieżącą  kontrolę  wykonania  robót  Inspektor  będzie  wykonywał

codziennie (5 dni w tygodniu) przez min. ….. godzin/dziennie, tak aby była zapewniona skuteczność nadzoru, za
wyjątkiem sobót i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego
minimum, bądź zawezwania przez kierownika budowy.

2. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych Zamawiający jak i kierownik budowy mogą wezwać Inspektora nadzoru do
podjęcia czynności na terenie budowy bądź siedzibie Zamawiającego.
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§ 5
1.  Inspektor  będzie  powiadamiać  Inwestora  o  wszystkich  poczynaniach  mających  związek  z  pełnieniem nadzoru  nad

nadzorowanymi zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
2.  Inspektor  zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie (najpóźniej  w terminie 24 godzin)  o zaistniałych na

budowie nieprawidłowościach.

§ 6
1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych

lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane w formie zaprojektuj i wybuduj , zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne 
i  zgodne  z  treścią  Umowy jaką  Zamawiający  zawarł  z  Wykonawcą robót  i  obowiązującymi  przepisami  wykonania
przedmiotu Umowy.

2.  Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  zajdzie  konieczność  natychmiastowego  przeprowadzenia  robót
niezbędnych ze  względu  na  bezpieczeństwo  albo  zabezpieczenie  przed  awarią,  Wykonawca jest  upoważniony do
zlecenia wykonawcy realizacji  tych robót i  dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego
zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.

3. Wykonawcy   w   trakcie   wykonania   zamówienia   przysługuje   prawo   wymiany   personelu delegowanego do
wykonania  zamówienia,  za  pisemną  zgodą  Zamawiającego.  W przypadku  zmiany  personelu,  Wykonawca  wskaże
osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach jak określone w SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o
zwrot  kosztów wynikających  bezpośrednio   lub    pośrednio   z   wymiany   osób   delegowanych   do   wykonania
przedmiotu zamówienia. 

4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zatrudnienia  takiej  ilości  pracowników  lub  współpracowników  o  właściwych
kwalifikacjach,  by  zapewnić  prawidłową,  sprawną  i  terminową  realizację  usług  objętych  przedmiotem  zamówienia.
Pracownicy lub współpracownicy Wykonawcy powinni być dostępni na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego.

5.  Na  każdym  etapie  realizacji  Umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  umożliwić  upoważnionemu  przedstawicielowi
Zamawiającego  wgląd  do  dokumentów  przygotowywanych w ramach realizacji  Umowy oraz udzielać wszelkich
informacji i wyjaśnień o sposobie realizacji Umowy.

6. Na  każde  żądanie  Zamawiającego Wykonawca  zobowiązany  jest  wydać  Zamawiającemu wszelkie  dokumenty
związane  z  wykonywaniem  Umowy  wraz  ze  wszystkimi  kopiami  oraz  nośnikami,  na  których  dokumenty  zostały
zapisane.

7. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy,  a w szczególności
udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji na temat postępów i sposobu wykonywania powierzonych prac 
a także  na  bieżąco informować o ewentualnych   problemach i  dodatkowych  okolicznościach  wynikłych  w trakcie
realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym
w formie telefonicznej, mailowej bądź w formie spotkań konsultacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać
sugestie oraz wskazówki Zamawiającego, chyba że ich realizacja jest niemożliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia
odbywać się będą minimum raz w tygodniu, w zależności od potrzeb Stron.

§ 7
1. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do 17 czerwca 2016 roku.
2. Rozpoczęcie nadzoru rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończeniem z dniem odbioru bez zastrzeżeń oraz

przekazania do eksploatacji realizowanej inwestycji.
3.  W przypadku zmiany terminu realizacji  zadania inwestycyjnego Inwestor  zastrzega sobie prawo do zmiany terminu

realizacji niniejszej umowy.
4.  W przypadku  przerwania  realizacji  robót  przez  Wykonawcę,  Inwestorowi  przysługuje  prawo  zawieszenia  realizacji

przedmiotu niniejszej umowy do czasu wznowienia realizacji robót.
5. W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z tego

tytułu nie będzie występował z roszczeniem wobec Zamawiającego.

§ 8
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które powstaną podczas

lub w związku  z realizacją umowy.                   
2.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  od  prowadzonej  działalności

gospodarczej.

§ 9
1.  Wynagrodzenie  Wykonawcy za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  o  którym mowa w §  1  ust.  1  jest  wynagrodzeniem

ryczałtowym i wynosi ................ złotych brutto  (słownie: ………………………………………………………………………)
łącznie z należnym podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji
przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosić będzie
skutki błędów w wyliczeniu ceny, wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę realizacji
zadania. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1, wypłacane będzie po odbiorze końcowym nadzorowanych robót danej
inwestycji.

4.  Wynagrodzenie  płatne  będzie  na  rachunek  bankowy  Inspektora  wskazany  w  fakturze  w  terminie 30  dni od  daty
doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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6. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi faktury na Gminę Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
NIP 789-10-01-386.

7.  Za dzień  zapłaty  uważa się  dzień  wydania  przez Zamawiającego polecenia  przelewu wynagrodzenia  na rachunek
bankowy Wykonawcy.

8.  Ewentualna  realizacja  prac/robót  zamiennych  nie  stanowi  podstawy  do  aneksowania  umowy  oraz  do  zmiany
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

9.  Zmiana terminu (obowiązywania umowy)  pełnienia funkcji  inspektora nadzoru w związku ze zmianą (wydłużeniem)
terminu wykonywania robót budowlanych nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem, że Stroną dla

Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.
2. W przypadku wykonania prac przez podwykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z fakturą za odebraną

część  nadzorowanych  robót  oświadczenie  podwykonawcy  o  braku  zaległości  w  rozliczeniach  pomiędzy  nim  a
Inspektorem nadzoru.

§ 11
1. Wykonawca z tytułu nie wykonania czynności nadzoru o których mowa w umowie i zapłaci karę umowną w wysokości

500 złotych za każdy stwierdzony przypadek.
2. W przypadku kiedy, Wykonawca będzie zaniedbywał obowiązek obecności na terenie budowy w ilości 5 dni i 4 godzin

dziennie  w  czasie  realizacji  robót  budowlanych,  oraz  nieusprawiedliwione  nie  przybycie  na  każde  wezwanie
Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych w celu rozwiązania ewentualnych wątpliwości, za każde stwierdzone
pojedyncze w/w zaniedbanie zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200 zł brutto.

3. Wykonawca z tytułu nie podjęcia w czasie uzgodnionym z Zamawiający dodatkowej wizyty o której mowa w § 4 ust. 2
umowy na terenie nadzorowanej inwestycji zapłaci karę umowną w wysokości 50 złotych za każdą rozpoczętą godzinę
zwłoki.

4. Wykonawca za każdy udokumentowany przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków
Inspektora  lub  nieprzestrzegania  przewidzianych  wymogów  i  procedur  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w
wysokości 200 złotych.

5. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunków umowy skutkującym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust.
1-4 w trakcie nadzorowania danej inwestycji Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą z jego winy
naliczając karę umowną zgodnie z § 11 ust. 6 umowy.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zależnych od inspektora w wysokości  200 zł za każdy

rozpoczęty dzień przerwy,
b) jeżeli  czynności  zastrzeżone dla  inspektora  nadzoru,  będzie  wykonywała  inna  osoba niż  zaakceptowana przez

Zamawiającego - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.
7.  Za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zawinionych  przez  Wykonawcę  zapłaci  karę  umowną  w  wysokości  20%

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
8. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości wysokości

20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
9.  Odstąpienie  od  umowy  nie  powoduje  utraty  możliwości  dochodzenia  wyżej  wskazanych  kar  umownych  przez

Zamawiającego.
10. Niezależnie od kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na

zasadach ogólnych, jeżeli wartość rzeczywiście poniesionej szkody jest wyższa niż kara umowna
11. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
12. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 9 Zamawiający zastrzega

sobie prawo do odstąpienia od umowy. 

§ 12
1. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

1)  nastąpiło  wypowiedzenie/odstąpienie  od  umowy  zawartej  pomiędzy  Inwestorem  a  Wykonawcą  robót,  w  takim
przypadku Inspektor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od
umowy,

2) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie
30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Inspektor może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

3)  zaistnieją okoliczności, w wyniku, których nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą robót, Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniem wobec Zamawiającego.

4) zostaną zaniechane prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego z przyczyn niezależnych od Inwestora,
5) jeżeli Inspektor nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie

z przyczyn niezależnych od Inwestora,
6) jeżeli Inspektor wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,
7) jeżeli Inspektor regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.

2. Inspektor ma prawo odstąpić od umowy jeżeli Inwestor nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy lub z przyczyn zależnych od Inwestora przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 14 dni, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Inwestora przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych
przerw, o których mowa w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
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3.  Strony  niniejszej  umowy  będą  zwolnione  z  odpowiedzialności  za  niewypełnienie  swoich  zobowiązań  zawartych  
w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

4. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę 
w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności.

5. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nią powołuje.
6.  W przypadku odstąpienia  od  umowy przez  Inspektora  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Inwestora,  Inwestor  zapłaci

Inspektorowi  wynagrodzenie  za  wykonaną  pracę,  jeżeli  zostanie  ona  odebrana  przez  Inwestora,  na  podstawie
protokolarnie  potwierdzonego  stanu  zaawansowania  prac  lub  pokryje  udokumentowane  koszty  poniesione  przez
Inspektora przy realizacji  umowy do dnia odstąpienia przez Inwestora od umowy. W tych okolicznościach Inspektor
zobowiązuje się nie dochodzić odszkodowania za utracone korzyści i zrzeka się roszczeń z tego tytułu.

§ 13
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów art. 144 ust. 1

ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w zakresie zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację usługi lub świadczenia Stron.

2.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  umowy,  w  przypadku  gdy  konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie
następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  niezwłocznie  poinformować  Zamawiającego  o  zaistnieniu  przesłanek  stanowiących
potrzebę zmiany umowy.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:
1)  zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy  (np.  zmiana  numeru  rachunku

bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych.

§ 14
Ewentualne  spory powstałe  na tle  realizacji  niniejszej  umowy strony poddają  rozstrzygnięciu  przez  sądy powszechne
właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.

§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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