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Zatacznik Nr 3

UMOWA NR ...../WIK/2016

zawarta we Wrzesni w dniu ....... ....... 2016 roku pomiedzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1,
62-300 Wrzesnia, NIP 789-10-01-386 reprezentowang przez:
Tomasza Kaluznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

zwang dalej ,,Zamawiajacym, badz Inwestorem” a:

zwanym dalej ,,Wykonawca, badz Inspektorem”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ponizej rownowartosci 207.000 euro strony
zawierajg nastepujacg umowe:
§1

1. Wykonawca, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do swiadczenia ustug polegajacej na petnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn. ,,Przebudowa drég wewnetrznych wraz
z odwodnieniem w rejonie ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni Il etap”.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w branzy drogowej uprawniajagce do sprawowania nadzoru inwestorskiego wpisang na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego i posiada zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim
terminem waznosci lub w przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederaciji
Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z ktérych wynika, ze
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie moga roéwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikaciji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

3. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscig w sposéb uwzgledniajacy
zasady wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajacego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot
i wystepuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji
nadzoru i wypetniania obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie; dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesow
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢
Zamawiajacego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegolnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizaciji
zadania przez Wykonawce robét.

§2
1. Wykonawca zatrudni personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
2. Osobg do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest Julita Wojcinska - tel. 61 640 40 73, kom. 500 236 743, po stronie
WYKONAWCY ..cevrvrrrrrririininssnnnnes tel. v

§3

1. Do podstawowych obowigzkow Inspektora nalezy wykonywanie obowigzkéw okreslonych dla inspektora nadzoru
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), a w szczegdlnosci, o ile
postanowienia umowy Inwestora z Wykonawcg nie stanowig inaczej:

1) codziennego pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie
poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas
pracy inspektora powinien by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robot,

2) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

3) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu o obowigzujace
przepisy, normy techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

4) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

5) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

6) wspotpraca z Zamawiajacym, jednostka projektowa i Wykonawca robét, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo,
przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania
rozwigzan biezacych problemow,

7) wydawanie wykonawcy robot polecen do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie moga by¢
konieczne, aby unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia
lub przylegajacego majatku oraz powiadamianie o tym Zamawiajacego,

8) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robdt budowlanych celem prawidlowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca robot,

9) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym
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kontrola jakosci uzywanych materiatdw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan jakosciowych, a w
szczegolnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow
przed ich wbudowaniem,

10) zatwierdzanie materiatdéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacja projektowg dla
wszystkich asortymentow robdt,

11) opiniowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

12) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

13) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktére skutkowaé
mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na
budowe,

14) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i
wyznaczania terminu na usuniecie tych wad,

15) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

16) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentac;ji projektowej,

17) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na
budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

18) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich
wykonalnosci, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow,

19) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie
wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg starannoscig, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w
tym zlecanie usuniecia robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujacego standardu,

20) na zadanie Zamawiajacego udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét
zamiennych, sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robo6t zamiennych,

21) kontrolowanie rozliczeh zadania podstawowego, ewentualnych zaméwien uzupetniajacych lub dodatkowych, w tym
opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robot w sytuacii, kiedy wystgpi koniecznosé wykonania robét nieprzewidzianych w
umowie (zamoéwienia dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujacych jednak zakonczenie zadania
inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy,

22) sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

23) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczeh
budowy,

24) dokonywanie odbioréw robdét potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych inwestycji,

25) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub roboét
budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robot budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen
przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji
przez Wykonawce robot,

26) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestow
materiatow, orzeczen o jakosci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw,

27) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

28) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bhp,

29) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz
sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

30) udziat w czynnosciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynnosci inspektor
zobowigzany jest do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

31) konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

32) uczestnictwo w korcowym rozliczeniu inwestycji,

33) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

2. Szczegodtowy zakres obowigzkow inspektora nadzoru okresla zatacznik nr 2 do siwz, bedacy jednoczesnie zatgcznikiem
nr 1 do niniejszej umowy.

3. Bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot budowlanych polecenia
wykonania robét dodatkowych i zamiennych.

4. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienalezytego
wykonania przez Inspektora obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§4
1. W trakcie realizacji robét przez Wykonawce, biezacg kontrole wykonania robot Inspektor bedzie wykonywat
codziennie (5 dni w tygodniu) przez min. ..... godzin/dziennie, tak aby byta zapewniona skutecznos¢ nadzoru, za

wyjatkiem sobdt i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie czestotliwo$¢é pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego
minimum, badz zawezwania przez kierownika budowy.

2. W sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych Zamawiajgcy jak i kierownik budowy moga wezwaé Inspektora nadzoru do
podjecia czynno$ci na terenie budowy badz siedzibie Zamawiajgcego.
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§5
. Inspektor bedzie powiadamia¢ Inwestora o wszystkich poczynaniach majacych zwigzek z petnieniem nadzoru nad
nadzorowanymi zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
. Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Inwestora niezwtocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na
budowie nieprawidtowosciach.

§6

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego na pismie o niezbednosci wykonania robét koniecznych

lub zamiennych nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane w formie zaprojektuj i wybuduj , zawartej pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg robét, badz o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne

i zgodne z trescig Umowy jakg Zamawiajgcy zawart z Wykonawcg robot i obowigzujgcymi przepisami wykonania

przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie koniecznos¢ natychmiastowego przeprowadzenia robét

niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awariag, Wykonawca jest upowazniony do

zlecenia wykonawcy realizacji tych robét i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznego

zgtoszenia tego faktu na pismie Zamawiajacemu z zastrzezeniem postanowien ust. 1.

. Wykonawcy w trakcie wykonania zamoéwienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do

wykonania zamodwienia, za pisemng zgodgq Zamawiajgcego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaze

osobe o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach jak okreslone w SIWZ. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o

zwrot kosztdw wynikajacych bezposrednio lub  posrednio z wymiany oséb delegowanych do wykonania

przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspotpracownikéw o wihasciwych

kwalifikacjach, by zapewni¢ prawidtowg, sprawng i terminowgq realizacje ustug objetych przedmiotem zamoéwienia.

Pracownicy lub wspétpracownicy Wykonawcy powinni by¢ dostepni na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego.

Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu przedstawicielowi

Zamawiajacego wglad do dokumentéw przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udziela¢ wszelkich

informac;ji i wyjasnien o sposobie realizacji Umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty
zwigzane z wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty zostaty
zapisane.

. Wykonawca zobowigzuje sie wspotpracowac z Zamawiajgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczegolnosci
udziela¢ wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepéw i sposobu wykonywania powierzonych prac
a takze na biezaco informowacC o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniklych w trakcie
realizacji umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym
w formie telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢
sugestie oraz wskazéwki Zamawiajgcego, chyba Ze ich realizacja jest niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia
odbywac¢ sie bedg minimum raz w tygodniu, w zaleznosci od potrzeb Stron.

§7
. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony tj. do 17 czerwca 2016 roku.
. Rozpoczecie nadzoru rozpoczyna sie z dniem podpisania umowy, a zakonczeniem z dniem odbioru bez zastrzezen oraz
przekazania do eksploatacji realizowanej inwestycji.

3. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu

realizacji niniejszej umowy.

4. W przypadku przerwania realizacji robdt przez Wykonawce, Inwestorowi przystuguje prawo zawieszenia realizacji

przedmiotu niniejszej umowy do czasu wznowienia realizacji robot.

5. W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcg robét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z tego

tytutu nie bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajacego.

§8
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody, ktére powstang podczas
lub w zwigzku z realizacjg umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;.
§9
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest wynagrodzeniem
ryczattowym i wynosi ................ ziotych brutto  (STOWNIE: ... e )

facznie z naleznym podatkiem VAT.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie
skutki btedow w wyliczeniu ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptyna¢ na cene realizacji
zadania.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, wyptacane bedzie po odbiorze koncowym nadzorowanych robét danej
inwestycji.

. Wynagrodzenie pfatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty
doreczenia Inwestorowi prawidtowo wystawionej faktury VAT.
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. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi faktury na Gmine Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,

NIP 789-10-01-386.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek

bankowy Wykonawcy.

Ewentualna realizacja prac/robét zamiennych nie stanowi podstawy do aneksowania umowy oraz do zmiany

wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Zmiana terminu (obowigzywania umowy) petnienia funkcji inspektora nadzoru w zwigzku ze zmiang (wydtuzeniem)
terminu wykonywania rob6t budowlanych nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

§10
. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla
Zamawiajgcego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.
. W przypadku wykonania prac przez podwykonawce Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wraz z fakturg za odebrang
czes¢ nadzorowanych robdt oswiadczenie podwykonawcy o braku zalegto$ci w rozliczeniach pomiedzy nim a
Inspektorem nadzoru.

§11

. Wykonawca z tytutu nie wykonania czynnosci nadzoru o ktérych mowa w umowie i zaptaci kare umowng w wysokosci
500 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku kiedy, Wykonawca bedzie zaniedbywat obowigzek obecnosci na terenie budowy w ilosci 5 dni i 4 godzin
dziennie w czasie realizacji rob6t budowlanych, oraz nieusprawiedliwione nie przybycie na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i wykonawcy robot budowlanych w celu rozwigzania ewentualnych watpliwo$ci, za kazde stwierdzone
pojedyncze w/w zaniedbanie zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 200 zt brutto.

. Wykonawca z tytutu nie podjecia w czasie uzgodnionym z Zamawiajacy dodatkowej wizyty o ktérej mowa w § 4 ust. 2
umowy na terenie nadzorowanej inwestycji zaptaci kare umowng w wysokosci 50 ztotych za kazdg rozpoczetg godzine
zwtoki.

. Wykonawca za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw
Inspektora lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogow i procedur zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 200 ztotych.

. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujgcym naliczeniem kar umownych na podstawie § 11 ust.
1-4 w trakcie nadzorowania danej inwestycji Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawca z jego winy
naliczajgc kare umowng zgodnie z § 11 ust. 6 umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od inspektora w wysokosci 200 zt za kazdy
rozpoczety dzieh przerwy,

b) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla inspektora nadzoru, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce zaptaci kare umowng w wysokosci 20%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego zapfaci kare umowng w wysokosci wysokosci

20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Odstagpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez
Zamawiajgcego.

0. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogolnych, jezeli warto$¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kara umowna

1. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

2. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do odstgpienia od umowy.

§12

. Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstgpienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robdét, w takim
przypadku Inspektor moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od
umowy,

2) wystgpig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od daty powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstapienia od umowy,

3) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawca robot, Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego.

4) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

5) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie
z przyczyn niezaleznych od Inwestora,

6) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowg lub bez zachowania wymaganej starannosci,

7) jezeli Inspektor regularnie op6znia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

. Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli Inwestor nie podjal wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy lub z przyczyn zaleznych od Inwestora przerwat ich wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Inwestora przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych
przerw, o ktérych mowa w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
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3.

Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan zawartych
w umowie, jezeli okolicznosci sity wyzszej beda stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

. Strona moze powota¢ sie na okolicznos¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie druga strone

w ciggu 3 dni od powstania tych okolicznosci.

. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na nig powotuje.
. W przypadku odstgpienia od umowy przez Inspektora z przyczyn lezacych po stronie Inwestora, Inwestor zaptaci

Inspektorowi wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie
protokolarnie potwierdzonego stanu zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez
Inspektora przy realizacji umowy do dnia odstgpienia przez Inwestora od umowy. W tych okolicznosciach Inspektor
zobowigzuje sie nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i zrzeka sie roszczen z tego tytutu.

§13

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw art. 144 ust. 1

ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w zakresie zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje ustugi lub $wiadczenia Stron.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie

nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen Instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego o zaistnieniu przestanek stanowigcych

potrzebe zmiany umowy.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych.

§14

Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sady powszechne
wiasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

§16

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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