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UMOWA NR WIK.ZP.272.10.....2020

na roboty budowlane

zawarta we Wrze$ni w dniu .. ........... 2020 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, NIP 789-10-01-386
reprezentowang przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
zwang dalej ,,Zamawiajacym” a:
.................... z siedzibgw ...................;, REGON: .....ccoveeeey NIP: L,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujgcg umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejszg umowg, zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania robo6t budowlanych zwigzanych z budowa
Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrzesni w zakresie ..................... wg dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiaru robét, stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy
technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy skiada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zatgczonych do niniejszej umowy i stanowiagcych jej
integralng czesc¢.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robo6t w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robét
i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

4. Oprécz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robo6t wyszczegdlnionych w opisach do poszczegdinych tabel
katalogéw przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegotowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdinych kazdego katalogu.

6. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

7. W terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy Przedmiotu umowy i
przedtozy go Zamawiajgcemu. Przedtozony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ spojny z kosztorysem
przediozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego moze zgtosi¢ do niego uwagi. W
przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do
ponownego przedtozenia go Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 10 dni. Zamawiajgcy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni liczac od dnia jego ztozenia, jesli Wykonawca uwzgledni w nim wszystkie wczesniej zgtoszone przez
Zamawiajgcego uwagi i zastrzezenia.

9. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik do umowy i stanowi podstawe
do rozliczenia realizacji Przedmiotu umowy. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w
szczegolnosci zmian terminéw realizacji, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia
kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy. Zmiana harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie wymaga zmiany umowy (zawarcia aneksu).

10. Harmonogram, o ktérym mowa w ust.1 bedzie zawierat co najmnie;:

1) zakres rzeczowy robo6t z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw robdt podlegajgcych odbiorom czesciowym i terminy ich
wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom cze$ciowym podlega¢ beda tylko w petni zakohczone elementy robét lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czesci,

2) wynagrodzenie za wykonanie robét z uwzglednieniem poszczegolnych etapdw w tym cene za wykonanie rob6t budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje przekazang przez Zamawiajgcego.

dotyczy czesci 1

11. Przedmiot zamoéwienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej na dzien odbioru koncowego szkicow polowych
geodezyjnych oraz pos$wiadczonych datg wplywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

.Termin:
§2

Termin wykonania umowy do 31 marca 2022 roku.
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Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 0s6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedfoZzenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia ktérego zawarto niniejszg umowe.

3. Zamawiajgcy ustanowi inspektorow nadzoru inwestorskiego.

4. Osobami do kontaktoéw po stronie Zamawiajgcego sa:

1) Robert Stachowicz - tel. 61 640 40 71, fax. 61 640 40 71, e-mail: robert.stachowicz@wrzesnia.pl
2) Anna Walicht - tel. 61 640 40 74, fax. 61 640 40 74, e-mail: anna.walicht@wrzesnia.pl

5. Osobg do kontaktow po stronie Wykonawcy jest ..........cuueuuee tel. v ,e-mail: ...........

6. Wszelkg korespondencje dotyczaca realizacji niniejszej umowy nalezy sktada¢ w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzes$ni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).

7. Zmiana oso6b do kontaktu okreslonych w ust od 2 do 5 nie stanowi zmiany umowy.

Materiaty:

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t z materiatdw wiasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane”, stosownych rozporzadzeniach oraz
wymaganiom projektu.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw stosowny dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. takie jak: aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak
budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow, w
ilosci zgodnej z SST.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robot jest niezgodne z umowsa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wskazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Personel i sprzet:
§5

1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymieniony w zatgczonym do
oferty wykazie oséb lub inne osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdoInosci proponowanego personelu, bedg takie same
lub wyzsze niz os6b wymienionych w wykazie.

2. Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegodlnosci odpowiednig iloscig i wydajnoscig
sprzetu niezbednego do wykonania robot, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

3. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:roboty ziemne, roboty rozbiérkowe, roboty brukarskie, roboty ogélnobudowlane

4. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni robocze, Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1. Kopia uméw o prace
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczgcymi ustugi / roboty budowlane w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw swiadczacych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:

§6

1. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robot budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezgcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢, szkode w mieniu oséb trzecich.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na caty
okres realizacji zadania. Kopia polisy, o ktérej mowa bedzie dostarczona przez Wykonawce Zamawiajgcemu do wiadomosci najpézniej
w dniu rozpoczecia robét budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢, oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej
z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdéd, kosztow i wydatkow
zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegdlnosci w wyniku:

a) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym, i diugotrwatg chorobg ktorejkolwiek z oso6b
zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcow;

b) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcdéw oraz oséb przez nich zatrudnionych;

c) utraty lub uszkodzenia majgtku 0sob trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem Smiertelnym,
diugotrwatg chorobg osoéb trzecich;

d) utraty lub uszkodzenia rob6t budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposéb.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktoérej mowa ust. 2, przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
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5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie
terminowego optacania sktadek, w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgdania.

6. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

7. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktorej mowa w ust. 2, w szczegdlnosci skladki ubezpieczeniowej pokrywa w catosci
Wykonawca.

8. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres wskazany w ust. 4 Wykonawca zobowigzany
bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opfacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptyngt w dniu jej
przedtozenia Zamawiajgcemu.

9. Zmiany warunkéw ubezpieczenia wymagajg kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie:

§7

1. Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych, w oparciu o ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy
(wynagrodzenie kosztorysowe).

2. Cena ofertowa Wykonawcy wskazana w kosztorysie ofertowym wynosi ............... zt brutto (stownie: ................. ) i okreslona jest na
podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatacznik do SIWZ) stanowigcego zestawienie planowanych
prac i przewidzianych kosztow.

3. Po zakoniczeniu robét zostanie wykonany obmiar robét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w
postepowaniu, warto$¢ robét okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$¢é robét otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robét podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci ustala sie, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatacznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez
przemnozenie scalonych jednostkowych cen robét przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét zamiennych polegajacych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych
materiatéw, urzagdzen i robdt przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegélnych robét oraz mozliwos¢ zastosowania materiatdbw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.

5. Rozliczenie za roboty zamienne nastgpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego, opracowanego

w nastepujgcy sposéb:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen i czynnikow cenotwodrczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét niefigurujacych w KNR, wedtug innych ogélnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do
ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji. Akceptacja
Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robét zamiennych.

6. Rozliczenie robét nieujetych w przedmiarach robét, a wynikajgcych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajgcych
poza opis przedmiotu zamoéwienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego, opracowanego
w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie przedtozonym przez Wykonawce przed zawarciem
niniejszej umowy, rozliczane begdg kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét oraz wg danych wyj$ciowych do kosztorysowania na poziomie nie

wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud lub ORGBUD Ilub Wacetob za kwartat w ktérym
dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy
czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany zakresu rzeczowego zamowienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego oswiadczenia Zamawiajgcego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
catkowitego zaniechania robdt danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czesciowego zaniechania robot danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robét danego elementu, ktéry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robdt, inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamowienia w szczegdlnosci poprzez zwigkszenie lub zmniejszenie
zakresu przedmiotu zamoéwienia w wyniku dokonanego obmiaru robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 umowy. W takim przypadku
przewiduje sie zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie
wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z § 7 ust. 3
umowy — bez koniecznosci sporzgdzenia aneksu do umowy.

9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zapfaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniodst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

§8
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, co
stanowi kwote .............. zt (stownie: ... ). Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajacy. Wszelkie koszty zwigzane z

ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

2. W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy
dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej, nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zadanie o tresci zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, takze co do formy, wartosci i okresu waznosci.
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnosi sie¢ W formie: .......ccceveveiinininnnn.

. Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczenh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z
tytutu rekojmi za wady.

6. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac¢, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc wigzacg przez caty okres obowigzywania

niniejszej umowy oraz okreslony w § 16 ust. 1 umowy okres rekojmi.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢
wplyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia..

8. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (w wysokosci 70 %) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie Przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub
zwrocona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty korcowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

9. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio przedtuzy waznos$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu dowodd dokonania tego
przedtuzenia. Brak przedtuzenia waznosci zabezpieczenie stanowi zawiniong przez Wykonawce przerwe w realizacji robét.

10. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w

pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

abhw

Obowiazki Wykonawcy:

§9

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang, stanowigcg zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi
i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogoéw formalnych
wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robo6t budowlanych.

3. Codzienny pobyt i nadzér kierownika budowy na budowie potwierdzony wpisem na liscie obecnosci, ktéra bedzie stanowi¢ zatgcznik do
dziennika budowy.

4. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw prob itp.

5. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcoéw.

6. Zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $Swiadczehn dla swoich
pracownikéw i oséb zatrudnionych.

7. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonywania
robot,
b) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robé6t podstawowych.

8. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciagtosci ruchu na istniejgcych drogach
publicznych.

9. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opdznienia prac.

10. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadkow i $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa w okresie funkcjonowania
szkoty,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

11. Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drog wokét terenu budowy, a takze
ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tagcznosci itp. do placu budowy.

12. Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci za energie elektryczng, wode,
gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikéw oraz jezdni itp.

13. Prowadzenie na biezaco dziennika budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.

14. Usunigcie po zakonczeniu robdt poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

15. Umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

16. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbiér koncowy) po uprzednim:

a) sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robot,

dotyczy czesci 1

b) sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego datg wplywu do Starostwa
Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

17. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia serwisu platformy dla oséb niepetnosprawnych w okresie trwania gwarancji tj.
comiesiecznego przegladu platformy z firmag konserwatorskg w terminach i godzinach ustalonych w formie pisemnej lub telefonicznej z
upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego. Obowigzek dotrzymania cyklicznej terminowosci przegladéw (serwisu) spoczywa na
Wykonawcy.

18. Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji do dokonywania co dwa lata serwisu platformy dla oséb niepetnosprawnych
przy udziale przedstawiciela Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) w terminach i godzinach ustalonych w formie pisemnej lub
telefonicznej z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego. Obowigzek dotrzymania cyklicznej terminowosci przeglgdow
(serwisu) spoczywa na Wykonawcy.
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19. Wszystkie koszty wynikajgce z naprawy gwarancyjnej oraz z serwisem (konserwacjg) platformy, jak i koszty z nimi zwigzane (m.in.
koszty dojazdu) ponosi Wykonawca.

20. Do czynnosci Wykonawcy zwigzanych serwisem i konserwacja platformy nalezg m.in.:
a) przeglad zespotdw i czesci urzadzenia zgodnie z D.T.R.,
b) czyszczenie i smarowanie poszczegdlnych elementdw, zespotéw i czgsci urzadzenia zgodnie z obowigzujgcy instrukcjg konserwacii,
c) regulacje poszczegolnych czesci urzadzenia,
d) utrzymanie urzgdzenia w stanie technicznym zapewniajgcym jego sprawng bezpieczng eksploatacje,
e) informowanie uzytkownika w postaci pisemnego protokotu o stanie technicznym urzgdzenia.

21. Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia konserwacji, podjecia napraw, usuniecia awarii i dostarczenia podstawowych
materiatéw eksploatacyjnych w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.”

Podwykonawcy :

§10

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy samodzielnie / przy udziale podwykonawcow.

2. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robdt podwykonawcy, stosuje sie nastepujgce zasady.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przediozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, wraz z wyszczegodlnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tres$ci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo robot budowlanych, ktérych niespetnienie
powodowa¢ bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcg w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza warto$¢
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegodlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowang przez Zamawiajacego)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50000 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12, Zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wtasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcoéw. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg
koordynacje robé6t powierzonych poszczegdélnym podwykonawcom.
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15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym
Podwykonawcg.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na
roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytagcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia w zakresie umownych robét podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczyé do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodéw zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z faktur
podwykonawcéw. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub dalszych
podwykonawcoéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan
wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw. Jesli opéznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

23. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zapfaty (uwagi) oraz szczegdtowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkow jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdtowego zbadania wywigzywania sie¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca,a
takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

25. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce
w przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia

art. 647 1 Kodeksu cywilnego.

26. Zamawiajgcy dopuszcza zawarcie umowy cesji wierzytelnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg na podstawie, ktorej
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio na konto Podwykonawcy wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych przez Podwykonawce. W
takim przypadku wraz z fakturg gtéwnego Wykonawcy nalezy ztozy¢ kopie faktury Podwykonawcy oraz stosowny dokument w oparciu
o ktéry nalezy zaptaci¢ Podwykonawcy. W takim przypadku nie maja zastosowania uregulowania § 10 pkt 21 niniejszej umowy.

27. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

28. Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

29. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych uméw, anekséw Wykonawca przekazywaé bedzie wylgcznie
przez kancelarie urzedu Zamawiajacego (ul. Ratuszowa 1, Wrzesnia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§11
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;
b) za zwitoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze czeSciowym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 7 ust. 2
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad
c) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usunigcie
wad;
d) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
e) za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci kierownika budowy na budowie, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 w wysokosci 500 zt,
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f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwioki,

g) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 10 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 5.000
zt za kazdy stwierdzony przypadek;

h) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 10 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare pieniezng w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzien zwtoki;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 10 ust. 13, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwitoki;

j) za odstapienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

k) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii umow o prace osob swiadczgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust 3 w wysokosci 100
zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy za kazdg osobe.

1) za brak nalezytego zabezpieczenia placu budowy lub braku utrzymania porzadku na placu budowy w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru przypadek,

m) za brak doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby placu budowy w wysokosci
10.000 zt,

n) za brak przestrzegania przepiséw BHP w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
przypadek,

0) za zwloke w wykonaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotu umowy w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

p) za nieprzeprowadzenie serwisu, konserwac;ji platformy dla oséb niepetnosprawnych, w terminie okreslonym w § 9 ust. 18 umowy w
wysokosci 2.000 zt, za kazdy zaistniaty przypadek,

r) za nieprzeprowadzenie konserwacji, serwisu platformy dla os6b niepetnosprawnych przy udziale przedstawiciela Urzedu Dozoru
Technicznego, w okresie o ktérym mowa w § 9 ust. 18 umowy w wysokosci 5.000 zt, za kazdy zaistniaty przypadek.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

a) za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru czgsciowego robét w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byé zakonczony;

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robé6t w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ zakonczony;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos$é kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W razie wystgpienia zwioki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;j.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:
§12

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét okresla plan i program zapewnienia jakosci, stanowiacy integralng
czes¢ dokumentéw budowy.

2. Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow
i urzadzen oraz sposobdédw wykonania robét, wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét.

3. Przestrzeganie wymogoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:

§13

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady/usterki w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo polecic¢
usuniecie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

4. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten
cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory robét:
§14
1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robét — poszczegdlnych
etapdw, przy czym Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia
zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

2) odbior koncowy:

a) po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy

b) przedtozeniu dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 9i 10,

C) usuniecie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.
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3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranc;ji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktorej wchodzg co najmniej:

a/ przedstawiciel Zamawiajgcego,

b/ inspektor nadzoru,

¢/ przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robot

d/ przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcow (o ile wystepuja).

4. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okres$lajace wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajac termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 2b niniejszego paragrafu.

7. Odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potragcenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokonac¢ robét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartos¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzgdzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunigcia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:

§15

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres ....... miesiecy, dotyczy czesci 1 - z jej
ograniczeniem dla nasadzen, ktéra wynosi ... miesiecy. Bieg okresu gwaranciji liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranc;ji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy;,
2) usuniegcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usunigcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynno$ci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Koszt
usunigecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

§16

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesigcy od daty dokonania koricowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad i
ocenie usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przeglagdami
Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest
data nadania pisma u operatora.

3. Do terminu usunigcia wad i skutkéw uchybien stosuje sie odpowiednio § 15.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia takie jak w przypadku uprawnien
gwarancyjnych.

5. Nie pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbioér ostateczny, ktéry stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.
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6. Od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigecia wad
i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdry byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢,
a spowodowane;j:
1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzieh zakonczenia robot budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy,
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,
3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
7. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady/usterki w okresie rekojmi.

Platnos¢ wynagrodzenia:

§17

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture kornncowg oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robo6t. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy

(kierownika budowy lub kierownika robdt — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcéw. Wykaz
sporzadzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej z pozyc;ji.

2. Ustala sie fakturowanie czesciowe - faktury wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po odbiorze czesciowym
robot. Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢ 90 % catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2 umowy.

3. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokédt stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego). W protokole
stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego) okreslona bedzie wartos¢ prac wykonanych, wg stanu na dzien jego
sporzgdzenia, z rozbiciem na warto$¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcow:
a) roboét budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robot budowlanych, Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokét stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czes$ciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje),
Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcéw.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw (o ile wystepuja).

5. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedg dokumenty okreslone w § 10 ust. 21 umowy.

6. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

7. Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

8. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

10. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy wyraza zgode na cesje wierzytelnosci z instytucjg finansowg / bankiem dla zabezpieczenia kredytu, jednakze przed
zawarciem umowy Wykonawcy z Bankiem, wzor umowy o cesje naleznosci nalezy przedstawi¢ do wgladu i akceptacji przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do wzoru przedstawionej umowy i wymagac bedzie od
Wykonawcy, aby w porozumieniu z Bankiem ewentualne uwagi i zmiany, zaproponowane przez Zamawiajgcego zostaty umieszczone w
umowie. W przypadku nie wprowadzenia ewentualnych uwag Zamawiajgcego do wzoru umowy o cesje naleznosci, Zamawiajgcy moze
nie wyrazi¢ zgody na cesje.

Zmiana warunkéw umowy i odstapienie od umowy:

§18

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastagpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogoéw z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych (t.,j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegélnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione fgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajacego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie
mogt przewidziec,
b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
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3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy,

4) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zaméwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:

1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 umowy, z powodu przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponize;:

a) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy: administracji panstwowe;j,
samorzadowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktdore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; w szczegolnosci dotyczy to nastepujgcych sytuaciji:

- op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajacej sie bezczynnosci tych organoéw,

- odmowy wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentaciji projektowej;

b) gdy wystapia, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w szczegolnosci nieprzewidziane warunki
pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw
(powodzie, dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);

c) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez site wyzszg
nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiang Umowy uwaza¢ sie bedzie w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

e) koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg
obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego;

f) wystgpi brak mozliwosci koordynacji robot z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty na przylegtych terenach;

g) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

h) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje
roboty budowlane, uniemozliwiajgce wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;

i) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych (ktorych realizacje Zamawiajgcy dopuszcza), w szczegolnosci z powodu:

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

- aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

- zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat przy realizacji Przedmiotu umowy,

- wad dokumentacji projektowej,

- zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany.

2) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skata,
niekontrolowane nasypy, obecnos$¢ ptyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania Przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych termin realizacji
umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych
badan oraz o czas rowny wydituzeniu realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi;

3) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegolnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktéw archeologicznych, urzadzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi
robotami, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci
oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

4) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktéra to zmiana
wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania robot
wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych. W celu dokonania zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegotowego czasu realizacji rob6t wskazanych w zdaniu poprzednim, z
uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktéorym mowa w niniejszej umowy. Jezeli powyzsze determinuje
mozliwo$¢ wykonania robét objetych Przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie réwniez czas ich realizacji;

14) wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu
moze obejmowaé maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji
Przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacja projektows;

15) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych,
ktorych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robdét;

16) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje Przedmiotu umowy;

17) w przypadku opdznien zwigzanych z przeniesieniem roslin i zwierzgt wynikajgcym z niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
(temperatury ponizej 15 °C, uniemozliwiajgce przeniesienie roslin i zwierzat).

5. Przediuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten
winien uwzgledniaé w szczegdlnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, az do czasu ich faktycznego
usuniecia.
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6. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiane umowy w zakresie materiatébw (w tym roslin i zwierzat), parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych w szczegdlnosci ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego;

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow
itp. ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy;

4) wystgpienia warunkow na terenie budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéow
budowlanych;

5) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi.

7. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych podwykonawstwa, Wykonawca moze
modyfikowac w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcéw.

8. Poza przestankami opisanymi w ust. 4-6 Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna
usunaé w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej
zapiséw w celu jej jednoznacznej interpretaci;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez
Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczgcych skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegolnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw (w tym roslin i zwierzat), urzagdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen,

b) pojawieniem si¢ na rynku nowych materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploataciji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdwienie nie wptynetaby
na krgg podmiotéw ubiegajgcych sie o zamdwienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnosci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub
jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw, wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z
planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujgcy
dla strony spotecznej;

9. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub innych robdt niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, ktérych rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i ktére nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej Strony zobligowane sg
potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnos$¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.

10. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robot dodatkowych oraz nie
upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.

11. Wykonawca nie ma prawa wykonac¢ zadnych robét, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej bez uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie. Wykonanie robot bez takiej zgody (pisemnego zlecenia) spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyplaty
wynagrodzenia za te roboty.

12. W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w ust. 9 powyzej, Strony wprowadzajg
nastepujgce zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w kosztorysie przedtozonym przez Wykonawce na etapie skfadania ofert bedg rozliczane wedtug cen
jednostkowych z tego kosztorysu. W przypadku realizacji robét po uptywie pierwszego roku obowigzywania umowy ceny
jednostkowe mogg ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji podany przez Gtéwny Urzad Statystyczny w obowigzujgcym rocznym
okresie;

2) roboty budowlane, dla ktorych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie przedtozonym przez Wykonawce przed zawarciem
niniejszej umowy, rozliczane beda kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczona, sporzgdzonymi na podstawie
potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét oraz wg danych wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie
wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana
umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen
z tych faktur nie zostang doliczone narzuty.

13. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez Wykonawce.

14. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiang umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy ztozy¢ rowniez szczegdtowy harmonogram prac, ktérych wykonanie
byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac¢ réwniez technologig realizacji
wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy
dzien braku mozliwosci wykonywania robdt (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.
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15. Wniosek, o ktéorym mowa w ust. 14 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w
ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub mogt dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

16. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 15 wszelkich innych dokumentow
wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

17. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania
jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujac o dokonanie zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegotowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczegolnosci wskazania jej
przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg
szczegdtowe wyliczenia potwierdzajgce jej zasadnos¢, adekwatnosé oraz wysokosé; w przypadku zmiany terminu wymagana jest
szczegdtowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo -
finansowego). Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany umowy nie jest réwnoznaczne ze zgodag
Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwo$ci zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

18. Zamawiajgcy zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje wprowadzenie zmian postanowien zawartej Umowy, w zakresie
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku majgcej wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obnizone lub podwyzszone o wartos¢ o jakg ulegnie
zmianie stawka podatku od towaréw i ustug VAT;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W takim przypadku strona wnioskujgca o zmiane
zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty $wiadczace o wplywie tej zmiany na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem,
dowody potwierdzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty $wiadczgce o wptywie tych zmian na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0os6b bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. o pracowniczych planach kapitatowych;

5) w 2021 roku - na wniosek Wykonawcy o srednioroczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogoétem za rok poprzedni,
ogtoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, poczynajgc od nastgpnego miesigca po miesigcu, w ktérym Wykonawca ztozyt
stosowny wniosek; wskaznik ten $wiadczy o zmianach kosztéw majgcych posredni wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy.

19. W razie wystapienia okolicznosci opisanych w ustepie 18 powyzej kazda ze Stron uprawniona bedzie do zgdania odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzgdzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem
wskazujgcym wptyw zmiany na koszty wykonania ustug bedgcych Przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji zadania
przez drugg Strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywaé¢ od dnia wskazanego w aneksie do umowy.

20. Brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca obowigzany jest wykonywa¢ umowe na dotychczasowych
zasadach.

21. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli
konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem
lub op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

22. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w
drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci umowy.

23. Wykonawca zobowigzuje sie niezwitocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany

umowy.

§19
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

c) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go
przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy

wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;

e) nie przedtuzy albo nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 umowy;

f) nie zaspakajajac roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 umowy lub do
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;

g) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

h) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwtoki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spehic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnosci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.
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3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastapi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajace;j
4. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce zobowigzania szczegotowe:
a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy;
c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
whniesione;
e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

§20
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych i inne obowigzujace przepisy prawa.
2. Wszelkie spory mogace wynikng¢ pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku
mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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