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Zat. nr 2 do SWZ

UMOWA NR WIK.ZP.272.10......2021

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu .. ......... 2021 roku pomigdzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, NIP 789-10-01-386
reprezentowana przez:
Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
zwang dalej ,Zamawiajacym” a:
.................. z siedzibg w ......... ul. ........, REGON: ........, NIP: ........ zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujacg umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania robét budowlanych zwigzanych z budowa
oswietlenia przejscia dla pieszych w m. Chwalibogowo wg dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz przedmiaru robét, stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i do
usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy skfada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji budowlanej zatgczonej do niniejszej umowy i stanowigcych jej
integralng czesc.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robot w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i
zaptaty umowionego wynagrodzenia.

4. Oprécz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robo6t wyszczegdlnionych w opisach do poszczegdélnych tabel
katalogow przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegotowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdlinych kazdego katalogu.

6. Przedmiot zamdwienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej na dziern odbioru koncowego szkicow polowych
geodezyjnych oraz poswiadczonych datg wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Termin:

§2
Termin wykonania umowy do ............... roku.
Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 0s6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Osoba do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest tel. (61) ........., e-mail: ...........

5. Osobg do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest .......... tel. .....,e-mail: ..........

6. Wszelkg korespondencje dotyczacg realizacji niniejszej umowy nalezy sktada¢ w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzes$ni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).

7. Zmiana os6b do kontaktu okreslonych w ust od 4 i 5 nie stanowi zmiany umowy.

Materiaty:

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot z materiatbw wiasnych, ktdére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane”, stosownych rozporzadzeniach oraz
wymaganiom projektu.

2. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw, w
ilosci zgodnej z SST.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wskazg, ze materiaty badz wykonanie robo6t sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Personel i sprzet:
§5
1. Wykonawca jest zobowigzany dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegélnosci odpowiednig iloscig i wydajnoscig
sprzetu niezbednego do wykonania robét, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.



ZP-271/9/WIK-R1/2021

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: roboty instalacyjne branzy elektryczne;.

3. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni robocze, Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 3. Kopia uméw o prace
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi ustugi / roboty budowlane w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw $wiadczacych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:
§6
1. Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia kohcowego odbioru robot budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezagcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, $mier¢, szkode w mieniu 0séb trzecich.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na caty
okres realizacji zadania.

Wynagrodzenie:

§7

podatkiem VAT.

2. Podany w ust. 1 koszt zostat ustalony w oparciu o ztozong oferte przetargowg stanowigcg integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci
podatek VAT, koszty wykonania wszelkich robdt budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym robét
przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania, a poézniej likwidacji terenu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, odtworzenia drég i chodnikdw zniszczonych
w trakcie wykonywania robdt budowlanych, wykonania dokumentacji powykonawczej, doprowadzenia terenu budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu wykonywania robo6t budowlanych i innych czynnosci wynikajgcych z Umowy, jak réwniez wszelkich innych
niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu

umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w wyliczeniu
ceny, wynikajgcych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére mogg wpltynaé na cene realizacji zadania.

Obowiazki Wykonawcy:

§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang, stanowiacg zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogoéw formalnych
wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem rob6t budowlanych.

3. Codzienny pobyt i nadzor kierownika budowy lub kierownika robét budowlanych na budowie potwierdzony wpisem na licie obecnosci,
ktora bedzie stanowi¢ zatgcznik do dziennika budowy.

4. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotdéw préb itp.

5. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem w

zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatann podwykonawcow.

6. Zabezpieczenie we witasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $wiadczen dla swoich
pracownikow i os6b zatrudnionych.

7. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonywania
robét,
b) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robo6t podstawowych.

8. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciagtosci ruchu na istniejacych drogach

publicznych.

9. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opdznienia prac.

10. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadkow i $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajac oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczehstwa w okresie funkcjonowania
szkoty,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.

11. Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drég wokot terenu budowy, a takze
ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tagcznosci itp. do placu budowy.

12. Pokrywanie wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczng, wode,
gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikéw oraz jezdni itp.

13. Prowadzenie na biezaco dziennika budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.

14. Usuniecie po zakonhczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

15. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

16. Przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy (odbidr koncowy) po uprzednim:
al sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robdét,
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b/ sporzgdzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu szkicow polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego datg wptywu do Starostwa
Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Podwykonawcy :

§9

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy samodzielnie.

2. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robdt podwykonawcy, stosuje sie nastepujace zasady.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, wraz z wyszczegodlnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo robdt budowlanych, ktorych niespetnienie
powodowa¢ bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcg w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

3) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza warto$é
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robét;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegoélnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowang przez Zamawiajgcego) w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12, Zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na piSmie pod
rygorem niewaznosci.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw jak za witasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcoéw gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ witasciwg
koordynacje robé6t powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg, dalszym
Podwykonawcg.

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

zamowienia na roboty budowlane.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umoéw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia w zakresie umownych robé6t podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczyé do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie wszystkich naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowodow zaptaty wymagalnych zobowigzan, wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z faktur
podwykonawcow, na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, zlozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub dalszych
podwykonawcédw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan
wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

23. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty (uwagi) oraz szczegdétowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkow jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajagcego. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegotowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca, a
takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

25. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce w
przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647 " Kodeksu cywilnego.

26. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowa¢ prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

27. Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

28. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych uméw, anekséw Wykonawca przekazywaé bedzie wytgcznie
przez kancelarie urzedu Zamawiajacego (ul. Ratuszowa 1, Wrzesnia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§10
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

2) za zwitoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie
wad;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za kazdy stwierdzony przypadek braku odpowiedniego nadzoru na budowie w osobie kierownika budowy lub kierownika robot
budowlanych potwierdzony brakiem odpowiedniego wpisu na liscie obecnosci, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 w wysokosci 500 zi,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 2.000 zt za kazdy
przypadek,

7) za nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 9 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 9 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare pieniezng w wysokosci
1.000 zt za kazdy dzien zwtoki;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 4 pkt 12,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek;

10) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

11) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii uméw o prace osob Swiadczgcych czynnosci, o ktérych mowa w par 5 ust 3 w wysokosci
100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy. za kazdg osobe.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:
1) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru czesciowego robdt w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust.
2, za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;

2) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego robét w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,

za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;
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3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajagcego wysokos$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W razie wystgpienia zwioki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;j.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:

§11

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia jakosci (BIOZ), stanowigcy
integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow i
urzadzen oraz sposobéw wykonania robdt, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot.

3. Przestrzeganie wymogoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji roboét:

§12

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usunigcia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady/usterki w robotach
nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to ma on prawo poleci¢
usuniecie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory robét:
§13

1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbior koncowy — po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9i 10,
b) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodza:
al przedstawiciel Zamawiajgcego,

b/ inspektor nadzoru (o ile wystepuje),

c/ przedstawiciel Wykonawcy,

d/ kierownik budowy/robét (o ile wystepuje),

e/ Podwykonawcow (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcow.

4. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okreslajace wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowic¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentdw.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajac termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1b niniejszego paragrafu.

7. Odbior koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg
przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynno$ci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robét okreslonej
przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokona¢ robét na koszt Wykonawcy potracajac ich wartosé i poniesiong szkode z wynagrodzenia lub z kwoty ubezpieczenia - co nie
wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych.

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbiér ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunigcia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:

§14

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres 60 miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczy sie
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranc;ji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usunigcia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
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4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Kosztami
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie obcigzony Wykonawca.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potragcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

§15

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad i
ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przegladami
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest
data nadania pisma u operatora.

3. Do terminu usuniecia wad i skutkéw uchybien stosuje sie odpowiednio § 14.

4. W razie nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia takie jak w przypadku uprawnien
gwarancyjnych.

5. Nie pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbior ostateczny, ktéry stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktory byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢, a
spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, kiéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

7. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie

wady/usterki w okresie rekojmi.

Ptatnos¢ wynagrodzenia:

§16

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong po protokolarnym odbiorze koncowym

robét.

3. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcoéw (o ile wystepujg).

4. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedg dokumenty okreslone w § 9 ust. 21 umowy.

5. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcoéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w cato$ci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

6. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

7. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakture.

8. Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Gmine Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Termin ptatnosci faktury wynosi .... dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

10. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zmiana warunkéw umowy i odstapienie od umowy:

§17

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogow z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn.
11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowienn umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢é wprowadzenia istotnych zmian postanowienn zawartej umowy. W szczegodlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:

1) Strony majg prawo do przediuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 umowy, z powodu przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:

a) wystapig opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy: administracji panstwowe;j,
samorzadowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; w szczegdlnosci dotyczy
to nastepujacych sytuaciji:

- op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynno$ci,

- przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych organdw,

- odmowy wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;j;

b) gdy wystapia, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w szczegolnosci nieprzewidziane warunki
pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw
(powodzie, dlugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);
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c) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez site wyzszg
nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogly unikngé ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie¢ bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

e) koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg
obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego;

f) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

g) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje
roboty budowlane, uniemozliwiajgce wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;

h) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy dopuszcza), w szczegélnosci z powodu:

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

- aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

- zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat przy realizacji Przedmiotu umowy,

- wad dokumentacji projektowe;j,

- zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany.

2) wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu
moze obejmowaé¢ maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji
Przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektows;

3) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych,
ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robot;

4) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajagcego odrebnego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
ktore wstrzymuje lub wydtuza realizacje Przedmiotu umowy.

4. Przedtuzenie terminu moze nastapic¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten
winien uwzgledniaé w szczegélnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, az do czasu ich faktycznego
usuniecia.

5. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych podwykonawstwa, Wykonawca moze
modyfikowac¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy ztozone w ofercie deklaracje odno$nie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcow.

6. Poza przestankami opisanymi w ust. 3-5 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej
zapisdw w celu jej jednoznacznej interpretacii;

2) dotyczacych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajacego;

3) zmian technologicznych wywotanych w szczegélnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej,

spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen,

b) pojawieniem sig¢ na rynku nowych materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow

realizacji Przedmiotu umowy lub kosztoéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

4) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdéwienie nie wptynetaby
na krgg podmiotéw ubiegajgcych sie o zamdwienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegdélnosci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub
jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

5) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw, wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych z
planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujagcy
dla strony spotecznej;

7. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych lub innych robdt niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, ktérych rozmiaru i zakresu Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego i ktére nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej Strony zobligowane sg
potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadnos¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.

8. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robot dodatkowych oraz nie
upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.

9. Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robét, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8 bez uzyskania zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pismie. Wykonanie robot bez takiej zgody (pisemnego zlecenia) spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

10. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez Wykonawce.

11. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany

umowy.

§18
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

c) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go
przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;
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d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajacy wyrazit sprzeciw;

e) nie zaspakajajgc roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 umowy lub do
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;

f) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

g) w przypadku zawinionej przez Wykonawce zwtoki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spehic

swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnosci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien obcigzenia

rachunku Zamawiajacego.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace zobowigzania szczegdtowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczeg6towy protokdt

inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstagpita od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
whniesione;

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozor terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

§19
1. Wykonawca moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkéw wynikajgcych z umowy wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych i inne obowigzujace przepisy prawa.
3. Wszelkie spory mogace wynikng¢ pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku
mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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