
Września,  dn ia  28.06.2021 r.

        WIK.ZP.271.15.2021

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 5.350.000 euro na   budowę dwóch wiaduktów kolejowych /

tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat. A

w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”

(nr referencyjny postępowania: ID 451636).

Zmiana terminu składania ofert

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) modyfikuje treść SWZ (IDW) w zakresie zmiany terminu

składania  i  otwarcia  ofert  oraz  terminu  związania  ofertą.  Ze  względu  na  dużą  ilość  pytań  dotyczących  przedmiotu

zamówienia Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 30 czerwca 2021 r. na dzień 14 lipca 2021 r. Godziny

składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian tj. składanie ofert do godz. 10:45, otwarcie ofert godz. 11:00. Zamawiający

jednocześnie informuje, że w związku   z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą  upływa

dnia 11 października 2021 r. Zmodyfikowany SWZ (IDW) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający zawiadamia, że sprostowanie ogłoszenia zostało przesłane do publikacji  Urzędowi Publikacji Unii

Europejskiej w dniu 23.06.2021 r. a następnie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

pod nr TED 2021/S 122-322569 w dniu 28.06.2021 r. i stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) informuje, że w niniejszym postępowaniu

wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

Ściany  szczelinowe.  W  przedmiarze  mamy  480mb  kotew  stałych  gruntowych  –  nie  widzimy  ich  na  projekcie

wykonawczym. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź:

Kotwy  gruntowe,  które  zostały  uwzględnione  w  poz.9 kosztorysu  stanowią  tymczasowe  rozparcie  przy  obiektach

mostowych, których zasadność stosowania wynikać będzie z technologii realizacji obiektów uzależnionych od zamknięć

torowych.
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Pytanie 2

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju materiału, z którego należy wykonać okładziny ścian szczelinowych. Zapis,

z SST iż „dobór konkretnego systemu płyt elewacyjnych na etapie przystąpienia do wykonania robót w porozumieniu i przy

akceptacji Projektanta oraz Inżyniera”, może powodować na etapie realizacji robot, roszczenie do Zamawiającego, z tytułu

przyjętego systemu przez Wykonawcę, a nie zatwierdzeniem go przez Zamawiającego.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż okładziny ścian szczelinowych należy wykonać z płyt włókno-cementowych.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie,  że zastosowane do  odbudowy torowiska  materiały  tj.  szyny,  podkłady,  przytwierdzenia  oraz

tłuczeń mają być nowe.

Odpowiedź:

Elementy zastosowane do odbudowy torowiska tj. mają być zastosowane zgodnie z projektem. Szyny oraz tłuczeń muszą

być  nowe.  Zamawiający  dopuszcza  ponowne  zabudowanie  dotychczas  zabudowanych  w  miejscu  robót  podkładów

betonowych  oraz  przytwierdzeń  sprężystych  jako  materiał  staroużyteczny,  ale  jedynie  w  przypadku  pozytywnego

sklasyfikowania  tych  materiałów  w  czasie  komisji  klasyfikacji  materiałów  zgodnie  z  Instrukcją  Im-3.  Zamawiający  nie

dopuszcza zabudowy staroużytecznych podkładów i przytwierdzeń pochodzących np. z zasobów własnych Wykonawcy.

Pytanie 4

Prosimy o zmianę zapisów we wzorach gwarancji należytego wykonania umowy poprzez dodanie wymogu przesłania przez

Beneficjenta wraz z żądaniem zapłaty w formie elektronicznej notarialnie poświadczonych wzorów podpisów, tak jak to jest

w przypadku żądania w formie pisemnej w pkt 3.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów we wzorach gwarancji. Zgodnie z zapisem w gwarancji żądanie zapłaty

w formie elektronicznej powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby wskazane w KRS-

ie. Z uwagi na fakt, iż KRS jest ogólnie dostępny na stronach Ministerstwa, nie powinno być problemu z weryfikacją osób

podpisujących.  Ponadto za pomocą dostępnych narzędzi  Gwarant  może sprawdzić  ważność kwalifikowanego podpisu

elektronicznego.

Pytanie 5

W nawiązaniu do zapisów §15 ust. 13 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako wytwórca określonego

rodzaju  odpadu  (na  podstawie  klasyfikacji  materiałów/odpadów,  m.in.  odpadów  ze  stali  i  metali  kolorowych)  zgodnie

z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach w ramach właściwej gospodarki odpadami, posiada numer rejestrowy

w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach i posiada uprawnienia i będzie generował Karty

Przekazania Odpadu w elektronicznym systemie BDO przed ew. transportem odpadów realizowanym przez Wykonawcę do

uprawnionego odbiorcy wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

W  odniesieniu  do  infrastruktury  kolejowej:  Zamawiający  potwierdza,  że  po  dokonaniu  kwalifikacji  materiałów

przewiedzianych do demontażu na materiały i  odpady Zamawiający odpowiada za gospodarkę odpadami,  których jest

wytwórcą, tj. m.in. odpadów ze stali i metali kolorowych, Wykonawca odpowiada za gospodarkę pozostałymi odpadami,

powstającymi  w wyniku  świadczenia  usługi,  których  jest  wytwórcą.  Obowiązki  realizowane  w systemie  BDO zarówno

Zamawiający jak i  Wykonawca realizują odrębnie wg obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający posiada właściwy

wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach i uprawnienia do wytwarzania odpadów oraz

prowadzi ewidencję odpadów, których jest wytwórcą. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z §15 ust. 9 wzoru umowy
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wynika, że po stronie Wykonawcy będą leżały wszelkie koszty związane z transportem materiałów i urządzeń oraz wszelkie

koszty  związane  z  ich  demontażem,  segregacją,  magazynowaniem  i  przeładunkiem  do  miejsca  wskazanego  przez

Zamawiającego.

Pytanie 6

Mając na uwadze równowagę Stron, wnoszę o dodanie w § 24 ust. 1a o treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę

umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego o których mowa

w § 31 Umowy – w wysokości 10% Ceny netto. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje kosztów szkody, Wykonawca

ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej Kary Umownej na zasadach ogólnych.”

Odpowiedź: 

Zamawiający  modyfikuje  §  24  projektu  umowy  poprzez  dodanie  ust.  1a  następującej  treści:  ”Zamawiający  zapłaci

Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

o których mowa w § 31 Umowy – w wysokości 10% Ceny netto.” oraz dodanie ust. 12 o treści ”Strony zastrzegają sobie

prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego  wysokość  kar  umownych  do  wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody.”

Pytanie 7

SWZ pkt. 8.6.2 ppkt. 2 

Czy w ramach wymaganej inwestycji  w doświadczeniu kierownika Budowy należy wskazać dwa obiekty mostowe - do

wyboru: most, wiadukt lub estakada, każdy ze wskazanych dwóch o wartości 4 mln PLN. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż  w wykazie doświadczenia kierownika budowy należy wykazać 1 obiekt mostowy, w związku

z udzieloną  odpowiedzią na pytanie nr 107 z dnia 23.06.2021 r. został zmodyfikowany warunek udziału w postępowaniu

poprzez zmniejszenie wartość obiektu mostowego z 4 mln zł do 2 mln zł. Ponadto Zamawiający informuje, że w odpowiedzi

na pytanie nr 43 do niniejszych wyjaśnień zmieniono warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia dla

kierownika budowy.

Pytanie 8

Dotyczy przejścia  projektowanych sieci  uzbrojenia terenu przez ściany oporowe. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji

przetargowej  o  rozwiązania  techniczne  wykonania  i  uszczelnienia  przepustów  dla  projektowanych  sieci  (sanitarnych,

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych)

Odpowiedź:

W dokumentacji SMP rozwiązanie znajduje się w projekcie wykonawczym na rysunku nr 8. 

Pytanie 9

Prosimy  o  wskazanie  rozwiązania  technicznego  wraz  z  zaproponowanym  przebiegiem  by-pass-u  tymczasowego

odpowiadającego za zapewnienie ciągłego przepływu ścieków deszczowych powstały po usunięciu istniejącej kanalizacji

deszczowej, oraz w jakich pozycjach należy skosztorysować dane roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rozwiązanie dotyczące prowadzenia robót związanych z ułożeniem kanalizacji deszczowej leży

w gestii  Wykonawcy robót.  Zdaniem projektanta nie ma konieczności  stosowania by passu na kanalizacji  deszczowej.

Dopuszcza  się  zaślepić  tymczasowo  istniejące  kanały  w  studniach  istniejących,  przed  przepięciem  w  projektowaną

kanalizację deszczową (tymczasowa retencja) lub zastosować inne rozwiązanie po uzgodnieniu z gestorem sieci kanalizacji

deszczowej.
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Pytanie 10

Prosimy  o  wskazanie  rozwiązania  technicznego  wraz  z  zaproponowanym  przebiegiem  by-pass-u  tymczasowego

odpowiadającego za zapewnienie ciągłego przepływu ścieków sanitarnych powstały po usunięciu  istniejącej  kanalizacji

sanitarnej tłocznej, oraz w jakich pozycjach należy skosztorysować dane roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rozwiązanie dotyczące prowadzenia robót związanych z ułożeniem kanalizacji deszczowej leży

w gestii  Wykonawcy  robót.  Zdaniem projektanta  nie  ma konieczności  stosowania  by  passu  na  kanalizacji  sanitarnej.

Dopuszcza  się  zaślepić  tymczasowo  istniejące  kanały  w  studniach  istniejących,  przed  przepięciem  w  projektowaną

kanalizację sanitarną (tymczasowa retencja) lub zastosować inne rozwiązanie po uzgodnieniu z gestorem sieci kanalizacji

sanitarnej.

 Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie poprawności, ze dobrana pompownia ścieków deszczowych uwzględnia dopływ ścieków 

deszczowych płynących z istniejących kanalizacji deszczowych zaprojektowanych do przejęcia poprzez nową kanalizację 

deszczową.

Odpowiedź:

Pompownia  została  dobrana  na  ilość  wód  opadowych  z  projektowanego  zakresu  drogowego  oraz  dodatkowej  zlewni

obejmującej ilość wód z przepiętych kanałów deszczowych - co jest podane w opisie technicznym kanalizacji deszczowej.

Ponadto  zaznaczono,  że  ze  względu  na  brak  dokładnych  informacji  co  do  ilości  wód  spływających  z  przepiętych

istniejących kanałów założono do obliczeń ilość tych wód w zakresie - 30 l/s.

Pytanie 12

Dotyczy kanału technologicznego. W opracowaniu zawarto wymóg aby rury o średnicy 110 i 125 mm posiadały sztywność

obwodową SN 14 kN/m2. Wymóg taki wskazuje, że na całej trasie (również pod chodnikami) należy stosować rury gładkie

przepustowe. Prosimy o potwierdzenie tego rozwiązani technicznego.

Odpowiedź:

 Zamawiający potwierdza, że należy na całej trasie zastosować rury gładkie przepustowe SN 14kN/m2.

Pytanie 13

Dotyczy przebudowy sieci  teletechnicznych PW TOM 11. W dokumentacji  projektowej brakuje schematów przebudowy

kanalizacji oraz schematów przebudowy kabli światłowodowych należących Polkomtel S.A. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokumentacja zawiera schematy przebudowy sieci POLKOMTEL (NETIA) – rysunki nr 4.1 i 4.2.

Pytanie 14

Zwracamy uwagę iż  roboty  związane z  wbijaniem grodzic  stalowych pomiędzy  torami  kolidują  z  istniejącymi  sieciami

teletechnicznymi  (kanalizacja  WSS i  OPL) oraz sieciami  obsługującymi  rogatki  które muszą być  czynne do  momentu

uruchomienia przejazdu bezkolizyjnego. W związku z powyższym wymagana będzie tymczasowa przebudowa tych sieci

aby umożliwić wbicie grodzic stalowych między torami. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o uzgodnione rozwiązania

projektowe związane z tymczasową przebudową sieci WSS i OPL oraz zapewniające podtrzymanie działania rogatek do

momentu przejęcia do eksploatacji przejścia bezkolizyjnego. Prosimy również o uwzględnienie tych robót w kosztorysach.
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Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do obowiązku wykonawcy należy opracowanie projektów technologicznych uwzględniających

usunięcie  ewentualnych  kolizji  i  zabezpieczenie  urządzeń.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  ewentualnym

usunięciem kolizji  nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie kontraktowej.

Pytanie 15

Dokumentacja przetargowa przewiduje zabezpieczenie rurami dwudzielnymi sieci pod torowiskiem. W związku z tym iż

torowisko nie we wszystkich miejscach, gdzie zaprojektowano montaż rur osłonowych jest przewidziane do przebudowy

prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wytyczne technologii montażu rur dwudzielnych pod torowiskiem bez

jego demontażu. Prosimy również o uzupełnienie kosztorysów o stosowne pozycje związane z w/w robotami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do obowiązku wykonawcy należy opracowanie projektów technologicznych uwzględniających

usunięcie  ewentualnych  kolizji  i  zabezpieczenie  urządzeń.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  ewentualnym

usunięciem kolizji  nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie kontraktowej.

Pytanie 16

Dotyczy instalacji oświetlenia. Projekt PW Tom 8 oświetlenie drogowe nie przewiduje montażu opraw w tunelach, natomiast

w  projektach  i  STWIOR  branży  mostowej  znajdują  się  informacje  sugerujące  że  w  tunelach  przewidziano  oprawy

oświetleniowe. Prosimy o jednoznaczną informację czy pod wiaduktem należy zabudować oprawy oświetleniowe, a jeśli tak

to prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o stosowne rozwiązania techniczne dla tego zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania opraw tunelowych.

Pytanie 17

Dotyczy rozwiązań projektowych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Zwracamy uwagę iż w km 0+060 do km

0+100  zaprojektowano  kanalizację  teletechniczną  WSS  oraz  linię  kablową  SN  w  jednym  śladzie  co  jest  niezgodne

z obowiązującymi Normami.

Odpowiedź:

 Zamawiający  informuje,  iż  przebiegi  sieci  są  prowadzone  w  jednym  wykopie  ale  w  osobnych  śladach.  Ponadto

Zamawiający podkreśla, iż rozwiązania sytuacyjne zostały uzgodnione z gestorami sieci na naradzie koordynacyjnej.

Pytanie 18

Dotyczy sieci elektroenergetycznych. Zgodnie z PW tom 9 rysunek nr 2 „Plan Sytuacyjny”; do przebudowy przewidziano

linie kablowe nie ujęte w opisie i na schematach (zasilanie biura ogródków działkowych, konsumentowa linia kablowa SN

biegnąca  równolegle  do  dwóch  linii  kablowych  SN  ENEA,  linie  kablowe  oświetleniowe  przy  rondzie  Wrocławska

Działkowców). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o stosowne opisy, zestawienia materiałów oraz schematy

przebudowy. Prosimy również o potwierdzenie iż roboty związane z przebudową w/w linii zostały ujęte w kosztorysie nr:

344-  006-009 w dziale  „  Sieć konsumentowa” oraz kosztorysie  nr  344-006-008 w dziale  „Przebudowa oświetlenia  na

rondzie – KD92/DK15. Prosimy również o dołączenie wszelkich niezbędnych dokumentów formalnych (zgód właścicieli

infrastruktury i terenów, uzgodnień projektów itp.).

Odpowiedź:

Przebudowę urządzeń konsumentowych wykonać na podstawie przebiegu na planach sytuacyjnych (brak schematów).

Należy zastosować kable  NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) dla sieci SN oraz YAKY 4x120mm2 dla sieci nn. Prace są

przewidziane w kosztorysie.
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Pytanie 19

Dotyczy przebudowy sieci elektroenergetycznej PKP. Projektowana rozwiązania przebudowy kabli elektroenergetycznych

kolidujących z murami oporowymi wymuszają dwuetapowe wykonanie prac. W pierwszej kolejności na czas wykonywania

murów oporowych i wiaduktu należy tymczasowo podwiesić kable a następnie po wykonaniu wiaduktów przełożyć je do

projektowanych kanałów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o uzgodnione rozwiązania dla tymczasowego

podwieszenia kabli oraz uzupełnienie kosztorysów o pozycje dla robót związanych z tymczasowym podwieszeniem kabli

elektroenergetycznych PKP.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  podwieszenie  kabli  należy  wykonać  zgodnie  z  przyjętą  technologią  robót  –  uznaje  się,  że

wszelkie koszty związane z ewentualnymi kosztami  tymczasowego podwieszenia kabli  nie podlegają odrębnej zapłacie

i będą uwzględnione w cenie kontraktowej.

Pytanie 20

Branża  mostowa.  Prosimy  o  precyzyjne  wskazanie  jakie  elementy  obiektów  należy  zabezpieczyć  system  ochrony

powierzchni  betonowych z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań a jakie z podwyższoną zdolnością pokrywania

zarysowań wg. STWIORB : "M-20.01.09 POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU"?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powierzchniowe zabezpieczenie betonu wykonać jako z podwyższoną zdolnością pokrywania

zarysowań.

Pytanie 21

Prosimy  o  stworzenie  pozycji  przedmiarowej  oraz  specyfikacji  dotyczącej  wbudowania  tłucznia  w  strefie  przejściowej

pokazanej na rys. 4.1 i 4.2 Tom 3a Wiadukty kolejowe. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wbudowanie tłucznia w strefie przejściowej należy rozliczyć w pozycji 32 „podsypka tłuczniowa

pod tory” formularza ofertowego dotyczącego wiaduktów.

Pytanie 22

Prosimy o wykreślenie zapisów w specyfikacjach technicznych dotyczących posiadania aktualnych aprobat IBDiM, gdyż od

1 stycznia 2017 r. Aprobaty Techniczne nie są wydawane, nowelizowane oraz nie są przedłużane terminy ich ważności,

zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w  sprawie  sposobu

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966 z późniejszymi zmianami).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  iż  zapis  dotyczący posiadania aktualnych Aprobat  technicznych  zastępuje się  sformułowaniem

o zgodności z wymaganiami z Europejskimi lub Krajowymi Ocenami Technicznymi lub aktualnymi Aprobatami technicznymi.

Pewna nieliczna część produktów ma jeszcze aktualne Aprobaty techniczne.

Pytanie 23

W jaki  sposób Projektant przewidział  wbicie  tymczasowej  ścianki  szczelnej  na wiaduktach WK1 i  WK2, które kolidują

z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi. Zabezpieczenie ich rurami dwudzielnymi, w przypadku ich

kolizji ze ściankami szczelnymi jest mało prawdopodobne.
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Odpowiedź: 

Do obowiązku  wykonawcy  należy  opracowanie  projektów  technologicznych  uwzględniających  usunięcie  ewentualnych

kolizji  i  zabezpieczenie  urządzeń. Zabezpieczenie  ewentualnych  kolizji  z  istniejącymi  sieciami  elektroenergetycznymi

i teletechnicznymi należy wycenić w pozycji nr 10a formularza ofertowego przedmiaru robót Branża mostowa – wiadukty.

Pytanie 24

W związku z koniecznością etapowania wykonania obiektów mostowych proszę o przedstawienie sposobu zabezpieczenie 

podsypki tłuczniowej przed osypywaniem się z obiektu w etapie III, gdy pociągi będą jeździć po jednym z torów na nowym 

obiekcie.

Odpowiedź: 

Zaprojektowano  ścianki  szczelne  tymczasowe  -  należy  przewidzieć  również  zakłady  technologiczne  geosyntetyków

uwzględniając  etapowanie  robót.  Szczegóły  wg  projektów  technologicznych.  Na  obiektach  mostowych  przewidzieć

technologiczne zabezpieczenie obsypki na czas robót.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, że dla miejsc zerowych robót ziemnych i wykopów (górnej powierzchni robót ziemnych) należy

stosować  wymagania  dla  E2  zgodnie  z  przywołanym  w  Dokumentacji  Projektowej  „Katalogiem  typowych  konstrukcji

nawierzchni podatnych i półsztywnych: 2014” (konstrukcje nawierzchni w zakresie ich dolnych i górnych warstw są zgodne

z założeniami  „Katalogu typowych konstrukcji  nawierzchni  podatnych i  półsztywnych:  2014.  Przytoczone w tabeli  SST

02.01.01 wymagania dla E2 pochodzą ze starszej wersji „Katalogu…” .

SST 02.03.01:

 Odpowiedź:

Zamawiający  potwierdza, że dla miejsc zerowych robót ziemnych i wykopów (górnej powierzchni robót ziemnych)

należy  stosować  wymagania  dla  E2  zgodnie  z  „Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych

i półsztywnych: 2014” 
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Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, że przy doborze materiałów na nasyp decydującym kryterium w zakresie rodzaju gruntów jest

spełnienie wymagań tablicy 1 SST 02.03.01 oraz tablicy 2 przywołanej PN-S 02205. A akapit zamieszczony pod tablicą 1

SST  02.03.01,  eliminujący  wykorzystania  dużej  grupy  gruntów  przydatnych  z  zastrzeżeniami  dotyczy  tylko  sytuacji

wykorzystania takich gruntów w górnej warstwie nasypu bez ich ulepszenia. Przedmiotowy fragment SST 02.03.01: Grunty

do górnych i dolnych warstw nasypów powinny spełniać wymagania:

- zawartość cząstek ≤ 0,063 mm [%] < 15

- wskaźnik piaskowy SE > 35

- wskaźnik różnoziarnistości U > 3

- zawartość części organicznych Iom < 2%

- wskaźnik wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszy niż 8 m/dobę (dla górnych warstw)

- kapilarność bierna [m] < 1,0

- wskaźnik CBR ≥ 30% (górna warstwa nasypu).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przy doborze materiałów na nasyp decydującym kryterium w zakresie rodzaju gruntów

jest spełnienie wymagań tablicy 1 ST 02.03.01 oraz tablicy 2 przywołanej PN-S 02205, a akapit zamieszczony nad

tablicą 1 SST 02.03.01, eliminujący wykorzystania dużej grupy gruntów przydatnych z zastrzeżeniami dotyczy tylko

sytuacji wykorzystania takich gruntów w górnej warstwie nasypu bez ich ulepszenia. ST D.02.03.01. Punkt 2.2 –

drugi  akapit  zastępuje  się zapisem:  „Grunty  do  górnych  warstw  nasypu  o  grubości  50  cm  powinny  spełniać

wymagania”.

Pytanie 27

Prosimy o uzupełnienie punktu 5.3.3.1 f SST 02.03.01 dot. górnej warstwy nasypu o zapis analogiczny do klauzuli zawartej 

w PN-S 02205 mówiący iż dopuszcza się materiały o innych parametrach, pod warunkiem ich ulepszenia

spoiwem hydraulicznym.

Odpowiedź

 Zamawiający informuje, iż dopuszcza się wykorzystanie gruntu o innych parametrach pod warunkiem ich ulepszenia

spoiwem  hydraulicznym  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektorowi  nadzoru i  Zamawiającego.  Wykonawca  winien

przedstawić Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji Projekt technologiczny ulepszenia gruntów wraz

z określeniem miejsc, w których metoda ulepszenia nieprzydatnego gruntu ma być zastosowana.

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, że dla koryta stanowiącego podłoże dolnych warstw konstrukcji należy stosować wymagania dla

E2  zgodnie  z  przywołanym  w  Dokumentacji  Projektowej  „Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych

i półsztywnych: 2014” (konstrukcje nawierzchni w zakresie ich dolnych i górnych warstw są zgodne z założeniami „Katalogu

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych: 2014). Przytoczone w punkcie 5.4 SST 04.01.01 wymagania

dla E2 pochodzą ze starszej wersji „Katalogu…” .

Odpowiedź:

 Zamawiający potwierdza, że dla miejsc zerowych robót ziemnych i wykopów (górnej powierzchni robót ziemnych)

należy  stosować  wymagania  dla  E2  zgodnie  z  „Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych

i półsztywnych: 2014” .
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Pytanie 29

Prosimy o uzupełnienie punktu 5.4 oraz 6.2.7 SST 04.01.01 o zapis uzależniający wymaganie dla Io od rodzaju gruntów

w podłożu. Zgodnie z PNS 02205 dla różnych gruntów przyjmuje się różne wartości Io jako reprezentatywne dla wskaźnika

zagęszczenia Is =1,0.: Fragment PN-S 02205:

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia zapisy punktu 5.4 oraz 6.2.7 SST 04.01.01 :

Tablica 1a. Maksymalne wartości wskaźnika odkształcenia w drogowych robotach ziemnych

Grunt lub materiał
Maksymalna wartość

wskaźnika odkształcenia Io

Grunty niespoiste oraz wymagane Is ≥ 1.0 2,2

Grunty niespoiste oraz wymagane Is< 1.0 2,5

Grunty stabilizowane spoiwami do 12h od zakończenia zagęszczania 2,2

Grunty drobnoziarniste o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych,

glin zwięzłych, iłów)
2,0

Grunty o zróżnicowanym uziarnieniu (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, 

pyłów piaszczystych, piasków gliniastych glin piaszczystych, glin piaszczystych

zwięzłych). 

3,0

Grunty kamieniste (narzuty kamienne, rumosze) 4,0

Grunty i materiały antropogeniczne 
wartość należy określić na

podstawie badań

Pytanie 30

Prosimy o podanie klasy ekspozycji betonu C30/37 gzymsów ścian szczelinowych.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż klasa ekspozycji dla betonu jest następująca: oczep ścian szczelinowych oraz gzyms na oczepie:

XC4+XD1+XF2.

Pytanie 31

dot. branży mostowej – zakres wspólny – zgodnie z opisem na gzymsach na powierzchniach stykających się z gruntem ma

zostać wykonana izolacja MMA, natomiast na rysunkach i w przedmiarze poz. 35 – mowa o izolacji poziomej z materiałów

hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem (gzymsy). Którą izolację ma wycenić Wykonawca? Prosimy

o odpowiednią korektę przedmiaru.
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Odpowiedź:

Na płycie fundamentowej należy wykonać izolację przeciwwilgociową, powłokową, bitumiczną. Pozycja kosztorysowa: „34

KNR Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu

asfaltowego”.  Nie  przewiduje  się  na  płycie  fundamentowej  wykonania  izolacji  MMA.  Izolacja  MMA przewidziana  jest

wyłącznie do wykonania w obszarze wiaduktów, zgodnie z przedmiarem robót „Obiekty inżynierskie – wiadukty kolejowe”

w poz. nr 30.

Pytanie 32

W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić dozbrojenie okolic taśm dylatacyjnych o którym mowa na rysunku nr.6.1

„Rysunek gabarytowy ławy podłożyskowej obiektu WK1”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dozbrojenie okolic taśm dylatacyjnych zostało ujęte na rys. 8 i 10 oraz poz. 11-14 formularza

ofertowego dla wiaduktów.

Pytanie 33

Dotyczy kosztorysu nr 344-003-001 dział 1.3.1 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie dróg. Prosimy

o wskazanie na planach sytuacyjnych których dokładnie linii dotyczą te pozycje kosztorysowe. Należy zaznaczyć że po

analizie dokumentacji  nie znajdujemy kablowych linii  elektroenergetycznych do osłony rurami dwudzielnymi w ilościach

określonych  kosztorysem,  ponad  to  istnieją  osobne  branżowe  kosztorysy  dla  robót  związanych  z  kablowymi  liniami

energetycznymi.

Odpowiedź:

Pozycje dotyczą zabezpieczenia rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnych i energetycznych w obszarze stref

przejściowych na terenie kolejowym (zaznaczone na planie sytuacyjnym) oraz na terenie ogródków działkowych

(przejście projektowane kanalizacji deszczowej przez istniejące przyłącza energetyczne).

Pytanie 34

Dotyczy kosztorysu nr  344-003-001 dział  1.3.2 Regulacja  wysokościowa studzienek i  urządzeń podziemnych.  Prosimy

o wskazanie na planach sytuacyjnych których dokładnie urządzeń oraz sieci dotyczą pozycje kosztorysowe zawarte w tym

dziale.  Należy  zaznaczyć  że  po  analizie  dokumentacji  projektowej  nie  znajdujemy  studzienek  oraz  kanalizacji

telekomunikacyjnej do regulacji w ilościach przewidzianych kosztorysem. Ponad to istnieją osobne branżowe kosztorysy dla

robót związanych sieciami uzbrojenia terenu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót pozostaje bez zmian. Prace rozliczone zostaną na podstawie obmiaru

i kosztorysu powykonawczego.

Pytanie 35

Dotyczy sieci PKP - linie kablowe SRK. Opracowanie TOM 9b – PKP oraz dokumentacja w zakresie likwidacji przejazdów

zawierają różne rozwiązania przebudowy kabli SRK. Ponadto dla linii kolejowej nr 281 dwa wyżej wymienione opracowania

wskazują  jako  istniejące  i  przewidziane  do  przebudowy  dwie  różne  trasy  kablowe  tych  samych  kabli  SRK.  Prosimy

o koordynację projektów oraz jednoznaczne wskazanie przebiegu istniejącej i projektowanej trasy kablowej SRK przy linii

kolejowej nr 281.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że roboty w zakresie przebudowy sieci SRK należy wykonać w ramach opracowania TOM 

9b – PKP.
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Pytanie 36

Dotyczy  kosztorysów  nr  344-004-006  oraz  kosztorysów  związanych  z  likwidacją  przejazdów  kolejowych.  W  w/w

kosztorysach  dublują  się  pozycje  dotyczące  demontażu  urządzeń  takich  jak  latarnie,  semafory,  szlabany.  Prosimy

o koordynację kosztorysów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót pozostaje bez zmian. Prace rozliczone zostaną na podstawie obmiaru

i kosztorysu powykonawczego.

Pytanie 37

Branża mostowa.  Prosimy o wskazania  jaki  system izolacji  koryt  balastowych  obiektów mostowych należy przyjąć do

wyceny. W opisie technicznym punkt 5.2.3.2. jest informacja "Zaprojektowano izolację ustroju niosącego w postaci systemu

składającego  się  z  układanej  na  zimno  masy  hydroizolacyjnej  na  bazie  żywic  epoksydowych,  mat  podtłuczniowych

wibroizolacyjnych, stanowiących jednocześnie zabezpieczenie izolacji  przed uszkodzeniami  mechanicznymi.”  Natomiast

w dokumentacji rysunkowej rys. nr. 4.1 i 4.2 zaprojektowano izolację natryskową MMA + warstwa ochronna. Jaki system

izolacji koryt balastowych wiaduktów przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: 

Na płycie fundamentowej należy wykonać izolację przeciwwilgociową, powłokową, bitumiczną. Pozycja kosztorysowa: „34

KNR Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu

asfaltowego”.  Nie  przewiduje  się  na  płycie  fundamentowej  wykonania  izolacji  MMA.  Izolacja  MMA przewidziana  jest

wyłącznie do wykonania w obszarze wiaduktów, zgodnie z przedmiarem robót „Obiekty inżynierskie – wiadukty kolejowe”

w poz. nr 30.

Pytanie 38

Cześć X Branża Telekomunikacyjna Budowa kanału technologicznego

1.Zamawiający zamieścił kosztorys pt. „Budowa kanału technologicznego” Prosimy o sprecyzowanie ilości oraz rodzaju

mikrorurek w poz. nr.  2 kosztorysu. Ilość oraz rodzaj  mikrorurek przedstawionych w opisie pozycji,  nie  są takie same

z ilością materiałów w pozycji nr.2 kosztorysu. Czy wykonawca powinien ilość oraz rodzaj rur przenieść do zestawienia

materiałowego? Rysunki oraz schematy nie wyjaśniają tej kwestii. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienia i ewentualną korektę

przedmiaru.

Branża telekomunikacyjna Likwidacja przejazdów kolejowych linii 281 i linii 808

1. Zamawiający nie zamieścił kosztorysów w Normie ath. przedmiarów dotyczycących przebudowy wiaduktów linii 281 i 808

(Formularz ofertowy I7, I6). Prosimy o zamieszczenie kosztorysów w pliku ath.

2.  Prosimy  o  bardziej  precyzyjne  określenie  prac,  jakie  należy  wykonać  w  ramach  likwidacji  przejazdów.  Opis  prac

w kosztorysie oraz opis w dokumentacji nie gwarantują dobrej wyceny przez wykonawcę. Czy prace opisane w przedmiarze

dotyczą tylko prac demontażowych ?

OBIEKTY INŻYNIERSKIE - ŚCIANY OPOROWE I PŁYTA DENNA

1.  W  przedmiarze  OBIEKTY INZYNIERSKIE  -ŚCIANY  OPOROWE  I  PŁYTA DENNA Dział  :Monitoring  Zamawiający

przewidział montaż 7 kamer obrotowych na słupach oświetleniowych. Czy do montażu kamer należy postawić nowe słupy,

czy należy wykorzystać słupy oświetleniowe na których będą mocowane oprawy oświetleniowe? Jeżeli będą to nowe słupy,

to prosimy o zamieszczenie rysunków i korektę przedmiarów. Zamawiający zamieścił w dokumentacji dwa rodzaje słupów

oświetleniowych. Prosimy także o umieszczenie słupów z kamerami na PZT.
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Odpowiedź:

Cześć X Branża Telekomunikacyjna Budowa kanału technologicznego

Ad. 1 Zamawiający informuje, iż do budowy kanały technologicznego należy zastosować następujące rury:

- 1 x HDPE 110 – 604 mb

- 3 x HDPE 40 – 604 mb

- 1 x HDPE 40 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 10/8 – 604 mb

Koszty z tym związane należy ując w pozycji nr 2 przedmiaru robót.

Branża telekomunikacyjna Likwidacja przejazdów kolejowych linii 281 i linii 808

Ad. 1 Zamawiający informuje, iż wiążące są kosztorysy w formacie excell.

Ad. 2 Zamawiający nie posiada innej dokumentacji niż załączona do dokumentacji przetargowej.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE - ŚCIANY OPOROWE I PŁYTA DENNA

Kamery należy zamontować na  planowanych słupach oświetlenia ulicznego o nr:  15,  16,  20 (kamera stałopozycyjna

i wieloprzetwornikowa), 23, 17/1, 12.

Pytanie 39

Dot.  poz.6 i  7 kosztorysu II  2  Ściany oporowe i  płyta  denna: Prosimy o potwierdzenie,  że  podane w pozycjach ilości

wykopów uwzględniają optymalizację płyty dennej. Wg Wykonawcy ilość robót jest znacząco zawyżona.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć ilości wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie 40

Rozparcie tymczasowe  ścianek pod obiektem kolejowym :  w projekcie  wykonawczym  murów oporowych w technologii

ścian szczelinowych w schemacie pracy statycznej ściany gr.80 cm dla odcinków tuneli kolejowych w etapie II realizacji

przyjęto,  co  wynika  z  opisu,  że  „ściana  rozpierana  będzie  konstrukcją  rygla  górnego,  obciążona ruchem kolejowym”.

Pomiędzy  ścianami  szczelinowymi  pod  obiektami  kolejowymi  nie  zaprojektowano  rozpór  stalowych  na  czas  wykopu

i  wykonania  płyt  dennych.  Proszę  o  potwierdzenie,  że  pod  konstrukcjami  wiaduktów  kolejowych,  zaprojektowanych

o  schemacie  statycznym  belki  swobodnie  podpartej,  nie  będzie  konieczne  rozpieranie  ścian  szczelinowych  w  etapie

wykopu pod realizację płyt dennych.

Odpowiedź: 

Projektant nie przewidział konieczności realizacji dodatkowego rozparcia pod obiektem, gdzie teowe ściany szczelinowe

zaprojektowane  są  jako  wspornikowe.  Nie  wyklucza  się  jednak  możliwości  realizacji  podparcia  w  celu  zredukowania

przemieszczeń obiektu do czasu realizacji konstrukcji płyty fundamentowej.

Pytanie 41

Biorąc pod uwagę punkt „4.1 Założenia do obliczeń ścian szczelinowych” z projektu  wykonawczego murów oporowych

w technologii  ścian szczelinowych (branża konstrukcyjna),  a w szczególności  punkt  5  (strona 11 z  15)  „dopuszczalne

obciążenie niezabudowanego naziomu w czasie realizacji  robót oraz obciążenie docelowe naziomu: q=20 kPa w pasie

szerokości 6,0 m w odległości min. 1,0 m od zewnętrznego lica ściany szczelinowej …” na potrzeby opracowania założeń

do tymczasowej  organizacji  ruchu na czas realizacji  inwestycji  oraz technologii  robót  i  ich poprawnej  wyceny prosimy

o potwierdzenie,  że w założeniach projektowych ścian szczelinowych uwzględniono stawiane zobowiązanie utrzymania

ruchu publicznego na każdym z etapów realizacji ścian szczelinowych , tj. podczas drążenia ścian, obciążenia na etapie

wykonywania  wykopu pod  montaż  zaprojektowanego  rozparcia  oraz  pełnego  wykopu  pod płyty  denne.  Jednocześnie

prosimy  o  informację  jakiego  rodzaju  ruch,  jakich  pojazdów  i  w  jakiej  odległości  dopuszcza  się  podczas  realizacji

zaprojektowanych ścian szczelinowych.
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Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  iż  ruch  publiczny  należy  utrzymać w pełnym zakresie  w relacji  ulicy  Działkowców,  natomiast

w kierunku wsi Białężyce w miarę możliwości. Zamawiający informuje, iż na czas prowadzenia prac w obrębie istniejącej

drogi dopuszcza się chwilowe ograniczenia w ruchu lub niezbędne zamknięcia drogi. Projekty organizacji ruchu muszą być

każdorazowo opracowane i uzgodnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 42

Dotyczy SWZ pkt. 9.6.1.

W  związku  z  odpowiedziami  udzielonymi  przez  Zamawiającego  w  dn.  31.05.2021  i,  co  za  tym  idzie,  zmianą  SWZ

w zakresie wiedzy i doświadczenia, tj. pkt. 8.6.1 SWZ, gdzie Zamawiający zmienił zakres referencyjny z ostatnich 8 lat na

ostatnich 10 lat,  czy zmianie nie powinien ulec również pkt. 9.6.1 w ten sposób, że Zamawiający będzie wymagał od

Wykonawcy przedstawienia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed

upływem terminu składania ofert?

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje pkt  9.61, który otrzymuje brzmienie:„wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej  niż

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane, (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW);”.  Zmodyfikowany SWZ (IDW) stanowi załącznik do

niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 43

1) W odpowiedzi na pytanie nr 9 Zamawiający stwierdził, że „(…) poprzez posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenia

zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo

budowlane)  w  zakresie  budowy  ścian  szczelinowych  należy  rozumieć  jako  łączny  czas  realizacji  zadania  /  zadań

inwestycyjnych, w ramach którego/których m.in. były wykonywane ściany szczelinowe. W załączniku nr 6 do IDW – wykaz

personelu zgodnie  pkt. 8.6.2. IDW, poz. 4 – kierownik robót konstrukcyjnych, kolumna czwarta została zatytułowana jako

„Okres trwania  od  data  (m-c,  rok)  -  do data  (m-c,  rok)  (wykonanej  usługi  lub roboty  budowlanej)”.  W związku z  tym

wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w przypadku kierownika robót konstrukcyjnych, zgodnie z udzielonym wyjaśnieniem

należy wpisać datę początkową  całego zadania  inwestycyjnego (tj.  datę zawarcia  umowy o  roboty  budowlane)  i  datę

zakończenia  całego  zadania  inwestycyjnego (datę  dokonania  jego  odbioru  końcowego),  a  nie  daty  rozpoczęcia

i  zakończenia  robót budowlanych  polegających  na  budowie  ścian  szczelinowych w  ramach  jakiegoś  zadania

inwestycyjnego?

2) W odpowiedzi na pytanie nr 9 Zamawiający stwierdził, że „Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla pozostałych

osób wymienionych w pkt 8.6.2 IDW posiadane doświadczenie zawodowe należy rozumieć  jako łączny czas realizacji

zadań w zakresie  których były  realizowane  dane roboty.”.  W związku  z  tym wykonawca  prosi  o  wyjaśnienie  czy

doświadczenie pozostałych osób oceniane będzie w sposób analogiczny do kierownika robót konstrukcyjnych czy jednak

inaczej.  Czy  może  Zamawiający  będzie  jednak  oceniał  doświadczenie  w  kierowaniu  konkretną  robotą  budowlaną

odpowiadającą specjalności posiadanych uprawnień budowlanych i datą początkową będzie np. oświadczenie o przyjęciu

obowiązków  złożone  w  dzienniku  budowy,  a  datą  końcową  ostatni  wpis  tej  osoby  do  tego  dziennika?  Jeśli  intencją

inwestora jest ocena doświadczenia w oparciu o inne przesłanki to wykonawca prosi o ich opisanie.

3) W załączniku nr 6 do IDW – wykaz personelu zgodnie  pkt. 8.6.2. IDW wykonawca zatytułował kolumnę szóstą jako

„Opis doświadczenia w poszczególnych okresach potwierdzający spełnianie warunków określonych w kryterium oceny ofert

(poszczególnych wykonanych usług lub/i robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w pkt
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8.6.2. IDW”. Ponieważ w specyfikacja warunków zamówienia Zamawiający nie kreuje z doświadczenia osób zdolnych do

wykonania  zamówienia  kryterium wyboru  oferty,  to  wykonawca prosi  o  usunięcie  tej  kolumny.  Gdyby  jednak  intencją

Zamawiającego  było  opisanie  w  tej  kolumnie  doświadczenia  potwierdzającego  spełnienie  warunków  udziału

w postępowaniu przez osoby zdolne do wykonania zamówienia, to wykonawca prosi o potwierdzenie, że każdorazowo

wystarczy zapis:

- pełnienie funkcji Dyrektora Kontraktu,

- pełnienie funkcji kierownika robót odpowiedniej specjalności,

- pełnienie funkcji specjalisty przyrodnika.

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający wyjaśnia, że w  załączniku nr 6 do IDW (SWZ) – wykaz personelu w kolumnie czwartej należy wpisać

datę początkową całego zadania inwestycyjnego (tj. datę zawarcia umowy o roboty budowlane - dzień, miesiąc, rok) i datę

zakończenia całego zadania inwestycyjnego (datę dokonania jego odbioru końcowego - dzień, miesiąc, rok). W związku

z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 6, który stanowi integralną część niniejszych wyjaśnień.

Ad. 2 Zamawiający informuje, że dla pozostałych osób wymienionych w pkt 8.6.2 IDW (SWZ) doświadczenie zawodowe

określone w latach będzie oceniane analogicznie jak w przypadku kierownika robót konstrukcyjnych tj. jako łączny czas

realizacji zadań w zakresie których były realizowane dane roboty (kolumnę czwartą w zmodyfikowanym załączniku nr 6

należy wypełnić tak samo jak zostało to określone w odpowiedzi na pytanie ad 1). Przykład:  W celu spełnienia warunku

udziału  w  postępowaniu  określonego  w  pkt  8.6.2  ppkt  4  (kierownik  robót  drogowych  –  1  osoba)  Wykonawca

w zmodyfikowanym załączniku nr 6 wskazał dwa zadania inwestycyjne, które każde polegało na przebudowie drogi i na

każdym z nich dana osoba pełniła  funkcję Kierownika Budowy w specjalności  inżynieryjnej  drogowej.  Okres realizacji

pierwszego zadania jest  od 1 czerwca 2017 roku do 1 czerwca 2018 r.  (czyli  12 miesięcy) natomiast  drugie zadanie

realizowane  było  w  okresie  od  1  sierpnia  2018  roku  do  1  sierpnia  2019  roku  (czyli  12  miesięcy).  Warunek  udziału

w postępowaniu w zakresie okresu co najmniej  2 lat  doświadczenia zawodowego został  spełniony (12 miesięcy + 12

miesięcy = 24 miesiące).

Ad.  3  Zamawiający  modyfikuje  załącznik  nr  6  do  IDW (SWZ)  w  zakresie  kolumny  6,  który  stanowi  integralną  część

niniejszych wyjaśnień. W związku z powyższym Wykonawca w kolumnie 6 ww. załącznika powinien dokonać stosownego

i  wyczerpującego  opisu  (poprzez  podanie  niezbędnych  informacji)  tak  aby  Zamawiający  mógł  zweryfikować  warunek

udziału w postępowaniu w odniesieniu do danej osoby. Ponadto Zamawiający modyfikuje załącznik nr 8 w zakresie kolumny

dotyczącej  terminu  oraz  poprzez  dodanie  kolumny  dotyczącej  wartości, który  stanowi  integralną  część  niniejszych

wyjaśnień. Dodatkowo, w związku ze zmianą warunku udziału w postępowaniu  w pkt 8.6.1 SWZ (IDW) (odpowiedź na

pytanie nr 107 z dnia 23.06.2021 r.), Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia,

określony dla kierownika budowy. Nowy warunek otrzymuje brzmienie:

2 Kierownik budowy

Uprawnienia
(kwalifikacje zawodowe)

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej

Doświadczenie - posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na 
stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności 
inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z Budową 
lub Przebudową obiektów mostowych

- w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert pełnił przez co najmniej 12 miesięcy funkcję Kierownika
Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo 
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budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej w 
zakresie obiektów mostowych przy realizacji 1 zadania 
inwestycyjnego o wartości minimum 10 mln PLN netto, 
obejmującego Budowę lub Przebudowę obiektów mostowych
(most, wiadukt, estakada, kładka) o wartości min. 2 mln zl 
netto,

- posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku 
Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej 
mostowej w zakresie budowy lub przebudowy przynajmniej 
jednego mostu lub wiaduktu o rozpiętości teoretycznej 
najdłuższego przęsła min. 10 m.

Zmodyfikowana IDW stanowi załącznik do wyjaśnień

Pytanie 44

Dotyczy SWZ pkt. 9.6.1.

W  związku  z  odpowiedziami  udzielonymi  przez  Zamawiającego  w  dn.  31.05.2021  i,  co  za  tym  idzie,  zmianą  SWZ

w zakresie wiedzy i doświadczenia, tj. pkt. 8.6.1 SWZ, gdzie Zamawiający zmienił zakres referencyjny z ostatnich 8 lat na

ostatnich 10 lat,  czy zmianie nie powinien ulec również pkt. 9.6.1 w ten sposób, że Zamawiający będzie wymagał od

Wykonawcy przedstawienia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed

upływem terminu składania ofert?

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje pkt  9.6.1, który otrzymuje brzmienie:„wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej  niż

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane, (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW);”.  Zmodyfikowany SWZ (IDW) stanowi załącznik do

niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 45

ŚCIANY OPOROWE, pozycja nr 10 Wbijanie i wyciąganie ścianek szczelnych stalowych wraz z  rozparciem: H =12,0m

(tymczasowe) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jakich konkretnie miejscach Zamawiający przewiduje zastosowanie

tymczasowych ścianek szczelnych H=12m, ponieważ w PW nie jest to jasno określone.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że usytuowanie tymczasowych ścianek szczelnych stalowych pokazane zostało m.in. na rys. 4.1.

(Tom IIIa – Branża mostowa. Obiekty inżynierskie – wiadukty kolejowe) opracowanym przez firmę SMP Projektanci oraz na

rysunku nr 02_00 (Mury oporowe w technologii ścian szczelinowych. Branża konstrukcyjna) opracowanym przez firmę GT

Projekt.

Pytanie 46

ŚCIANY OPOROWE, pozycja nr 9 Wykonanie kotew gruntowych (technologiczne). Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie    

w jakich konkretnie miejscach Zamawiający przewiduje zastosowanie kotew technologicznych, ponieważ w PW nie jest to 

jasno określone.

Odpowiedź: 

Kotwy  gruntowe,  które  zostały  uwzględnione  w  poz.9  kosztorysu  stanowią  tymczasowe  rozparcie  przy  obiektach

mostowych, których zasadność stosowania wynikać będzie z technologii realizacji obiektów uzależnionych od zamknięć

torowych.
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Pytanie 47

WIADUKTY, pozycja nr 10 Wbijanie i wyciąganie ścianek szczelnych stalowych TYMCZASOWYCH z terenu lub rusztowań

(wraz z ewentualnym docięciem), na głębokość: ponad 6 do 11 m - H = 8,0 m. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie

w jakich konkretnie miejscach Zamawiający przewiduje zastosowanie tymczasowych ścianek szczelnych H=8m, ponieważ

w PW nie jest to jasno określone.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że usytuowanie tymczasowych ścianek szczelnych stalowych pokazane zostało m.in. na rys. 4.1.

(Tom IIIa – Branża mostowa. Obiekty inżynierskie – wiadukty kolejowe) opracowanym przez firmę SMP Projektanci oraz na

rysunku nr 02_00 (Mury oporowe w technologii ścian szczelinowych. Branża konstrukcyjna) opracowanym przez firmę GT

Projekt.

Pytanie 48

Dotyczy  kosztorysu  I  4  Kolizje  Elektroenergetyczne:  poszczególne  pozycje  dublują  się  z  przedmiarami  I  6

Likwidacja_Przejazdu linii 281 i I 7 Likwidacja_Przejazdu linii 808. Ponadto w przedmiarze są pozycje, w których zawarte

jest zasilanie urządzeń przeznaczonych do likwidacji. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  iż  przedmiary  robót  pozostają  bez  zmian.  Wykonane  roboty  zostaną  rozliczone  obmiarem

powykonawczym.

Pytanie 49

Dotyczy  projektu  VIII  Przebudowa  oświetlenia  drogowego.  Budowa  zasilania  pompowni:  brak  pokazanego  schematu

zasilania pompowni wód opadowych. Brak wytycznych dla agregatu prądotwórczego. Prosimy o uzupełnienia.

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje,  iż  zasilanie  głównej  szafy  sterowniczej  pompowni wykonać  kablem YAKY 4x35mm.  Pozostałe

połączenia pomiędzy  główną  szafą  sterowniczą,  pośrednią  szafą  sterowniczą  oraz  agregatem  wykonać  zgodnie  ze

schematem (wytycznymi) producenta pompowni. Szafy sterownicze, agregat oraz okablowanie powinien dostarczyć jeden

producent jako komplet. Zamawiający przekazuje wytyczne dla agregatu prądotwórczego:

Parametry silnika i zabezpieczenia:

- Silnik wysokoprężny, 4-suwowy

- Moc znamionowa silnika - 38 kW / 50 KM

- Chłodzony cieczą (Chłodnica)

- Rodzaj paliwa - Diesel (EN 590)

- Pompa wtryskowa

- Rozrząd zaworowy napędzany kołem zębatym

- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)

- Spalanie na poziomie 8l/h - 100% mocy, 5.0l/h - 50% mocy. (≤ 230 g/kWh)

- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej

- Rozrusznik elektryczny o mocy 1800W

- Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie

- Czujnik poziomu oleju, ciśnienia oleju, temperatury wody

- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin

- Możliwość monitoringu stanów pracy agregatu poprzez GSM

- Funkcja zapłonu samoczynnego

- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju - TAK
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- Automatyczny system zabepieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)

Parametry prądnicy:

- Moc maksymalna - 34 kW (41kVA)

- Moc znamionowa P.R.P. - 30 kW (36kVA)

- Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] - 36kVA

- Sprawność prądnicy [%] - 86%

- Nominalny prąd 43.5A / 1 fazę

- Poziom stabilizacji napięcia [%] - +/- 1

- Uzwojenia wykonane z miedzi

- Synchroniczna bezszczotkowa, 50Hz

- Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] < 3,0

- Reaktancja X''d [%] 11,0

- Napięcie 400V

- Zabezpieczenie ABB C50 (DZ47-60)

- Ochrona [IP] i klasa izolacji - 23 H

Parametry obudowy:

- Wymiary: do uzgodnienia z Zmawiającym

- Stalowa wyciszona konstrukcja (75dB)

- Zbiornik paliwa o pojemności 105 litrów

- Platforma absorbująca drgania

Pytanie 50

Wykonawca prosi o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o przekazanie przedmiarów robót dla:

1. Wymagania ogólne wg SST D-M-00.00.00.00 – zakres PKP PLK

2. Wymagania ogólne wg SST D-M-00.00.00.00 – zakres wspólny PLK /Gmina

3. Wymagania ogólne wg SST D-M-00.00.00.00 – zakres Gmina

4. Likwidacja posterunku dróżnika w ramach likwidacji przejazdów kolejowych.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dla pozycji I.1, II.1 oraz III.1 (Wymagania ogólne wg SST D-M-00.00.00.00) oraz  dla likwidacji

posterunku dróżnika nie dysponuje przedmiarami robót oraz opisem przedmiotu zamówienia. Dla czynności wskazanych

w SST  oraz dokumentacji projektowej koniecznym jest podanie wartości ryczałtowych w formularzu oferty.

Pytanie 51

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i zmianę specyfikacji warunków zamówienia w poniższym zakresie: Czy Zamawiający

dopuści zastosowanie na obiektach mostowych i murach oporowych balustrad aluminiowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowanie balustrad aluminiowych.

Pytanie 52

Dotyczy poz. 1 kosztorysu III 8 Kolizje Elektroenergetyczne – proszę o weryfikację  liczby przestawianych złącz kablowy.

Wg. projektu jest tylko jedno złącze do przeniesienia.
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Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  przedmiar  robót  pozostaje  bez  zmian.  Rozliczenie  prac  nastąpi  na  podstawie  obmiaru

i kosztorysu powykonawczego.

Pytanie 53

Dot. Kosztorysu ofertowego III 5 Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej:  Zgodnie ze specyfikacją techniczną

D-01.03.05 jednostką rozliczeniową jest  m wykonanej  i  odebranej  linii  wodociągowej/kanalizacji  sanitarnej  obejmującej

wszystkie  niezbędne roboty  do jej  wykonania,  wg kosztorysu  jednostkami  są  m.in.:  km robót  pomiarowych,  m3 robót

ziemnych, m2 umocnienia,  szt.  Igłofiltrów, szt.  kształtki,  kpl.  montażu konstrukcji  podwieszeń. Zgodnie ze specyfikacją

elementy wymienione w poszczególnych pozycjach kosztorysowych nie podlegają osobnej zapłacie  i  uwzględnione są

w cenie m wykonanej sieci wodociągowej. Ze względu na rozbieżności i kosztorysowy charakter wynagrodzenia prosimy

o modyfikację  kosztorysu  lub  korektę  zapisów  w/w  specyfikacji  ,  by  uniknąć  problemów z  wyceną oraz  późniejszym

rozliczeniem robót na budowie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  prace  należy  wycenić  zgodnie  z  przedmiarem robót.  W przypadku  czynności  wskazanych

w specyfikacji technicznej, a nieuwzględnionych w przedmiarze koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycjach nr

12 i 13 kosztorysu „III. 5. Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej”.

Pytanie 54

Dot.  Kosztorysu  ofertowego  III  6  Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  gazowej:  Zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną

D-01.03.06  płaci  się  za  metr  (m)  kompletnie  wykonanego  zabezpieczenia  sieci  gazowej,  natomiast  wg  kosztorysu

jednostkami rozliczeniowymi są m.in.:  km robót pomiarowych, m3 robót ziemnych, m2 umocnienia,  szt. Igłofiltrów, szt.

kształtki, kpl. montażu konstrukcji podwieszeń. Zgodnie ze specyfikacją elementy wymienione w poszczególnych pozycjach

kosztorysowych nie podlegają osobnej zapłacie i uwzględnione są w cenie m wykonanej sieci gazowej. Ze względu na

rozbieżności  i  kosztorysowy  charakter  wynagrodzenia  prosimy  o  modyfikację  kosztorysu  lub  korektę  zapisów  w/w

specyfikacji , by uniknąć problemów z wyceną oraz późniejszym rozliczeniem robót na budowie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  prace  należy  wycenić  zgodnie  z  przedmiarem robót.  W przypadku  czynności  wskazanych

w specyfikacji  technicznej, a nieuwzględnionych w przedmiarze koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycjach

nr 12,13,14 kosztorysu „III. 6. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej”.

Pytanie 55

Dot. Kosztorysu ofertowego III 4 Przebudowa kanalizacji sanitarnej:  Zgodnie ze  specyfikacją techniczną D-03.02.02, pkt.

9.2 podano 2 jednostki  rozliczeniowe:  m3 robót  ziemnych oraz m wykonania robót  związanych z ułożeniem kanałów,

natomiast  wg  kosztorysu  jednostkami  rozliczeniowymi  są  m.in.:  km  robót  pomiarowych,  m3  robót  ziemnych,  m2

umocnienia,  szt.  Igłofiltrów,  szt.  kształtki,  kpl.  montażu konstrukcji  podwieszeń,  itp..  Zgodnie ze specyfikacją  elementy

wymienione w poszczególnych pozycjach kosztorysowych nie podlegają osobnej zapłacie i uwzględnione są w cenie m3

robót  ziemnych  lub  m  wykonanej  kanalizacji  sanitarnej.  Ze  względu  na  rozbieżności  i  kosztorysowy  charakter

wynagrodzenia prosimy o modyfikację kosztorysu lub korektę zapisów w/w specyfikacji, by uniknąć problemów z wyceną

oraz późniejszym rozliczeniem robót na budowie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  prace  należy  wycenić  zgodnie  z  przedmiarem robót.  W przypadku  czynności  wskazanych

w specyfikacji technicznej, a nieuwzględnionych w przedmiarze koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycjach nr

13, 14 kosztorysu „III. 4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej”.
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Pytanie 56

Dot.  Kosztorysu  ofertowego  III  3  Budowa  i  przebudowa  kanalizacji  deszczowej:  Zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną

D-03.02.01,  pkt.  9.2  Cena  jednostkowa  wykonania  m  kanalizacji  stanowi  cenę  uśrednioną  dla  przyjętego  sposobu

wykonania  i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych,

deszczowych, osadnika, pompowni, wylotu, regulatora; natomiast wg kosztorysu jednostkami rozliczeniowymi są m.in.: km

robót pomiarowych, m3 robót ziemnych, m2 umocnienia, szt. Igłofiltrów, szt. kształtki, kpl. montażu konstrukcji podwieszeń,

itp.. Zgodnie ze specyfikacją elementy wymienione w poszczególnych pozycjach kosztorysowych nie podlegają osobnej

zapłacie i  uwzględnione są w cenie m wykonanej kanalizacji  deszczowej.  Ze względu na rozbieżności  i  kosztorysowy

charakter wynagrodzenia prosimy o modyfikację kosztorysu lub korektę zapisów w/w specyfikacji,  by uniknąć problemów

z wyceną oraz późniejszym rozliczeniem robót na budowie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  prace  należy  wycenić  zgodnie  z  przedmiarem robót.  W przypadku  czynności  wskazanych

w specyfikacji technicznej, a nieuwzględnionych w przedmiarze koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycjach nr

14-18 kosztorysu „III. 3. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej”.

Pytanie 57

Dot.  Kosztorysu  ofertowego  I  3  Budowa  i  przebudowa  kanalizacji  deszczowej:  Zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną

D-03.02.01,  pkt.  9.2  Cena  jednostkowa  wykonania  m  kanalizacji  stanowi  cenę  uśrednioną  dla  przyjętego  sposobu

wykonania  i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych,

deszczowych, osadnika, pompowni, wylotu, regulatora; natomiast wg kosztorysu jednostkami rozliczeniowymi są m.in.: km

robót pomiarowych, m3 robót ziemnych, m2 umocnienia, szt. Igłofiltrów, szt. kształtki, kpl. montażu konstrukcji podwieszeń,

itp.. Zgodnie ze specyfikacją elementy wymienione w poszczególnych pozycjach kosztorysowych nie podlegają osobnej

zapłacie i  uwzględnione są w cenie m wykonanej kanalizacji  deszczowej.  Ze względu na rozbieżności  i  kosztorysowy

charakter wynagrodzenia prosimy o modyfikację kosztorysu lub korektę zapisów w/w specyfikacji,  by uniknąć problemów

z wyceną oraz późniejszym rozliczeniem robót na budowie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  prace  należy  wycenić  zgodnie  z  przedmiarem robót.  W przypadku  czynności  wskazanych

w specyfikacji technicznej, a nieuwzględnionych w przedmiarze koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycji nr 14

kosztorysu „I. 3. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej”.

Pytanie 58

Dot. Kosztorysu ofertowego I 4 Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz

PKP: Zgodnie ze specyfikacją techniczną D-01.03.02, płaci się za jednostkę obmiarową, którą zgodnie z pkt 7 w/w SST jest

m [metr] ułożonego kabla i rury osłonowej oraz szt. [sztuka] zamontowanej mufy kablowej. Wg kosztorysu jednostkami

rozliczeniowymi są m.in.: „stan” wykopu pod słupy, słup, kpl ograniczników przepięć, odcinek dla badania linii kablowej,

pomiar  dla  badania  uziemienia,  m  podsypki,  m3  wywozu  ziemi,  itp.  Zgodnie  ze  specyfikacją  elementy  wymienione

w poszczególnych pozycjach kosztorysowych nie podlegają osobnej zapłacie i  uwzględnione są w cenie m ułożonego

kabla/rury  osłonowej  lub  szt.  zamontowanej  mufy  kablowej.  Ze  względu  na  rozbieżności  i  kosztorysowy  charakter

wynagrodzenia prosimy o modyfikację kosztorysu lub korektę zapisów w/w specyfikacji, by uniknąć problemów z wyceną

oraz późniejszym rozliczeniem robót na budowie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  prace  należy  wycenić  zgodnie  z  przedmiarem robót.  W przypadku  czynności  wskazanych

w specyfikacji  technicznej, a nieuwzględnionych w przedmiarze koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycjach
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kosztorysu  „I.  4.   Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej  średniego  i  niskiego  napięcia  oraz  PKP.”,

dotyczących układania poszczególnych kabli.

Pytanie 59

Dot. Kosztorysu ofertowego I 5 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej: Zgodnie ze specyfikacją techniczną

D-01.03.04a,  płaci  się  za  m  [metr]  kabla  oraz  szt.  [sztuka]  słupa/elementów  linii  napowietrznych.  Wg  kosztorysu

jednostkami rozliczeniowymi są m.in.:  m rur osłonowych, złącze, odcinek.  Ze względu na rozbieżności  i  kosztorysowy

charakter wynagrodzenia prosimy o modyfikację kosztorysu lub korektę zapisów w/w specyfikacji, by uniknąć problemów

z wyceną oraz późniejszym rozliczeniem robót na budowie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  prace  należy  wycenić  zgodnie  z  przedmiarem robót.  W przypadku  czynności  wskazanych

w specyfikacji  technicznej, a nieuwzględnionych w przedmiarze koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycjach

kosztorysu „I. 5.  Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej”, dotyczących układania poszczególnych kabli.

Pytanie 60

Dot.  Kosztorysu  ofertowego  I  2b  Uszynienie  wiaduktów:  Zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną D-01.03.02,  płaci  się  za

jednostkę obmiarową, którą zgodnie z pkt 7 w/w SST jest m [metr] ułożonego kabla i rury osłonowej oraz szt. [sztuka]

zamontowanej mufy kablowej. Wg kosztorysu jednostkami rozliczeniowymi są m.in.: kpl montażu kątownika mocującego,

kpl  kołków  gwintowanych,  szt.  uchwytów  do  rur,  szt.  końcówek,  szt.  badań,  itp.  Zgodnie  ze  specyfikacją  elementy

wymienione w poszczególnych  pozycjach  kosztorysowych nie  podlegają  osobnej  zapłacie  i  uwzględnione  są  w cenie

m ułożonego kabla/rury  osłonowej  lub szt.  zamontowanej  mufy kablowej.  Ze względu na rozbieżności  i  kosztorysowy

charakter wynagrodzenia prosimy o modyfikację kosztorysu lub korektę zapisów w/w specyfikacji, by uniknąć problemów

z wyceną oraz późniejszym rozliczeniem robót na budowie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  prace  należy  wycenić  zgodnie  z  przedmiarem robót.  W przypadku  czynności  wskazanych

w specyfikacji technicznej, a nieuwzględnionych w przedmiarze koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycji nr 4

kosztorysu „I. 2b. Uszynienie wiaduktów”.

Pytanie 61

Dot. Kosztorysu ofertowego III 7 Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego. Budowa zasilania pompowni: Zgodnie ze

specyfikacją techniczną D-07.07.01, „Jednostką obmiarowa dla oświetlenia jest:

- szt [sztuka] montażu słupów oświetleniowych, oprawy oświetleniowej ze źródłem światła, wysięgników,

- m [metr] dla montażu przewodów, kabli, rur osłonowych, przepustów kablowych.

- szt [sztuka] demontażu słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową,

- m [metr] dla demontażu kabli.”

Wg kosztorysu jednostkami rozliczeniowymi są m.in.: m3 robót ziemnych, m kopania rowów, m zasypania rowów, szt.

montażu złączy, km przewodów typu AsXSn, km/prz. demontażu przewodów, odc. badania linii. Zgodnie ze specyfikacją

elementy wymienione w poszczególnych pozycjach kosztorysowych nie podlegają osobnej zapłacie  i  uwzględnione są

w  cenie  w/w  jednostek  obmiarowych.  Ze  względu  na  rozbieżności  i  kosztorysowy  charakter  wynagrodzenia  prosimy

o  modyfikację  kosztorysu  lub  korektę zapisów  w/w  specyfikacji,  by  uniknąć  problemów  z  wyceną  oraz  późniejszym

rozliczeniem robót na budowie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  prace  należy  wycenić  zgodnie  z  przedmiarem robót.  W przypadku  czynności  wskazanych

w specyfikacji technicznej, a nie uwzględnionych w przedmiarze koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycjach

kosztorysu „III. 7. Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego. Budowa zasilania pompowni” dotyczących układania kabli.
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Pytanie 62

Dot. Kosztorysu ofertowego III 8 Przebudowa i zabezpieczenie sieci  elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia

oraz PKP: Zgodnie ze specyfikacją techniczną D-01.03.02, płaci się za jednostkę obmiarową, którą zgodnie z pkt 7 w/w

SST jest  m [metr]  ułożonego  kabla  i  rury  osłonowej  oraz  szt.  [sztuka]  zamontowanej  mufy  kablowej.  Wg kosztorysu

jednostkami rozliczeniowymi są m.in.: m3 wywozu ziemi, m przykrycia kabla piaskiem, odc badania linii kablowej, pomiar,

m podsypki, itp. Zgodnie ze specyfikacją elementy wymienione w poszczególnych pozycjach kosztorysowych nie podlegają

osobnej zapłacie i uwzględnione są w cenie m ułożonego kabla/rury osłonowej lub szt. zamontowanej mufy kablowej. Ze

względu na rozbieżności i kosztorysowy charakter wynagrodzenia prosimy o modyfikację kosztorysu lub korektę zapisów

w/w specyfikacji, by uniknąć problemów z wyceną oraz późniejszym rozliczeniem robót na budowie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  prace  należy  wycenić  zgodnie  z  przedmiarem robót.  W przypadku  czynności  wskazanych

w specyfikacji technicznej, a nie uwzględnionych w przedmiarze koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycjach

kosztorysu  „III.  8.  Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej  średniego  i  niskiego  napięcia  oraz  PKP”

dotyczących układania kabli.

Pytanie 63

Dot. Kosztorysu ofertowego III 9 Budowa kanału technologicznego: Prosimy o korektę nr SST w kosztorysie. Specyfikacja

o nr D.01.03.04 nie istnieje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż specyfikacja techniczna D-01.03.04a odwołuje się do przedmiaru dotyczącego przebudowy sieci

telekomunikacyjnej, natomiast specyfikacja techniczna D-01.03.04b dotyczy budowy kanału technologicznego.

Pytanie 64

Dot.  Kosztorysu  ofertowego  III  9  Budowa  kanału  technologicznego  Zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną  D-01.03.04b

Jednostkami obmiaru są:

- metr - dla wykonania kanalizacji kablowej,

- sztuka -montaż studni telekomunikacyjnych.

Wg kosztorysu jednostkami rozliczeniowymi są m.in.: studnia, m rur osłonowych, szt. wsporników kablowych, odc. badania

szczelności,  m3  wywozu  ziemi.  Ze  względu  na  rozbieżności  i  kosztorysowy  charakter  wynagrodzenia  prosimy

o  modyfikację  kosztorysu  lub  korektę  zapisów  w/w  specyfikacji,  by  uniknąć  problemów  z  wyceną  oraz  późniejszym

rozliczeniem robót na budowie.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  prace  należy  wycenić  zgodnie  z  przedmiarem robót.  W przypadku  czynności  wskazanych

w specyfikacji technicznej, a nieuwzględnionych w przedmiarze koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycji nr 2

kosztorysu „III.9. Budowa kanału technologicznego”.

Pytanie 65

Dot.  Kosztorysu  ofertowego  III  10  Przebudowa  i  zabezpieczenie  sieci  telekomunikacyjnej:  Zgodnie  ze  specyfikacją

techniczną D-01.03.04a, płaci się za m [metr] kabla oraz szt. [sztuka] słupa/elementów linii napowietrznych. Wg kosztorysu

jednostkami  rozliczeniowymi  są  m.in.:  m  rur  osłonowych,  złącze,  odcinek,  km wciągania  kabla,  szt.  rozbiórki  studni.

Ze  względu  na  rozbieżności  i  kosztorysowy  charakter  wynagrodzenia  prosimy  o  modyfikację  kosztorysu  lub  korektę

zapisów w/w specyfikacji, by uniknąć problemów z wyceną oraz późniejszym rozliczeniem robót na budowie.
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Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  prace  należy  wycenić  zgodnie  z  przedmiarem robót.  W przypadku  czynności  wskazanych

w specyfikacji technicznej, a nie uwzględnionych w przedmiarze koszty z tym związane należy uwzględnić w pozycjach

kosztorysu „III. 10. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej” dotyczących układania kabli.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną zamieszczone w najbliższym czasie.

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl


		2021-06-28T13:26:13+0200




