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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie Pracowni Edukacji Ekologicznej na 2 pigtrze w
Szkole Podstawowej nr 6 we Wrzesni oraz zapewnienia jej dostepnosci dla 0sob
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich oraz w ramach inwestycji, na
zewnatrz budynku szkoly, w miejscu pozostatym po bylych boiskach pitkarskich utworzenie
Ogrodu Edukacji Ekologicznej. Obie przestrzenie maja uzupetnia¢ si¢ wzajemnie w zakresie
programu 1 funkcjonowania 1 w polaczeniu stanowi¢ jednostke Centrum Edukacji Ekologiczne;.

W ramach wygrodzenia pracowni z przestrzeni korytarza przewiduje si¢ wykonanie lekkiej sciany
ostonowej slupowo — ryglowej wg czes$ci rysunkowej, w systemie $cian przeciwpozarowych o
odpornosci ogniowej EI15. Sciana na petna wysoko$é pomieszczenia — okolo 3,16 m w konstrukeji
aluminiowej, malowanej proszkowo na kolor szary dopasowany do odcienia szarej farby olejnej na
$cianach korytarza (pasy w potowie wysokosci pomieszczenia), np. RAL 7040 lub odpowiednik.
Szklo bezbarwne o wysokiej przepuszczalnosci §wiatta, bezpieczne, klejone (VSG/ESG).

Projekt przewiduje wykonanie w pomieszczeniu pracowni lekkich $cianek gipsowo-kartonowych
wg czesci rysunkowej, na konstrukeji aluminiowej. Piyty g-k uzyte do wykonania §cian w poblizu
tzw. zielonych $cian wykona¢ z ptyt wodoodpornych, redukujacych wchtanianie wilgoci 1
zabezpieczonych  substancjami  grzybobdjczymi. W  miejscach  otworow  drzwiowych
przewidzianych do zaSlepienia wykona¢ wypeklienie bloczkami z betonu komoérkowego klasy
gestosci 600 otynkowac¢ tynkiem cienkowarstwowym 1 wykonczy¢ zgodnie z pozostala czgscia
pomieszczenia.

Inwestor:
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

Dane ogdlne
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie Samorzadowej Szkoly podstawowej nr 6

we Wrzesni. Teren znajduje si¢ w pdinocnej czesci obszaru szkoly, w sgsiedztwie budynku sali
ggimnastycznej 1 terendw rekreacyjnych oraz boisk 1 obiektow sportowych.

Adres inwestycji:
Samorzadowa Szkola Podstawowa nr 6 im. Jana Pawla II we Wrze$ni;
ul. Slowackiego 41, 62 — 300 Wrzesnia;
dzialki: 1295/6, 1294/26; obreb Wrzesnia;

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 7435,00 m2
Istniejagce powierzchnie nieprzepuszczalne: 578,00 m2
Projektowane powierzchnie nieprzepuszczalne: 780,00 m2
Projektowane powierzchnie przepuszczalne: 1125,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 4952,00 m2
Laczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 2483 m2 =33,40%
Powierzchnia biologicznie czynna: 4952 m2 = 66,60%



Przebudowa czesci budynku szkoly w ramach projektu "Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrzesni"

Program funkcjonalny z elementami architektury

Projektowana pracownia miesci si¢ na 2 pigtrze wschodniego skrzydta Samorzadowej Szkoty
Podstawowej nr 6 im. Jana Pawtla II, przy ulicy Stowackiego 41 we Wrzesni. W miejscu
projektowanej pracowni w chwili obecnej znajdujg si¢ sala lekcyjna, ogdlnodostepny korytarz
szkolny oraz pomieszczenie pomocnicze dostepne z sali lekcyjnej 1 korytarza poprzez trzy sztuki
drzwi. Dostep do tej czesci budynku przez dwie klatki schodowe, brak windy. Gtowny korytarz
szerokos$ci okoto 5,7 m, zakonczony po obu stronach oknami, dobrze doswietlony, dodatkowo w

potowie dlugosci wystepuje prostopadly odcinek korytarza o szerokosci okoto 6 m rowniez
zakonczony oknami. Korytarz wyposazony w dwa bloki ogdlnodostgpnych toalet z podziatem na
zenskie 1 meskie. W czesci korytarza przeznaczonej na pracownie edukacji ekologicznej ponadto
znajduja si¢ oprawy oswietleniowe, kamera monitoringu, dzwonek szkolny oraz skrzynka
elektryczna z bezpiecznikami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych 1 nalezy je stosowa¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr )

dziatu Opis
SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE (str. 18-25)
SST 02 ROBOTY MUROWE (str. 26-34)
SST 03 TYNKI WEWNETRZNE I GEADZIE GIPSOWE (str. 35-49)
SST 04 POWEOKI MALARSKIE (str. 50-66)
SST 05 KONSTRUKCJE DREWNIANE (str. 67-73)
SST 06 STOLARKA I SLUSARKA (str. 74-84)

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy catos$¢ techniczno-uzytkowsa albo
jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot 1 date przekazania Wykonawcey placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ (zawierajagca rowniez rysunki), bedaca
zalgcznikiem do SIWZ

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po
jego zakonczeniu.
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Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobg posiadajaca uprawnienia do petlienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru 1 wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora lub Inzyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shizacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci
materialow oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cz¢s¢ Robodt Statych, wilacznie z pozycjami obejmujagcymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypeliony przez Wykonawce 1
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State 1 do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione, jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia 1 dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga
by¢ konieczne do realizacji Robot 1 usunigecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokét_odbioru_ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich calkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wlaczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zalacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale 1 Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.
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Roboty Stale - oznaczaja roboty stale, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji 1 ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczaja rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe 1 zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany (SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach,
ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru robot, bedacy zalacznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robdt oraz usunig¢cia wszelkich wad. Jednakze Sprzgt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzqdzenia -_oznaczaja aparaty, maszyny i1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czgs¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg 1 wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy
oraz wykazy stawek 1/lub cen.

Wykonawca - oznacza osob¢(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.
Zalgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktére sa
zalaczone do Oferty 1 stanowig jej czesC.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za znajomos$¢ 1 jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzg¢tu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST 1
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robdt, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru 1 przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy, wymagany
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przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodnos¢ robot z PB. PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) 1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne 1 zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie 1 sg
integralng czgscig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.

Dane okreslone w PB, PW 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiang¢ parametrOw wykonanych elementéw budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nast¢pujace dokumenty:
— os$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
— harmonogram prowadzenia prac,
— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogdlnodostepnych oraz
przestrzeni wylgczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody 1 energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona niezbgdne wydzielenia, zabezpieczenia 1
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktore na czas robot budowlanych zostang
wylaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca
obwiesci publicznie w sposoéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
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inwestorskiego okresli niezbgdny sposob zabezpieczenia 1 wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot 1 przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtlasnosci 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatdw lub metod. W sposob ciagly
powinien informowac Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie w obszarze
dzialan zwigzanych ze zleconymi zgodnie umowa robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w szczegdlnosci farb 1 powlok malarskich, konstrukcji p.poz.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oso6b lub wilasnosci prywatnej 1 spolecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;
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— mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego (spalinowego, -elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprzg¢t nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Optaty 1 kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Utylizacja materialow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1 nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz przy maszynach 1 w
pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaréwno pod wzgledem prawnym jak 1 finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dzialalno$cig przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisOw dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 sg uwzglgdnione w
cenie kosztorysowej jak rowniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w §wigta.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystosc¢ strefy robot.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. Materialy

AKceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje w formie pisemnej na
karcie materialowej, dotyczace proponowanego zrdédia wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materialow z tego Zrodla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrdédta w sposob ciagly spetniajag wymagania ST w czasie prowadzenia
robdt 1 zgodne sg z ustawg o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialty z akceptowanego zrdédla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione na wlasny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji osob nadzorujacych Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwoérnie materiatdw 1 elementow, zaréwno przed jak 1 po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
— wspolpracg i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich (tu zwiedzajacych).
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Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy, musi posiada¢ aktualng legalizacje, kalibracje.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow kosztorysowych, jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 na wilasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwatl, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy 1 samym terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB 1 PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji w ramach dziatania uprawnionego geodety 1 jego operatéw, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach 1
instrukcjach.
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Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt 1 kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB 1 PW.

5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
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wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badah poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w OST 1 SST 1 ustawg o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy 1 okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora 1
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— datg przyjecia 1 zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,
— datg przyjecia placu budowy,
— datg rozpoczgcia robot,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ 1 harmonogramow robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
koncowych odbioréw robot,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB 1 PW,
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— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalagczony oryginal protokolu odbioru poszczegolnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.
Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawag wyceny 1 opisem robot,

— 1lo$cig przedmiarowg robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

— 1loscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryine

Atesty materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze 1 wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
— decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym,
— plan BIOZ,
— protokot przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materialdw z demontazu, dowody utylizacji materialow z
demontazu podlegajace utylizacji, rachunki zapfaty za utylizacjeg,
— korespondencja na budowie.
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Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW 1 ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robdt. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajagce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji 1
kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonvwanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny 1 opis robot,
— 1lo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— datg obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos¢ x szeroko$¢ x glgbokos¢ x wysokos¢ x 1lo$¢ = wynik obmiaru,
— 1lo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikajacych,
— odbiorowi czesciowemu, elementow robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostat powolany wraz z komisjg powolang przez
zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot, elementu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pOzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania cato$ci rob6ét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru 1 sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PW, PN 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartosci danego elementu) odbiega od wymaganej wedtug PB,
PW Iub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
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obiektu 1 bezpieczenstwo osdb i1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat 1 kopie,

— Obmiar robot (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaro6w kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoty prob i badan oraz sprawdzen w tym instalacji 1 urzadzen p.poz.,

— Protokoty odbioru robot zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za $mieci, utylizacje,

— Wykaz wbudowanych urzadzen (§rodkoéw trwatych) i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoty z przeszkolen p.poz, instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcja ewakuacji

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane 1 zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisjg.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania skfadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST 1 PB oraz PW.

Cena obejmuje:
— robocizng,
— wartos$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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— koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa zakladu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza, dokumentow wymaganych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
mogag wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i1 odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robdt. Szczegoty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z

ustaleniami umowy. Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i1 odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres
robdt. Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

,» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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