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      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 21.08.2020

Lp. Kod CPV Opis działu

A Roboty ogólnobudowlane

A.a Roboty demontażowe

A.b Roboty demontażowe

A.c Roboty budowlane

A.d Wyposażenie pozostałe

B Instalacje sanitarne i klimatyzacyjne

B.a Roboty demontaż inst. wod.-kan.

B.b Roboty przygotowawcze

B.c Instalacja wodociągowa

B.d Instalacja kanalizacji sanitarnej

B.e Instalacja klimatyzacji

- - -    Koniec wydruku    - - - 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CEE-001-PRB            KOBRA wer. 14

                      Pracownia Edukacji Ekologicznej w ramach "Centrum Edukacji Ekologicznej" 
Budowa :  Centrum Edukacji Ekologicznej 

Obiekt :  Centrum Edukacji Ekologicznej 
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Roboty ogólnobudowlane

A.a Roboty demontażowe
1 KNR-W 4-01 0804-07 wyd.III 2000 52,000 m2

Zerwanie posadzki cementowej - analogia: posadzka lastrykowa
Numer specyfikacji :  SST-01

52 = 52,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   52,000 m2

2 KNR 4-01 0818-05 wyd.III 1999 79,000 m2

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji :  SST-01

79 = 79,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   79,000 m2

3 KNNR-W 3 1005-01 2000 122,000 m2

Ługowanie farby olejnej ze ścian
122 = 122,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   122,000 m2

4 KNR 4-01 0354-04 MGPiB wyd.III 1999 5,000 szt

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych
Numer specyfikacji :  SST-01

5 = 5,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,000 szt

5 KNR 4-01 0348-03 wyd.III 1999 5,690 m2

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji :  SST-01

1.8 * 3.16 = 5,69

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,690 m2

6 KNR 4-01 0349-02 wyd.III 1999 3,720 m3

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji :  SST-01

4.2 * 3.16 * 0.28 = 3,72

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,720 m3

7 KNR 4-01 0349-02 wyd.III 1999 3,720 m3

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Numer specyfikacji :  SST-01

4.2 * 3.16 * 0.28 = 3,72

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,720 m3

8 KNR 4-01 0346-03 wyd.III 1999 2,000 gniazdo

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 gniazdo

9 KNR 4-01 0346-04 wyd.III 1999 2,000 gniazdo

Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 gniazdo

10 KNR 4-01 0339-04 wyd.III 1999 1,500 m

Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

1.5 = 1,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,500 m

11 KNR 4-01 0339-05 wyd.III 1999 3,000 m

Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej
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2 * 1.5 = 3,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,000 m

12 KNR 13-12 0406-01 MGiE wyd.III 1995 0,030 m3

Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową
Numer specyfikacji :  SST-03

0.1 * 0.28 * 0.2 * 2 = 0,01
0.1 * 0.5 * 0.2 * 2 = 0,02

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,030 m3

13 ZKNR C-2.1 0702-03 wyd.III 2009 0,160 m2

Wykonanie podlewek grubości 50mm
Numer specyfikacji :  SST-03

0.2 * 0.28 = 0,06
0.5 * 0.2 = 0,10

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,160 m2

14 KNR 4-01 0313-04 MGPiB wyd.III 1999 7,300 m

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do ceownik 100mm
Numer specyfikacji :  SST-03

4.5 + 2.8 = 7,30

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,300 m

15 KNR 4-06 0112-01 Polcen wyd.1996 8,000 szt

Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm
Numer specyfikacji :  SST-03

2 * 4 = 8,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,000 szt

16 KNR 4-01 0703-03 MGPiB wyd.III 1999 2,000 m

Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
Numer specyfikacji :  SST-03

1.0 * 2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 m

17 KNR 4-01 0704-03 MGPiB wyd.III 1999 1,250 m2

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach
Numer specyfikacji :  SST-03

1.0 * 0.7 = 0,70
1.0 * 0.55 = 0,55

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,250 m2

18 KNR 2-02 1017-02 wyd.V 1995 3,000 kpl

Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 1,0x2,1m wraz z ościeżnicą
Numer specyfikacji :  SST-16

3 = 3,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,000 kpl

19 KNR-W 4-01 1306-01 wyd.III 2000 28,000 m

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
28 = 28,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   28,000 m

20 Pozycja 1,000 kpl

Demontaż zabudowy stolarskiej i elementów wyposażenia
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 kpl

21 KNR-W 4-01 1306-01 wyd.III 2000 28,000 m

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
28 = 28,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   28,000 m
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22 KNR 4-01 0819-15 wyd.III 1999 12,900 m2

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
12.9 = 12,90

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   12,900 m2

A.b Roboty demontażowe
23 KNR-W 4-01 0211-01 wyd.III 2000 73,000 m2

Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach
(przyjęto 30% powierzchni ścian)

73 = 73,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   73,000 m2

24 KNR-W 4-01 0711-03 wyd.III 2000 73,000 m2

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni
otynkowanej w jednym miejscu do 5m2

73 = 73,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   73,000 m2

25 KNR K-09 0103-03 wyd.I 2005 243,200 m2

Wyrównanie nierówności ścian przez zeskrobanie ze zmyciem farby
243.2 = 243,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   243,200 m2

26 ZKNR C-2.1 0603-01 wyd.III 2009 131,000 m2

Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie - wzmacnianie pod systemy posadzkowe
52 + 79 = 131,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   131,000 m2

27 KNR K-04 0502-02 wyd.I 2002 52,000 m2

Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 2,5cm w pomieszczeniu o powierzchni ponad 8m2
52 = 52,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   52,000 m2

28 KNR K-04 0502-03 wyd.I 2002 52,000 m2

Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 2,5cm - dodatek lub potrącenie za 5mm różnicy
52 = 52,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   52,000 m2

29 ZKNR C-2.1 0605-03 wyd.III 2009 79,000 m2

Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 10mm w
systemach posadzkowych

79 = 79,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   79,000 m2

30 KNR K-58 0101-11 wyd.I 2013 200,000 m2

Zabezpieczenie folią malarską
200 = 200,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   200,000 m2

A.c Roboty budowlane
31 KNNR 7 0504-03 wyd.I 2000 17,700 m2

Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych - ściany mocowane do konstrukcji żelbetowych lub muru- analogia Montaż
ściany osłonowej EI15 szklanej na konstrukcji  aluminiowej słupowo-ryglowej wraz z drzwiami

17.7 = 17,70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   17,700 m2

32 KNR 9-09 0401-06 wyd.I 2004 16,400 m2

Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKBI 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-
kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną

16.4 = 16,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   16,400 m2
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33 KNR K-31 0109-04 wyd.I 2008 10,400 m2

Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 10cm na zaprawie cienkowarstwowej
10.4 = 10,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   10,400 m2

34 KNR-W 4-01 0304-02 wyd.III 2000 8,110 m3

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej
ściany gr. 18 cm: 1.01 * 2.1 = 2,12
ściany gr. 28 cm: 3 * 0.95 * 2.1 = 5,99

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,110 m3

35 KNR 2-05 0101-01 wyd.IV 1994 0,450 t

Słupy o masie do 1t w halach typu lekkiego - analogia: Słupy z dwuteowników normalnych I240
12 * 36.2 / 1000 = 0,43

20 / 1000 = 0,02

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,450 t

36 KNR K-32 0101-06 wyd.I 2008 3,700 m2

Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym
3.7 = 3,70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,700 m2

37 KNR 2-02 0829-07 wyd.V 1995 3,700 m2

Licowanie ścian płytkami terakotowymi
3.7 = 3,70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,700 m2

38 KNR K-32 0101-06 wyd.I 2008 374,200 m2

Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym
243.2 = 243,20

131 = 131,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   374,200 m2

39 KNR 2-02 0815-04 wyd.V 1995 243,200 m2

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
243.2 = 243,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   243,200 m2

40 KNR 2-02 0815-06 wyd.V 1995 131,000 m2

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
131 = 131,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   131,000 m2

41 KNR 2-02 1505-03 wyd.V 1995 374,200 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
243.2 = 243,20

131 = 131,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   374,200 m2

42 KNR 2-02 1017-02 wyd.V 1995 4,000 kpl

Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0,9x2,1m wraz z ościeżnicą (drzwi pełne płycinowe  wzmacniane  malowane
w kolorze białym  z ościeżnicami  stalowymi, klamka  i zawiasy w kolorze  satynowy)

4 = 4,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,000 kpl

43 KNR K-04 0502-04 wyd.I 2002 131,000 m2

Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym
131 = 131,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   131,000 m2

44 KNR 9-23 0102-08 wyd.I 2012 44,620 m

Wykonanie wyoblenia (fasety) o promieniu 4 mm
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5.72 + 2 * 4.65 + 2 * 4.48 + 11.73 * 2 + 5.58 - 2.52 * 2 - 1.68 * 2 = 44,62

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   44,620 m

45 KNR 2-02 1112-05 wyd.V 1995 131,000 m2

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych  - wykładzina obiektowa heterogeniczna PCV wywinięta 10cm
na ścianę

131 = 131,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   131,000 m2

46 KNR 2-02 1112-09 wyd.V 1995 131,000 m2

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
131 = 131,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   131,000 m2

A.d Wyposażenie pozostałe
47 Pozycja 1,000 kpl

Dostawa wyposażenia - rolety sterowanych automatycznie na oknach 2,4x2m
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 kpl

48 Pozycja 1,000 kpl

Podnośnik dla niepełnosprawnych cała kondygnacja
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 kpl

49 Pozycja 2,000 kpl

Podnośnik dla niepełnosprawnych spocznik - piętro
2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 kpl

B Instalacje sanitarne i klimatyzacyjne

B.a Roboty demontaż inst. wod.-kan.
50 KNR 4-02 0235-03 wyd.IV 1996 1,000 kpl

Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 kpl

51 KNR 4-02 0235-06 wyd.IV 1996 1,000 kpl

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 kpl

52 KNR 4-02 0132-01 wyd.IV 1996 2,000 szt

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 szt

53 KNR-W 4-02 0232-06 wyd.I 1997 2,000 szt

Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50mm
2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 szt

54 KNR-W 4-02 0111-01 wyd.I 1997 2,000 szt

Wymiana podejścia wodociągowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii o średnicy 15mm o połączeniu
sztywnym

2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 szt

55 KNR BO-12 0360-05 2001 0,010 m3

Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł o szerokości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej

2 * 0.5 * 0.1 * 0.05 = 0,01
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Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,010 m3

56 KNR 4-02 0211-04 wyd.IV 1996 1,000 szt

Wstawienie zaślepki o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt

57 KNR-W 4-02 0229-07 wyd.I 1997 4,500 m

Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 50mm na ścianach budynku
4.5 = 4,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,500 m

58 KNR-W 4-02 0120-01 wyd.I 1997 5,000 szt

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm
5.0 = 5,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   5,000 szt

B.b Roboty przygotowawcze
59 KNR 4-01 0333-11 wyd.III 1999 1,000 szt

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt

60 KNR 4-01 0333-08 wyd.III 1999 1,000 szt

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt

61 KNR 4-01 0339-01 wyd.III 1999 1,500 m

Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

1.5 = 1,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,500 m

B.c Instalacja wodociągowa
62 KNR-W 2-15 0117-03 wyd.I 1998 1,000 szt

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych o średnicy nominalnej 25mm do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym - analogia: montaż złączki st/Cu 25/22

1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt

63 KNR-W 2-15 0117-02 wyd.I 1998 1,000 szt

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych o średnicy nominalnej 20mm do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym - montaż trójnika 22x15x15 Cu

1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt

64 KNR-W 2-15 0114-03 wyd.I 1998 1,500 m

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
1.5 = 1,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,500 m

65 KNR 0-34 0101-03 wyd.I 2002 1,500 m

Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami
1.5 = 1,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,500 m

66 KNR-W 2-15 0117-01 wyd.I 1998 2,000 szt

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym

2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 szt
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67 KNR-W 2-15 0135-08 wyd.I 1998 1,000 szt

Montaż poidełka - fontanny o średnicy nominalnej 15mm
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt

68 2-15u1 000700-0 2,000 m

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63mm w budynkach
niemieszkalnych

2.0 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 m

B.d Instalacja kanalizacji sanitarnej
69 KNR-W 2-15 0222-02 wyd.I 1998 1,000 szt

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym - wykonanie włączenia do istniejącego
pionu
Numer specyfikacji :  SST 453-1

1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt

70 KNR-W 2-15 0211-01 Wacetob wyd.I 1998 1,000

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm - analogia trójnik PCV
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000

71 KNR-W 2-15 0207-01 wyd.I 1998 2,400 m

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych
Numer specyfikacji :  SST 453-1

2.4 = 2,40

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,400 m

72 KNR-W 2-15 0229-05 wyd.I 1998 1,000 szt

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej dwukomorowy na szafce
1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 szt

73 KNR-W 2-15 0211-01 Wacetob wyd.I 1998 2,000

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm
2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000

B.e Instalacja klimatyzacji
74 KNNR-W 5 0301-02 2000 8,000 szt

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w cegle

8 = 8,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,000 szt

75 KNNR-W 9 1104-01 2000 2,000 szt

Wiercenie otworów o średnicy do 42mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40cm w ścianie lub
stropie

2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 szt

76 KNNR-W 5 0114-08 2000 2,000 szt

Montaż przepustów rurowych hermetycznych w ścianie dla rur o średnicy do 36mm - analogia: wykonanie przekucia w
ścianie z cegły pełnej gr, 25 cm  z obsadzeniem tulei ochronnej Dn 32

2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 szt

77 KNR-W 4-01r97 0335-09 wyd.I 1997 2,000 szt

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
2 = 2,00
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Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 szt

78 KNR-W 4-01r97 0335-11 wyd.I 1997 2,000 szt

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
2 = 2,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,000 szt

79 Pozycja 1,000 kpl

Wykonanie instalacji klimatyzacji montaż jednostki wewnętrznej 7,8 kW oraz jednostek zewnętrznych wraz z montażem
konstrukcji wsporczych dla ustawienia jednostek zewnętrznych wraz z robotami toważyszącymi (montaż rurek
chłodniczych preizolowane spienionym  polietylenem ciecz/gaz  w przygotowanych  listwach montażowych wraz z
okablowaniem, przewodów skroplinowych do Dn 32 mm PP, listew osłonowych dla rur chłodniczych, kabli +
skroplinowych syfonów do kondensatu Dn 50PP, próba szczelności instalacji chłodniczej)

1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 kpl

80 Pozycja 1,000 kpl

Wykonanie instalacji klimatyzacji montaż jednostki wewnętrznej 5,0 kW oraz jednostek zewnętrznych wraz z montażem
konstrukcji wsporczych dla ustawienia jednostek zewnętrznych wraz z robotami toważyszącymi (montaż rurek
chłodniczych preizolowane spienionym  polietylenem ciecz/gaz  w przygotowanych  listwach montażowych wraz z
okablowaniem, przewodów skroplinowych do Dn 32 mm PP, listew osłonowych dla rur chłodniczych, kabli +
skroplinowych syfonów do kondensatu Dn 50PP, próba szczelności instalacji chłodniczej)

1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 kpl

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


