
                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : PPA-004-003            KOBRA wer. 14

                      Budowa zjazdu linowego w Parku im. Dzieci Wrzesińskich 
Budowa :  Place zabaw i fitness parki w Gminie Września 

Obiekt :  Place zabaw na terenie Gminy Września w 2020 roku 
Data: 31.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

a Budowa zjazdu linowego w Parku im. Dzieci Wrzesińskich
1 KNR 201-0204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,000 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne - korytowanie - z transportem urobku na odległość Wykonawcy, grunt kat. III wraz z wyrównaniem
nawierzchni (głębokość 30 cm)

2 kalkulacja wł. 143,000 m2

Zakup i ułożenie geowłókniny filtracyjno - separacyjnej (wyłożenie dna wykopu oraz wywinięcie na boki 30cm)

3 KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 125,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia: Nawierzchnia amortyzująca z piasku płukanego frakcji 0,2-2mm pozbawionego części pylastych, iłów i gliny,
gr. warstwy 30 cm

4 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Dostawa i montaż zjazdu linowego (wraz z: wykopy pod stopy fundamentowe, stopy wylewane z betonu B25 lub
gotowe stopy prefabrykowane - wymiary wg zaleceń producenta)

5 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Dostawa i montaż tablicy z regulaminem (wraz z: wykopy pod fundament, wykonanie fundamentu betonowego)

6 kalkulacja wł. 50,000 m

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,2m, wraz ze wszystkimi elementami montażowymi
niezbędnymi do montażu ogrodzenia, słupki systemowe 60x40, elementy malowane na kolor RAL6005 - w wycenie
uwazględnic wykopy pod fundamenty słupków oraz beton fundamentów. W wycenie uwzględnić dostawę i montaż
furtki o szerokości około 1m.

7 kalkulacja wł. 1,000 kpl

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


